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I ST-00 - Wymagania ogólne  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiOR  

Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach budowy „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 
bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – budowa 
etapowa” na działce nr geod. 14/8, 625, obr. 9 w Stargardzie.  

Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR stanowi część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.2. Zakres Robót objętych STWiOR  

1.2.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STWiOR:  

Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu  

Wyposażenie  

1.3. Określenia podstawowe  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji - wg 
wymagań Starostwa Powiatowego i Zamawiającego).  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
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Kontraktu (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji - wg Starostwa 
Powiatowego i Zamawiającego).  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.  

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą.  
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g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników.  

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu.  
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile 
będzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet 
STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty:  

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu:  

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte 
Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie 
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiającego i składa się z następujących 
projektów:  

- projekt architektoniczny - zagospodarowania terenu,  

- przedmiary robót.  

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację 
powykonawczą obiektu.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR  

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
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wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
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a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną, 
w szczególności drzewa.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany 
o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

1.4.13. Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, 
które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, 
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy 
najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, 
chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i 
zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy lub odnoszą się do konkretnego 
regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na 
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zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej 
wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru 
stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo 
równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
STWiOR.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiOR.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.  

6.3. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót 
budowlanych lub przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie 
robót budowlanych,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie 
wymagany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.  

7.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

7.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do 
Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).  

4. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z STWiOR.  

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji, 
Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

7.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór 
ostateczny Robót”.  

8. Podstawa płatności  

8.1 Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

8.2 Roboty nieprzewidziane  

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót 
nieprzewidzianych nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu 
Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 
zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe 
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie 
ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i 
narzutów załączony do oferty.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe. 

9. Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r, poz. 
414 z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 
17.07.2002r., poz.953).  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., 
poz. 38).  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 
marca 1995r).  
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 
30 z 1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami).  

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.  

8. Rozporządzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w 
sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  

9. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej.  

II Nawierzchnie  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiOR  

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu w ramach budowy 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni do skoku w dal przy Szkole 
Podstawowej nr 11 w Stargardzie – budowa etapowa” na działce nr geod. 14/8, 625, 
obr. 9 w Stargardzie.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 
wymienionego w punkcie  

1.2. Zakres robót objętych STWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.  

1.3. Określenia podstawowe  
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

2. Materiały  

Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu zgodnie z EN 1176 przy urządzeniach 
sportowych na otwartym powietrzu. 

2.1 Materiał  

W pełni syntetyczna mieszanka granulatu gumowego (SBR / EPDM) i lepiszcza 
poliuretanowego, która amortyzuje upadek. 

2.2. Charakterystyka  

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym, zielonym oraz niebieskim, 
dwuwarstwowa, układana częściowo na podbudowie z kruszywa łamanego o 
frakcjach: piasek średni zagęszczony do Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo łamane 0-
31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo łamane warstwa klinująca 0-5 mm o gr. 3 cm, 
podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr. 
13 mm, a częściowo na nawierzchni asfaltowej (boisko wielofunkcyjne). 

Dolna warstwa podkładowa, elastyczna ET o grubości 35 mm wykonana jest                     
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla 
wody i pełni funkcję stabilizującą i amortyzującą. Wykonana na podbudowie                     
z kruszywa łamanego. 

Górna warstwa - użytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM 
o granulacji 0,5–1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 
poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne".  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 
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7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania 
ogólne". 

10. Normy i dokumenty związane  

a) Normy  

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  

b) Instrukcje producentów,  

c) Atesty. 

 

III Wyposażenie + mała architektura  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiOR  

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i wyposażeniem placu zabaw w urządzenia zabawowe które 
zostaną wykonane w ramach budowy „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 
do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – budowa etapowa” na 
działce nr geod. 14/8, 625, obr. 9 w Stargardzie.  

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie 
placu zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw. 

1.3.1.  Wyposażenie  
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a) Słupki do siatkówki wraz z siatką 

 słupki wyposażone w mechanizm naciągowy z płynną regulacją wysokości, 
 słupki stalowe Ø76, ocynkowane i malowane proszkowo, dł. 295 cm,  
 mocowanie: 2 x tuleja do zabetonowania, stopy fundamentowe 100x100x90 

cm,  beton C20/25, 
 siatka ze sznurka polipropylenowego, obszyta taśmą PCV, wielkość oczek 

10x10, naciąg górny z linki stalowej i dolny z linki polipropylenowej + 2 naciągi 
w każdym z rogów. 
 

b) Zestaw do koszykówki 

 zestaw do koszykówki oparty na konstrukcji jednosłupowej z regulacją 
położenia obręczy, 

 tablica o wym. 120x90 cm, wykonana ze wzmocnionego laminatu 
epoksydowego, 

 obręcz lakierowana stała, siatka do obręczy sznurkowa, wysięg 120 cm, 
 profil 100x100 stalowy, wykończenie ocynk ogniowy,  
 montaż w tulei, stopa fundamentowa 90x90x90 cm, beton C20/25. 

 
c) Belka do odbicia w skoku dal prostokątna, wykonana z żywic epoksydowych o 
długości 1,22 m (+-0.01 m), szerokości 20 cm (+-2 m), grubości maksymalnie 10 cm. 
Mocowana do zabetonowanej skrzyni cynkowanej ogniowo o gr. 2 mm, przykrytej 
pokrywą skrzynki. 
 
d) Skrzynia zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 8,0 m (dodatkowo obrzeża 
drewniane) w postaci belek krawędziowych o wymiarach 10 x 8cm osadzonych za 
pomocą kotew do ławy betonowej jak pokazano w części graficznej projektu. Łaty 
przed montażem należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi przed 
działaniem warunków atmosferycznych. 
 
e) Piłkochwyty za koszami – 2 szt. 
 
f) Ławki z oparciem – 8 szt. 
 
g) Kosze na śmieci – 4 szt. 

 
Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. 
Normy te obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za 
najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z 
certyfikowanych urządzeń.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
opisem technicznym placu zabaw i STWiOR.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  

2.2. Zastosowane materiały  

2.2.1 Wyposażenie boiska, bieżni do skoku w dal oraz elementy małej 
architektury 

Wg szczegółowego opisu technicznego dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Tablica z regulaminem 

- konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, 
- tablica metalowa w kolorze szarym. 
 
3. Kontrola jakości robót  

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
technicznym placu zabaw i STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa 
jakości i spełniające normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował 
zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału z wystawionym 
atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt 
Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru.  

4. Obmiar robót  

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

4.2. Jednostka obmiarowa  

Liczbę urządzeń oblicza się w sztukach. Strefy bezpieczeństwa w m2. 

5.1 Montaż 
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Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta wyrobu. 

5.2 Nawierzchnia bezpieczna  

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, dwuwarstwowa, układana 
na podbudowie z kruszywa łamanego o frakcjach: piasek średni zagęszczony do 
Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo łamane 
warstwa klinująca 0-5 mm o gr. 3 cm, podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia 
syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr. 13 mm. 

Dolna warstwa podkładowa, elastyczna ET o grubości 35 mm wykonana z mieszanki 
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla wody i pełni 
funkcję stabilizującą i amortyzującą. Wykonana na podbudowie z kruszywa 
łamanego. 

Górna warstwa - użytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM 
o granulacji 0,5–1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 
poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 

5.3 Instrukcje użytkowania  

Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu 
ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego.  

5.4 Przegląd  

Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać 
w odstępach, co najmniej 12-miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. 
Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie 
usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, 
demontując lub w jakikolwiek inny sposób tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 

 

6.1. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu 
elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

6.3. Ocena jakości wykonanych robót 
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Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz 
montażu urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:  

a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót, 

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich 
do zgodności z wymaganiami.  

7. Odbiór robót  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu 
przez komisję powołaną przez inwestora.  

Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.  

8. Podstawa płatności  

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania 
ogólne”  

8.2. Termin płatności  

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora - termin 
płatności - 30 dni. 

9. Przepisy związane  

9.1. Polskie normy:  

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
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9.2. Inne dokumenty:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 
poz. 1118 z późn. zm.);  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz.881);  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360 z późn. zm.). 


