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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSsTEP

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania podanego
w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
* Warunki Kontraktu,
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji

* Wymagania Zamawiajacego w znaczeniu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé Roboty niezbedne do
osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw
stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robét. Szczegétowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w pkt.2 - ,,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwa etapy:
Szczegdtowy zakres inwestycji okreslony zostat w PFU, CZESC OPISOWA — Szczegbtowa 2.3.

Etap | obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w
zakresie nastepujgcych obiektow:

1.  Punkt zlewny $ciekdw dowozonych, Ob.-2
e Taca najazdowa, Ob.-2A
e Stacja odbioru sciekdéw, Ob.-2B
e Szybkoztacze do odbioru
e Separator czesci statych — sito spiralne z praso ptuczkg skratek
e Pomiar przeptywu Sciekdw dowozonych
e Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Zbiornik usredniajacy $ciekow i osadéow dowozonych, Ob.-2C
e Uktad napowietrzania / mieszania
e Porcjowe dozowanie $ciekow
3. Komora rozdziatu Sciekéw, Ob.-1A

® Zasuwy nozowe reczne




o

Pompownia Sciekow, Ob.-1
e Stacja pomp zatapialnych sciekdw surowych
6. Mechaniczne podczyszczanie Sciekdw, Ob.-3 (budynek socjalno — techniczny)
e Sito bebnowe z praso-ptuczka skratek
e Piaskownik poziomy z napowietrzaniem z ptuczka piasku
7. Biologiczne oczyszczanie Sciekéw, Ob.-4
e Selektor beztlenowy — SE
e Komora regeneracji osadu — KR
e Komora napowietrzania — KN1 + KN2
e Komora separacji — KS1 + KS2
8. Pomieszczenie dmuchaw, — Ob.-3
Stacja dmuchaw reaktora biologicznego
e Uktfad dystrybucji powietrza
e Dmuchawy typu Root’s
9. Studnia pomiarowa Sciekdw oczyszczonych Ob.-6
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
10. Wylot Sciekéw do odbiornika, Ob.-7
11. Dwu - komorowy zbiornik osadu, Ob.-4
Komora zageszczania osadu —ZO
e Ukfad napowietrzania
e Uktad zageszczania / odprowadzania wdd nad-osadowych
® Pompa osadu zageszczonego
Komora stabilizacji osadu — ST
e Uktad mieszania
e Uktad odbioru osadu do odwodnienia lub wozami asenizacyjnymi do aplikacji w postaci ptynnej
12. Budynek gospodarki osadowej Ob.-8
e Stacja mechanicznego odwadniania osadu
13. Stacja wapnowania osadu Ob.-9
e Silos wapna
® Przenos$nik wapna
14. Wiata na osad odwodniony, Ob.-10

Sterowanie procesem technologicznym oczyszczalni $ciekow i przerobki osadu bedzie -catkowicie
zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z mozliwoscig zdalnej kontroli pracy poprzez nadrzedny

system SCADA z podtgczeniem do wizualizacji pracy urzadzen.

Etap |l obejmuje wykonanie wytacznie prac projektowych w zakresie zastosowania technologii auto-

termicznej stabilizacji i higienizacji osadu czystym tlenem — RSO nastepujgcych obiektéw:

1. Dwu - komorowy zbiornik osadu, Ob.-4 (adaptacja)
Magazyn dezintegratu — MD
e Uktad napowietrzania
e Uktad zageszczania / odprowadzania wod nad-osadowych
e Pompa osadu
Magazyn produktu — MP (adaptacja)
e Uktad mieszania




e Uktad odbioru osadu do odwodnienia lub wozami asenizacyjnymi do aplikacji w postaci ptynnej
2. Higienizator dtugotrwaty, Ob.-11

e Uktad mieszania

e Awaryjny uktad napowietrzania
3. Budynek gospodarki osadowej Ob.-8 (rozbudowa)

e Pomieszczenie generatora tlenu

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajgcymi aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robdt stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréw
funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU w szczegdlnosci:

¢ trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na ptynnosci pracy oczyszczalni

* brak negatywnego wptywu na mozliwosci oczyszczalnia Sciekow,

* zapewnienie szczelnosci obiektdw, urzadzen,

* zapewnienie prawidtowosci wykonania robét,

* zapewnienie prawidtowosci podfaczenia urzadzen, instalacji

* zapewnienie prawidtowosci potgczen rurociggédw oraz prawidtowosci posadowienia rurociggow,
* ograniczanie negatywnego wptywu na srodowisko,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU Czes$¢ Opisowa

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCIJI

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod tytutem podanym w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA poprawi
stan srodowiska naturalnego.

1.4. GWARANCIJE
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. POLOZENIE
Inwestycjg objeto nastepujgce nieruchomosci:
Dziatka nr: 146
Jednostka ewidencyjna:
Obreb: NOWE GRODZICZNO
gm. GRODZICZNO

2.2. TEREN OBJETY INWESTYCJA
Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZESC OPISOWA — Szczegétowa 2.3. stanowigcy
integralng czes¢ ,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku.




Rys. 1. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego

2.3. WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTYCIJI

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowe;j i realizacji Robot
spoczywa obowigzek wykonania szczegétowych badari geotechnicznych i/lub geologiczno-inzynierskich,
okreslenie warunkéw gruntowych. Zamawiajgcy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztéw
zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych
i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wéd z pompowania.

2.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCIJI

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowe] i realizacji
Robot spoczywa obowigzek wykonania badan wraz z okresleniem warunkéw hydrogeologicznych. Zamawiajacy
zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztéw zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i
koniecznoscia odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania
niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wéd z pompowania.

2.5. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni sciekdw zapewni poprawe efektu ekologicznego — poprzez
zastosowanie nowych urzgdzen, obiektéw, poprawiajgcych jakos¢ sciekdw oczyszczonych. Realizacja inwestycji
wptynie pozytywnie na stan Srodowiska przyrodniczego.

2.6. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
D3azenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

2.7. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacja zamdwienia wptynie pozytywnie na aspekty spoteczne zycia mieszkaricow gminy, poniewaz
rozwigzywaé bedzie kwestie zbiorowego oczyszczania $ciekdw. Inwestycja stworzy mozliwos$¢é rozbudowy
systemu odbioru Sciekdw oraz umozliwi podtgczenie nowych obszaréw, terendw oraz miejscowosci wczesniej
nieskanalizowanych.




2.8. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli
wymagana.

2.9. INWENTARYZACIJA ZIELENI

Szczegbtowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét przeprowadzi
Wykonawca.

2.10. UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego
Parku Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy

2.11. UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUCZNE

Na obszarze objetym inwestycjg brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robét
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymacd
Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go i niezwiocznie powiadomi¢ Inzyniera oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastapig opdznienia
w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét
lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewdw w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow.

2.12. DROGI

W przypadku koniecznosci ingerencji w drogi nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela na wykonanie robdt oraz
warunki ich wykonania. W przypadku koniecznosci - szczegdétowe warunki odtworzenia nawierzchni
zobowigzany jest uzyska¢ wykonawca.

2.13. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg inwestycji
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewniaé
wysokg trwato$¢ i niezawodnos$¢ budowanych obiektéw. Powinny réowniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych.

* Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoky jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

*  Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

* Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robét na etapie projektu
i wykonawstwa.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz
gestordw sieci.




2.14. SZcZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.14.1. Wymagania w stosunku do inwestycji
Nalezy zaprojektowad i wykona¢ ponizszy zakres prac:
Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objetych inwestycja przedstawiono w CZESC OPISOWA -
Szczegotowa 2.3. stanowigca integralng czesc ,,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”.

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:
e studni kanalizacyjnych,
e sieci miedzy-obiektowych,
e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,
e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,
e  obsiew trawnikéw,

2.14.2. Materiaty i produkty ,rownowazine”
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby
w odniesieniu do niektdrych materiatdw i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktdw” réwnowaznych. Wszelkie , produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wyfgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamodwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowe;j
oraz Zamawiajgcego. Materiaty te beda podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
,rownowaznikéw” lub odrzuceniu z powodu ich ,,nie réwnowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktédre moga zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy.
Urzadzenie, ktére nie spetnia limitéw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WSsTEP

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sg
rozszerzeniem zapisow punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia.
Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera
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dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

Budowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Oczyszczalnia $Sciekdw — obiekt budowlany, zlokalizowany w okreslonym miejscu, wyposazony
w infrastrukture techniczna, towarzyszaca, uzbrojenie podziemne oraz niezbedne urzadzenia, stuzace
do oczyszczania $ciekdw oraz odprowadzania $ciekdw oczyszczonych do odbiornika;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robdt w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna — kanalizacja stuzgca do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Sie¢ wodociggowa - sie¢ dostarczajaca odbiorcom wode w wymaganej ilosci i pod odpowiednim

ciSnieniem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznacza¢ odniesienie do
,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,

ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609).

3

Projekt Techniczny - oznacza uszczegdétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

PZJ) - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich wykonania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.
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* Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

* SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdin. zm) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

* Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

* WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekow do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie sciekow.

*  WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych
i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa
i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow i uzytkownikéw, a
takze organdéw sadowniczych.

* Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

*  Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa;

* Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje,
zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe Ilub zgtoszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim zgody,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow wiascicieli,
administratorow i zarzadcdéw infrastruktury kolidujgcej z projektowana oczyszczalnig $ciekdw i sieciami.

3.3.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdéw), ktére bedg
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszern wykonania robdt
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszenn oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.3.2. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:

*  mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych w Kontrakcie.

* Wnhniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia, oraz w przypadku gdy organ wtasciwy do wydania decyzji natozy taki
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obowigzek, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko,

* - wniosek a nastepnie decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

* Zamawiajacy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentéw stwierdzajgcych prawo dysponowania
nieruchomoscig dla budowy sieci kanalizacyjnej za wyjatkiem dziatki 146 pod budowe Oczyszczalni
Sciekéw. Dokumenty te musza zostaé uzyskane przez Wykonawce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej.

* warunki prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane)

* warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni
- jesli wymagany),

* projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,

* projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét

* dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

* informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

* pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
* dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

* dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

* inspekcje TV

* instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

* decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana)

* pozwolenia wodnoprawne (jesli wymagane)

* operaty wodnoprawne (jesli wymagane),

* inne decyzje wodnoprawne (jesli wymagane)

* projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych

* szczeg6towaq inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem
i na sadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

* komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoler zwigzanych z uzytkowaniem,

* projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci

* uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawca ppoz. itp. Niezbednymi lub wszystkimi wskazanymi
przez Inwestora).

* zobowigzany jest wystgpi¢ o Warunki szczegétowe odtworzenia elementéw pasow drogowych
nawierzchni

* Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do oczyszczalni
Sciekéw i kanalizacji eksploatacji.

Koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich zgéd, uzgodnien, opinii i decyzji (w tym opfaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie
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zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
Robét.

Dobdr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do
projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$S analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

3.3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdétowe] inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktore
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak
wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zatgczone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-
wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i j wyceny wartosci robét
przez Wykonawce.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbtowq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

3.3.6. Dokumentacja geologiczno-iniynierska

Wykonawcy wykona dokumentacje geotechniczng i/lub dokumentacje geologiczno — inzyniersky, we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt..

3.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robét.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdw, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne
zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robat.

3.3.8. Badania i analizy uzupetniajqgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

3.3.9. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych
to znajomos$¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za
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informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego
zrédfa kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robdt
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robdt).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,

> technologiczny,

>

trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujagc sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicdw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

3.3.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

>  Projektu Budowlanego Robdét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolen na budowe ( PB ),

>  Projektu wykonawczego Robodt

> Koncepcji drogowej (jesli wymagana)

> Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jesli wymagana),
>  Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagana),

> Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenig (jesli wymagana),

> Wszelakich innych projektow i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catosci a nie
wymienionych w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609,
wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.
poz. 1333, tekst jednolity - z pdiniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania
i realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i
Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadaé¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:
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> czesc technologiczna

> czes$¢ budowlano-konstrukcyjna, czes¢ drogowa; zagospodarowanie i urzadzenie terenu (kazda
branza),

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

> projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty ewidencji odpadow i
karty przekazania odpadu.

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestyc;ji,

> informacje dotyczace BIOZ

> inne niezbedne.

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

musi zawieraé¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektéw
budowlanych

musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajgcego

3.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania

pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajagcych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektdw. Wykonawca uzyska zgody wtascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robét budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

*  uzyskanie warunkéw prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz
jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

* Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszern w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikoéw (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),
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* uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodniern (w tym m.in.: uzgodnienie tras na
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470, tekst
jednolity ,z pdzniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni
po robotach

* uzyskanie zgdd witascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

* uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzadca sieci;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej

e zgodnosSci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego i Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien
i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych
do wykonania robat.

3.3.12. Plan prob koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przeglagdu Plan Préb Koricowych.

Wykonawca nie bedzie mdgt rozpocza¢ Préob Konncowych przed akceptacjg Planu Préob Koricowych przez
Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Konicowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakorczeniu Préb
Koncowych catosé obiektu mogta zostaé¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb
Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera.

3.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych Prébach
cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Korncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji inwestycji i zawiera¢ m.in. : Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdt, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z
Dokumentacja Geodezyjng, przedstawiajgca obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wifasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

f)  Szczegdtowe rysunki tagcznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczgce uzytkowania Robdt.

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzdr autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

i) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art.
20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- Z pOZniejszymi zmianami)).

j)  petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé¢ lub zminimalizowaé
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.
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3.3.14. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji
powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wskazang w Kontrakcie ilos¢ kompletéw dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej (formaty plikébw umozliwiajgce edycje) a takze ostateczng Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji
przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru szarego i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

- napis ,,Dokumentacja projektowa"
- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu

numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczng. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowe;j
W wersji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuzny z naniesionymi poprawkami, zgodnie ze
szkicem geodezyjnym;

b) elektronicznej
c) Skan wersji papierowej w formacie pdf.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru szarego
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja powykonawcza
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu

numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu
- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy:

a) opracowania projektowe,
b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna

c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

d) protokédt przegladu stanu przewoddow kamerg TV
e) dokumentacja fotograficzna

f)  deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
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Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem , 1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny byé potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem * .xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls

- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

- Rysunki:
%+ Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
% pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazow
rastrowych: 200 dpi
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi

Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej z
wymagan stawianych w uzgodnieniach.

3.3.15. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi
rozwigzywac/uwzgledniaé¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i
doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym PFU.

3.3.16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie dziatki 146
pod budowe Oczyszczalni Sciekdw. Zamawiajagcy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentéw
stwierdzajgcych prawo dysponowania nieruchomoscia dla budowy sieci kanalizacyjnej za wyjatkiem dziatki 146
pod budowe Oczyszczalni Sciekéw. Dokumenty te musza zostaé uzyskane przez Wykonawce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowe;j.

3.3.17. Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

* charakterystyke gruntu, w ktérym obiekt ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac, czy konieczne
jest usuwanie urobku, stabilnosé gruntu;

* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

* materiat wbudowywany

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania obiektu

3.3.18. Wymagania materiatowe dla obiektow

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:
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* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
* zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania

* nowe i hieuzywane

4. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytutem podanym w CZESC 1
— STRONA TYTULOWA

4.2. STAN ISTNIEJACY
Z uwagi na to, ze na istniejgce]j dziatce zlokalizowane sg obiekty budowlane, przed rozpoczeciem prac
nalezy dokonac ich rozbidrki.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZESCI
OPISOWEJ — Szczegotowej pkt. 2.3 i czesci informacyjnej pkt. 3 stanowigcy integralng czes¢ PFU.

4.4. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Projektowana inwestycja podczas
wtasciwej eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,
a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowaé ponad
normatywnych oddziatywan na srodowisko.

4.5. PLAN SYTUACYINY
Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 i
pokazano w CZESCI OPISOWEJ — Szczeg6towej pkt. 2.3 stanowiacy integralna czeéé PFU.

4.6. SKRZYZOWANIA

W przypadku zblizen z istniejgcymi lub projektowanymi przewodami wykonywac reczne wykopy kontrolne.
4.7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

4.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowany obiekt wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

4.7.2. Konstrukcja
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
zarzgdzeniami i przepisami BHP.

4.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Wybudowany obiekt nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie a po zakonczeniu prac budowlanych i teren
inwestycji nalezy uprzatngac teren z niewykorzystanych materiatéw budowlanych
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4.7.4. Prace ziemne i odwodnienie

Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania
wody gruntowej powyzej dna wykopow przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltrow
umieszczonych na krawedziach wykopu. Wytgczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujgcej zréwnowazenie sit wyporu wod gruntowych. Odwodnienie
wykopow i terenu Robdt winno by¢ wykonane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy, ktéry wykona we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
robot odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych. Zamawiajacy zobowigzuje przysztego Wykonawce do
poniesienia kosztdw zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci
pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltrow oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wéd
Z pompowania.

4.7.5. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
e dokumentacje techniczng
e warunki techniczne

4.8. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

e roboty ziemne w wykopach,

e roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

e roboty na wysokosciach

e roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
Bezposredni nadzdr nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewfasciwe polecenia przetozonych,
e  brak nadzoru,
e  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
e  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zzrédtem zagrozenia,
e niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkédw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatéw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do
usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te
urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu
zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbaé o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejs¢ i przejazdow,
nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowe;j.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni byé przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

o szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej.

Przed zejsciem do studni nalezy jg przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na zawartosé
szkodliwych gazéw, za pomocy wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. Schodzgcy pracownik musi by¢
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowa. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowa
latarke kieszonkowga. Do oswietlenia uzywac hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24
V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji inwestycji:
— Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb postronnych
— stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
— zadbac o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikéw, oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

5. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt oczyszczalni sciekdw w musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Zgodnie z rozwigzaniem okreslonym w
CZESCI OPISOWEJ — Szczegbtowej pkt. 2.3, w ktérej przedstawiono rozwigzanie projektowe przebudowy
oczyszczalni sciekdw.

5.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
Projekt musi zostaé opracowany w oparciu o zatozenia podane w CZESClI OPISOWE) — Szczegétowej pkt. 2.3
stanowigcy integralng czes¢ PFU, w ktérej przedstawiono docelowe rozwigzanie technologiczne jak i
konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany musi zostac zrealizowany w oparciu o :
e Ustawg - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019, poz. 1065),

e Innymi obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego. Sformutowane na pismie wnioski
Wykonawca wprowadzi do projektu.

Dokumentacja techniczna bedzie zawierata uszczegétowienie projektu budowlanego, dokfadne obliczenia
i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robét.

Projekt Techniczny bedzie zawierat szczegétowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty branzowe.
Projekty branzowe beda oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty.
Proponowany podziat na poszczegdlne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu
budowlanego. Jako minimum nastepujgce czesci beda stanowié Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujace
lokalizacje obiektéw (z uwzglednieniem wspétrzednych XYZ), okreslajgce ksztatt, wiasciwy sposdb i technologie
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac
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W nawigzaniu do uzgodnionego Programu Robdt, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca musi sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robot.

5.2. MINIMALNY OKRES TRWALtOSCI OCZYSZCZALNI
Rozbudowana oczyszczalnia powinna by¢ tak zaprojektowana oraz zrealizowana a materiaty tak dobrane aby
trwatos¢ obiektu byta jak najdtuzsza. W tabeli ponizej podano minimalne okresy trwatosci réznych obiektow i
urzadzen oczyszczalni do czasu remontu generalnego

Tabela 4.2.1 Minimalny okres trwatosci elementéw oczyszczalni Sciekdw

Opis Okres trwatosci w latach
Roboty budowlane i budynki

Konstrukcje budowlane i budynki 25
Przewody technologiczne w ziemi 25
Budynki 25
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 15
Urzadzenia mechaniczne i elektryczne

Urzadzenia procesowe oczyszczalni 10
Urzadzenia procesowe osadowe 10
Pompy do Sciekéw i osadu 10
Opis Okres trwatosci w latach
Zawory i napedy 10
Rozdzielnie i transformatory NN 10
Sterownie NN 20
Instalacje elektryczne 20
Przyrzady pomiarowe i wyposazenie automatyki 10
SCADA i systemy kontroli 10
Komputery 8
Przeptywomierze 10
Aparatura do pomiardéw fizycznych 10
Aparatura do badan jakosci sciekdw surowych |10
oczyszczonych

Rézne przyrzady analityczne i procesowe 10

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Zakres Robot
Zakres rzeczowy Robdt podano w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3 stanowigcy integralng czes¢
niniejszego PFU. Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robdt podstawowych (Roboty State), Robdt
Tymczasowych oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zaméwienia.

5.3.2. Organizacja Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w czesci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i urzadzi sobie zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

5.3.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
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wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robdt wtascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

5.3.4. Okreslenie metody realizacji Robot

Wykonawca dostarczy wifasng propozycje okreslajaca metode realizacji Robét tzw. Program Robét do
zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego rozpoczecia.
W Programie Robét Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacjg
Projektowg, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Robot bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujacy:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* sposOb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i liczbe $srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

® sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

5.3.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczenstwo
prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét. BIOZ
winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

e warunkow uzytkowania Materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot;

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

¢ sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substancji niebezpiecznych;

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

e organizacji pracy na budowie;

¢ sposobdéw informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

5.3.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposdéb wystarczajgcy Teren Budowy i wszystkie znajdujgce sie na nim obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikdéw majatkowych i Materiatow przez caty czas wykonywania Robot.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasmga ostrzegawcza,
znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg byc¢ konieczne dla
wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw terendw i obiektéw przylegtych do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zap6r i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

5.3.8. Ochrona p.po:.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych w niniejszym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Robét.
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5.3.9. Prace towarzyszqgce i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Kontraktu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winny
by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura beda znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego
obstugi przez caty czas trwania Robdt, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swoj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podfgczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych medidow zgodnie z optatami
obowigzujagcymi w okresie wykonywania Robdt. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty,
magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je
wyremontowac i pomalowac¢ doprowadzajac do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg Robét.
Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowaé w takie porozumienia, o ile nie beda one w sprzecznosci z
obowigzujgcym prawem lub Warunkami Kontraktu.

5.3.10. Prace geodezyjne

- Informacje ogélne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw budowlanych.

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy i
podczas kolejnych etapdw realizacji Robdt bedzie okresowo sprawdzac¢ poziomy znakdédw wysokosciowych i
wspotrzedne punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Tymczasowe
repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od Robdt budowlano-inzynieryjnych,
chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi
miejscami i poziomami lub wspdétrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw i punktow
pomiarowych uzywanych do wytyczenia Robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robdt wraz z
pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajgcymi miejsca i wspotrzedne odniesienia
stosowanych punktéw pomiarowych) w dwodch egzemplarzach przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdlnych odcinkéw Robdt.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidtowe odniesienie ich do
istniejgcych obiektow i wtasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ wszystkie obiekty
wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera. Potozenie
obiektéw przewidzianych jako czes¢ Robdt zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcédw mierniczych
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry rowniez
okresli wspoétrzedne znacznikdw i ich odlegtosci od sgsiadujgcych z nimi istniejgcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajgce wspdtrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich obiektéw budowlanych i te
punkty powinny by¢é umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych
budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych umocowanych w betonie.
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- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z pdzn. zm.).

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpaddéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzen
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny"
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje - w
tym wykona na wtasny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z
Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z
kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.
W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod kagtem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujace $rodki zapobiegawcze:

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

* maksymalne skrdocenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatéw,

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicznych i
budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujgcych,

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowac powierzchnie réwng rzutowi
koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowac obszar o $rednicy réwnej 2-
krotnej srednicy korony drzewa,

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét catego pnia
wys. nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek bedzie opierac sie na podtozu; oszalowanie bedzie opasane
drutem badz taSma co 40-60 cm (min.3 razy); deski beda scisle przylega¢ do pnia (zamiast desek
dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

- Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i instalacji odwodnienia wykopéw budowy w
zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca .

Saczki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejgcego systemu

Saczki drenarskie systemu drenowania terenu, ktdre przechodzg przez wykopy nalezy zamienic stosujac sztywne
rurki z elastycznymi potgczeniami, aby przystosowac je do osiadania gruntu i zapewni¢, aby woda podziemna nie
byta kierowana do zasypywanych wykopdw. Kamienne sgczki drenarskie nalezy odbudowac¢ stosujgc 20 mm
czysty kamien. Row nalezy wytozy¢ i przykry¢ geowtdkning przed przystgpieniem do zasypywania gruntem
rodzimym i potozeniem warstwy gérnej.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.
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- Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikdw i jezdni zaréwno na
Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakornczeniu Robdt do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt
oraz po ich zakonczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakoriczeniu Robot.

5.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrone Robét i za wszelkie maszyny i sprzet, przy pomocy
ktérego Roboty sg wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

5.3.12. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektédw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robdt na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi
Zamawiajacy.

5.3.13. Materiaty

- Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robdét powinny odpowiadac
wymaganiom PFU.

W PFU mogg wystepowad nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary. Nie s3 one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajagce wymagania
opisane w PFU.

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych winny by¢ winny byé uzgodnione z autorem PFU w
porozumieniu z eksploatujgcym.

- Zrédta uzyskania Materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robodt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branzy ) do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki Materiatéw. Zatwierdzenie partii
Materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robot.

- Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Eksploatacja Zzrédet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
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0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inzyniera, nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jedli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem
tego Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane w Roboty, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania Materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
- Inspekcja wytwadrni Materiatow
Wytwérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcji;
* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdow przeznaczonych do realizacji Robot;
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

5.3.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac Sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
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5.3.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robodt i wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego Srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.3.16. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonawstwo Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU,
Programem Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce i
Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robét lub ich elementéw, beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokfadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie zakresu Robot.
Wykonawca winien zapewnié¢ i wykonaé wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych interpretacji
PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wszystkie
Urzadzenia i Materiaty wbudowane w Roboty muszg by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jakos¢ wykonania Robét
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i
rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Roboét.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robdt i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien spetniaé wszystkie istniejgce w
tym zakresie przepisy oraz uzyskac¢ zgode Inzyniera.
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W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie z
wymaganiami odnosnych wtadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkow finansowych z
tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wtascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny do
domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia zaistniatego
w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robdt zaréwno na Terenie Budowy jak i na terenach sgsiadujgcych.

5.3.17. Kontrola jakosci Robot

- Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych Materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

- Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne branzowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Robot.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych
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- Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajacego.

- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowa deklaracje zgodnosci z
Polskag Normg albo aprobatg techniczng i ktére spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.3.18. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robdt oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania Robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robét;
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;
e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
e uwagi i polecenia Inzyniera;
e daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Roboét;
e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;
e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
e dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
e przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
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Programie Robdt. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
b)  pozwolenie wodnoprawne;
c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
d)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robdt;
f) protokoty z narad i ustalen;
g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.4. PROBY | ODBIORY

5.4.1. Zasady ogdlne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne proby w celu wykazania zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami.
Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:
e Oczyszczalnia oczyszcza Scieki zgodnie ze standardami jakosci sciekdw na odptywie oraz osady spetniaja
wymagania okreslone w PFU;
e Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU.

Wykonawca wykaze, Zze oczyszczalnia pracuje prawidtowo przy sterowaniu zaréwno recznym jak
i automatycznym.
Préby beda zawieraé co najmniej:

¢ Inspekcje i préby w czasie budowy;

e Préby konicowe;

e Préby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie probek materiatéw i sciekdw a takze archiwizacje wynikéw nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, tak aby umozliwié przekazanie oczyszczalni do uzytkowania.
Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prob urzadzen, materiatow i innych czesci
Robét.

Inzynier oraz Zamawiajacy zostanie powiadomiony na piSmie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Préb
Koncowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczegdétowa procedure
prowadzenia inspekcji i préb. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni
przed rozpoczeciem Préb Koricowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikéw préb zostana
wprowadzone do Programu Robét przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty prob i
testow muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préb, Wykonawca opracuje uprzednio
formularze Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie préby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.4.2. Inspekcje i proby podczas budowy

Préby podczas budowy bedg obejmowac co najmnie;j:
o wszystkie wyspecyfikowane proby (testy) oraz badania materiatow,
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e wszystkie elementy budowlane retencjonujgce wode i $cieki tgcznie oraz dachy budynkéow beda poddane
probom wodoszczelnosci zgodnie z wymaganiami norm i PFU,
e wszystkie przewody bedg poddane préobom cisnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU.
Po ukonczeniu robdt montazowych, przed rozpoczeciem préb, wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornikow
cisnieniowych i otwartych, przewoddéw i studni bedg dokfadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usungc
zanieczyszczenia olejami, ttuszczami, piaskiem i inne.

Podczas wstepnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego,
powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce proby:

e przetestowanie predkosci obrotowej odpowiednich urzadzen;

e przetestowanie kazdego zaworu i zastawki pod katem prawidtowe] eksploatacji facznie z pomiarem
momentu obrotowego i wytacznikow;

e przetestowanie kazdego obwodu oprzyrzgdowania pod kagtem sprawdzenia prawidtowej pracy;

e przetestowanie urzadzen alarmowych pod katem sprawdzenia prawidtowosci pracy. Roboty
powinny zosta¢ poddane nastepujgcym fazom proéb przejsciowych:
a) odbiory robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe.

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i préby majgce na celu pokazanie, ze kazdy element
czy sekcja oczyszczalni moze by¢ eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.

5.4.3. Proby koncowe

Préby kornicowe obejmowac beda:
e Préby przed odbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzadzen i elementow
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemdw sterowania w celu otrzymania aprobaty
Inzyniera dotyczacej uruchomienia doptywu do nowych czeéci 0.S.;

e Préoby odbiorowe urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz
systemdw sterowania po napetnieniu oczyszczalni Sciekami w okresie poprzedzajgcym przekazanie
oczyszczalni do pracy;

e Eksploatacje probna.

Préby przed-odbiorowe bedg wykonane w nastepujacych etapach:
e praca na sucho w zakresie proceséw technologicznych i wyposazenia;
e wtaczanie do pracy nowych podzespotéw oczyszczalni;

e zademonstrowanie wymaganej sprawnosci hydraulicznej wykonanych elementéw oczyszczalni.

Préby odbiorowe bedg przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczng sie w chwili uzyskania jakosci oczyszczonych
Sciekéw zgodnych z Pozwoleniem Wodno - Prawnym. Préby bedg przeprowadzone zaréwno przy aktualnym
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obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen i hydraulicznym oczyszczalni jak i obcigzeniu hydraulicznym i tadunkiem
BZTs, ktdre jest przewidziane w okresie docelowym.

Eksploatacja prébna - Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni sciekow jest ztozonym procesem.
Wykonawca powinien zapewnié petny program rozruchu, przeszkoli¢ zatoge oraz zapewnic¢ sprzet i urzgdzenia
niezbedne dla tego procesu.

Eksploatacja probna przeprowadzana przez Wykonawce bedzie trwata co najmniej miesigc Eksploatacja probna
powinna wykazadé, ze Roboty zostaty wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem (biorgc pod uwage wszystkie
wskazniki techniczne i ekonomiczne). Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji probnej bedzie rejestrowac
(w ciggu doby) nastepujace dane:

e warunki meteorologiczne w szczegdlnosci: temperatura;

e natezenie doptywu sciekdw, natezenie odptywu sciekow, stopien recyrkulacji osadu czynnego, stopien
zawracania odciekéw;

e jakos¢ Ssciekdw surowych i oczyszczonych oraz jakos$¢ zawracanych odciekdéw (tj. stezenie
zanieczyszczen);

e ilosc skratek, piasku i osaddw;

e jako$¢ osaddw oraz wtasnosci fizyczne tj. uwodnienie;

e wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego,
wypetnienie Sciekow;

e zuzycie chemikaliow, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitnej.

Jezeli rezultaty prob wykaza odstepstwo od obowigzujgcych standardéw lub/i Inzynier nie zaakceptuje tych
rezultatow wéwczas Wykonawca:

e zidentyfikuje przyczyne odrzucenia prob

e przekaze pisemng propozycje dotrzymania standardéw

e otrzyma pisemna zgode na w/w propozycje

® usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi proby.

Rezultaty préb konicowych zostang zaakceptowane woéwczas, gdy zostanie uzyskana:

e jako$¢ oczyszczonych $ciekdw na odptywie, parametry skratek, osadoéw sciekowych, emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz emisja hatasu zgodna z uzyskanymi wymaganiami,
uzgodnieniami i decyzjami.

¢ System automatyki i sterowania zapewnia automatyczng prace catego zaktadu oraz parametry pracy
zawarte sg w zatozonych granicach

Wykonawca powiadomi Inzyniera o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robdt w momencie gdy ustalone
zostang warunki pracy oczyszczalni a jakos$¢ sciekdw oczyszczonych bedzie zgodna z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.4.4. Odbior koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Inzynier odbierajgcy Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa.
Catkowite zakorniczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych oraz robot
wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

5.4.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robot

Gdy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Préby Koncowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych
prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.
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Przed Przejeciem Robot przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujgce
dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,
¢ Dokumentacje powykonawczg;
e powykonawcza dokumentacje geodezyjng Robdt;
e instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robdét zanikajgcych oraz ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;
e Dziennik Budowy;
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robdt;
o certyfikaty jakosci odnosnych Materiatow;
e raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robét, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukornczenia Robdt)
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia,
Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Préb Kocowych.

5.4.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzah Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,
wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

5.5. DOKUMENTACIJA

5.5.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow
i whascicieli:

a) Projekt budowlany;

b) Projekt techniczny (wraz z projektami umocnien wykopow i odwodnienia na czas budowy );

c) Instrukcje obstugi i konserwaciji 0.S.;

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) Program Robot (Projekt organizacji i technologii Robot), obejmujgcy m.in.: wybdr Materiatéw,
kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan
powykonawczych;

f) Uzupetniajgcg inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;

g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

i) Propozycje  Robot  dotyczacych  ochrony lub  przetozenia  wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia nalezagcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania Robot;

j) Procedure przeprowadzenia Préob Koncowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyisza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

5.5.2. Format opracowan

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w
znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢
przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.

Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne oktadki z dotgczonym na trwate spisem zatgcznikéw (czesci opisowych i
rysunkéw).
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Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotaczy¢ specjalng ,kieszed" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem
elektronicznym projektu.

5.5.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz w
formacie PDF.

e Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

e Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych lub pendrivach.

5.5.4. Liczba egzemplarzy

llos¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajacego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
¢ Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
e Projekt techniczny i Program Robot w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF
¢ Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.

5.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdt,
Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacja Geodezyjna, przedstawiajacg obiekty tak, jak
zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopia aktualnej mapy
zasadniczej terenu;
c) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
¢ o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e 0 wtasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatéw;
e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
f)  Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczgce uzytkowania Robot.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy.

5.5.6. Instrukcja obstugi i eksploatacji

Instrukcja obstugi i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni $Sciekdw powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce inwestycji. Wstepna wersja instrukcji powinna zosta¢ przygotowana przez rozpoczeciem rozruchu
oczyszczalni, a koricowa po zakoniczeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, z uwzglednieniem doswiadczen
z rozruchu. Instrukcja obstugi powinna by¢ opracowana z udziatem / w konsultacji z:

¢ Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania $ciekéw;

e Specjalistg BHP;

* Projektantem czesci elektrycznej i AKPiA;

¢ Specjalistg p.poz.
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i z uwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych w DTR zastosowanych urzadzen.

Nalezy opracowac odrebne instrukcje obstugi: technologiczng i elektryczng, z uwagi na odrebne kwalifikacje
pracownikow wymagane do obstugi tych branz.

Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni nalezy przygotowac w oparciu o:
e dokumentacje projektows;
e doswiadczenia z rozruchu technologicznego;
¢ dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzgdzen (nowych i istniejacych);
e aktualne przepisy z bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych oczyszczalniach
Sciekdw z gospodarka osadowsg;
e aktualne przepisy p.poz z zakresu obiektow gospodarki Sciekowo-osadowe;j.
W sktad Instrukcji obstugi i eksploatacji bedg wchodzi¢ nastepujgce czesci:
a) Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni Sciekdw
b) Instrukcja BHP dla oczyszczalni;
c) Instrukcja p.poz. dla oczyszczalni;
d) Instrukcje obiektowe i stanowiskowe;
e) Instrukcja obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych.
Instrukcja technologiczna powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na wezty lub obiekty stanowigce
funkcjonalng catosc.
Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlna instrukcja technologiczna powinna umozliwi¢ Operatorowi eksploatacje, konserwacje i utrzymanie w
ruchu weztéw, obiektéw, urzadzen i instalacji pomocniczych.

Instrukcja ta powinna zawieraé w szczegdlnosci:
e Zasadniczg charakterystyke techniczno-technologiczng kazdego wezta iobiektu zawierajaca:
o opis funkcjonalny wezta/obiektu; o  opis
wyposazenia w urzgdzenia;
o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/ operatorskich;
e Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (Czesé rysunkowaq zawierajgca:
o Plan sytuacyjny
o Schemat technologiczny
o Rzuty obiektow z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by¢ przypisane do odpowiednich obiektéw i stanowisk i stanowié
uszczegotowienie zapisow ogdlnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko do tych obiektéw i
stanowisk. Instrukcje te powinny zawieraé:
e Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy, nazwy i dane teleadresowe producentéw urzgdzen, w tym
numery telefonéw i adresy e-mail serwisu;
¢ Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;
e DTR urzadzenia (instrukcje obstugi, karty katalogowe);
e Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;
e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmujgcg czesci
ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre moga powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany;
e (Czynnosci eksploatacyjne z podziatem na obstuge codzienng i obstuge okresowg w interwatach zgodnych
z DTR urzadzen;
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e OQOpis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléow
kontrolnych/operatorskich;
¢ Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (zes¢ rysunkowgq zawierajaca:
o Schemat technologiczny,
o Rzut obiektu z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych
w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki

39




formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie
bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych zrédtach informacji
dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

5.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
Sprzetu, Materiatéw lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.5.8. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
Materiaty, Urzagdzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.6. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli zatoge we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania
oczyszczalnig $ciekdow.

Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewni¢ personelowi petng znajomosé zaktadu oraz czynnosci podczas
standéw awaryjnych.
Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup piecioosobowych, lecz pewne szkolenia zostang udzielone
indywidualnym pracownikom.
Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zaje¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacji.
Wykonawca przygotuje konspekty do zajeé¢ w jezyku polskim.
Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploatacji w jezyku polskim.
Wykonawca przedtozy plan szkolen Inzynierowi do zatwierdzenia.
Program szkoleniowy powinien zawieraé co najmniej nastepujgce zagadnienia:
e operacyjna eksploatacja technologiczna;
e eksploatacja urzadzen i systemow mechanicznych;
¢ wyltacznik wysokonapieciowy;
o eksploatacja urzagdzen mechanicznych;
¢ eksploatacja systemu SCADA;
* zapoznanie sie z procesem technologicznym;
e zapoznanie sie ze sterowaniem;
e kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;
e praktyka warsztatowa;
e zasady przechowywania materiatéw i czesci zapasowych;
e zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).
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5.7. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACO

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres
odpowiadaty zatozeniom przyjetym w CZESCI OPISOWE) — Szczegdtowej pkt. 2.3 stanowiacy integralng czesé
niniejszego PFU.
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