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|. CZESC OGOLNA
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

1. Nazwa zadania:
., Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Niemczynie”

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Inwestor / Zamawiajacy :
Gmina Damastawek
ul. Rynek 8
62-110 Damastawek
- Wykonawca : zostanie wybrany zostanie przez Zamawiajacego.

3. Przedmiot i zakres robot:
Dane ogdlne
Budynek szkoty skfada si¢ z dwoch kompleksow: z nowszej cze$ci wybudowane;j
w 1987 r. oraz starszej — z poczatku XX w — bedacej przedmiotem opracowania.
Budynki potaczone sa ze sobg tacznikiem. W parterze starszego budynku znajduja
si¢ sale przedszkolne. Wyzsze kondygnacje przeznaczone na lokale mieszkalne,
posiadaja wlasne odrebne wejscie.
Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym, krytym dachowka.
Zestawienie powierzchni i kubatura
Budynek szkoly rok budowy: 1987r.

- powierzchnia zabudowy 754,12 m?
- powierzchnia uzytkowa 1440,28 m?
- kubatura budynku 4707,08 m®
Cze¢s¢ budynku dawnej szkoly bedaca przedmiotem opracowania

- powierzchnia zabudowy 158,00 m?
- powierzchnia uzytkowa parteru przed przebudowa 111,98 m?
- powierzchnia uzytkowa parteru po przebudowie 110,67 m?
- kubatura budynku 1560,00 m*

Roboty budowlane wchodzace w zakres inwestycji

Tynki i wykonczenie $cian zewne¢trznych

Istniejgce tynki nalezy oczysci¢, w miejscach licznych ubytkéw usuna¢ tynk na
calym fragmencie. Wykona¢ nowe tynki wapienno-cementowe na bazie biatego
cementu 1 pomalowa¢ farbami krzemianowymi w odcieniach piaskowych. Cokoét
budynku oczysci¢, a braki w spoinach uzupeli¢ zaprawami wapiennymi.
Ewentualne wuszkodzenia gzymséw, parapetdéw 1 elementow dekoracyjnych
odtworzy¢. Doktadna kolorystyke budynku uzgodni¢c z WWKZ na etapie
wykonywania inwestycji.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Elementy konstrukcji dachu w ztym stanie technicznym (szacuje si¢ ok. 30%),
pokrycie oraz olatowanie przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ pelne
deskowanie dachu i papowanie, potacie obi¢ kontrtatami 5x2,5 1 fatami 4x6.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ §rodkami  grzybobojczymi,
owadobojczymi 1 ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).



4.

Dach pokry¢ dachowka ceramiczng, karpiowka w naturalnym kolorze czerwonym.
Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,60 mm.

Rynny i rury spustowe

Istniejace odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez stalowe rynny i rury
spustowe przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ rynny 2150mm i rury
spustowe 2100mm z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna

Istniejaca stolarke okienng drewniang przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢
okna pcv o wspotczynniku 0,90 W/m?K na wzor istniejacej stolarki. Kolor stolarki
okiennej — biaty

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy
innymi: usuniecie zbednych materiatow, wszelkich odpadéw z terenu budowy (W
tym z robot rozbiorkowych), transport materiatbw do miejsca wbudowania,
montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp. oraz wszelkie roboty wynikajace z
technologii wykonania robot podstawowych. W zakres prac towarzyszacych
wchodzg réwniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracownikow,
opis zamontowanych urzadzen, sporzadzeni 1 dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiaréw elektrycznych, sprawdzenia
instalacji). Za te prace Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy
Teren budowy potozony jest w Niemczynie, Gmina Damastawek, na
dziatkach o nr ewid. 125/7, 125/8, obr. ewid. Niemczyn. Obszar Dziatka
jest uzbrojona w przytacze wodociagowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na
terenie inwestycji znajduje si¢ budynek przedszkola bedacy przedmiotem
inwestycji.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych
Przekazania placu budowy nastgpi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu
umowy.

Dostawa mediow na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z dostawcg lub na podstawie
podlicznika,

- energia elektryczna wg warunkow ENEA lub na podstawie podlicznika,
Koszty organizacji i dostawy mediow w trakcie trwania budowy obcigzaja
Wykonawceg.

W _zwiazku z prowadzeniem prac w budynku uzytkowanym budynku,
nalezy w szczeg0lny sposob zadba¢ o bezpieczne prowadzenie robot.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatow i1 elementow wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego
odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane 1 odpowiada za ich dziatanie jak
za wlasne.



4)

5)

6)

7)

Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
prowadzenia robdt; teren budowy oraz tereny przylegajace do budynku, na
ktérym realizowane sg roboty, skladowane i roztadowywane materiaty,
parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru,
wiasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona
usuni¢cia szkody na wlasny koszt.

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac
si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu
zakonczenia robot 1 likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ dziatan szkodliwych 1 ucigzliwych
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci i gruzu
z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywoz przy
porzadkowaniu terenu budowy ($mieci — worki, kontenery; gruz -
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne i1 higieniczno — sanitarne, ktorych rozdaj ilo$¢
1 wielko§¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg robdt albo spowodowanym przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(przy udziale Inwestora) uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i
usytuowanie  obiektow  socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem 0s6b
niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszalo
prawa wilasnosci i porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy
znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza



budowy leza po stronie wykonawcy i1 zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych wykonania robot.

8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakidcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robot. Przed
przystapieniem do realizacji rob6ét Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym
przewidzi sposob organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy
znajduje si¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej - nalezy
w szczegoOlny sposob zadbaé¢ o bezpieczenstwo osob w tym dzieci
przebywajacych w poblizu. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j
(ofertowq).

9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposoéb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Sposob wydzielenia zostanie szczegdélowo
okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robot. Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstepu
przypadkowym osobom. Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie
przez caly okres trwania budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia
budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokoéle przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drog
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog,
aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek
dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca
dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

5. Nazwy i kody CPV:

Kody CPV:

KOD GEOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane

KOD KOSZTORYSU: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
GRUPA 452: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty

GRUPA 453: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
GRUPA 454: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

6. OkresSlenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



Krajowym certyfikacie staloSci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujaca dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.

Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ Polska Normg lub
krajowa ocene technicza.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktorej Inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udzial w odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniach
i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez odbiorze
koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakosci robot powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiodr czesciowy — odbidr czgsci robot ulegajacych zakryciu , prob i sprawdzen
instalacji i urzadzen.

Odbiér koncowy — protokolarne przejecie od Wykonawcy pelnego zakresu robot.
Odbidér koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu
zakonczenia robot, uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
protokétdow badan i sprawdzen prowadzonych w trakcie budowy oraz konicowych,
umozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika
budowy 1 kierownikow robot dotyczacych rozpoczecia i zakonczenia robot,
uporzadkowania terenu, wykazu zastosowanych materiatow wraz z certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci, kartami gwarancyjnymi.

. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty wymagane dokumenty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracje zgodnosci z Polska Normg zharmonizowang lub PN nie majaca statusu normy
wycofanej lub aprobata techniczna,

- inne prawnie wymagane dokumenty oraz posiadaly wlasciwosci okreslone projektem
budowlanym, opisami w przedmiarach robot oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze planowanym

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace

pochodzenia materiatow, probki do zbadania ich parametrow, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci itp.

2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i
kontrola jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym

itp.



3. Szczegélowe wymagania materialowe

- deseki czolowe i wiatrownice - impregnowane $rodkami grzybobojczymi, owadobojczymi i
ogniochronnymi (do NRO)

- obrobki blacharskie - z blachy: ocynkowanej grub. 0,60 mm

- rynny dachowe - potokragte z blachy: ocynkowanej

- rury spustowe - okragte z blachy: ocynkowanej

- drzwi balkonowe i okna - z PCV, U max =0,90 W/m2K

- parapety wewnetrzne - elementy kam.obrobione -piaskowiec, wapien

- tynki zewnetrzne - wapienno - cementowe na bazie biatego cementu, narzut 1:2:10
cement/wapno/piasek

- farby elewacyjne — akrzemianowe, kolor — w uzgodnieniu z zamawiajacym; przewidzie¢
tacznie/ tamanie kolorow,

4, Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Roboty z wuzyciem materiatow nie odpowiadajagcych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilo$¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta i
zapewni¢ terminowg realizacj¢ robdt. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie powinien
uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robot ora uwzgledniaé bliskie
sasiedztwo budynkow mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy 1 drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji bedg poruszaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w zwiazku z mozliwo$cig przebywaniem na terenie przylegltym do obiektu osob trzecich.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakos$¢ stosowanych materialow, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomyltki i btedy w dokumentacji technicznej,
ktére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu
systemoOw realizacji robot oraz zastosowanych materiatow. Calo$¢ realizacji wykonuje przy
wspélpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosujgc sie¢ do jego polecen.



Moze on wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i
realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP,
zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne , ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobdéw i1 materiatlow oraz prowadzonych

robdt. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy — roboét.

Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca przeprowadzi

dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do ich jakosci.

W zalezno$ci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.

Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajagcego 0 zamiarze wykonywania

prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace obj¢te zamowieniem

wymagaja pozwolenia na budowe w zwigzku z czym prowadzenie dziennika budowy jest

obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy s3:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokéty badan i sprawdzen,

- Protokoly inotatki z ustalen dotyczacych realizacji robot,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami

przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich przenoszacych

te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspolne specyfikacje techniczne; normy

mig¢dzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie

specyfikacje techniczne.

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowia czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ ewentualnych btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego, ktory dokona zmian lub
poprawek.

VII. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot — opracowany zostat przez Zamawiajacego 1 stanowi element opisu
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robot nie zawiera robot, ktore nalezy wykonac, lub
faktyczna ilos¢ robot do wykonania odbiega 0d stanu faktycznego Zamawiajacy wykona
wlasne obmiary 1 zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robot
nastapi wg cen z oferty.



Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, ktorych nie mozna byto przewidzie¢, nie zostaty
ujete w przedmiarach robot, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykona¢ (na skutek
zaistniatych okolicznosci, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢) wymagaja uprzedniego
obmiaru, zgloszenia i uzyskania akceptacji Inwestora co do koniecznosci ich wykonania.
Wycena tych robot nastgpi wg stawek i czynnikéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.
Roéwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilo§ci umniejszaja warto$¢ zadania
1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajagcym. W/w zapisy dotycza wynagrodzenia
kosztorysowego.

VIIIL. ODBIOR ROBOT
Przy realizacji zadania rozroznia si¢ nastepujace odbiory: odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbior robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru), ktory dokonuje odbioru tych robét.

2. Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakoficzeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbior koncowy. Odbioru
koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia
przy odbiorze wad i usterek , oraz koniecznos$ci wykonania rob6t poprawkowych komisja
odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokona¢ odbioru z
wyszczegolnieniem usterek i terminu ich usuni¢cia. Nie usunigcie usterek w terminie
upowaznia komisje do dokonania potragcen naleznos$ci lub zlecenia usunigcie usterek na
koszt Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
| przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa ktorej zakres opisano w p 1.7.

3. Odbior ostateczny — po okresie gwarancji i regkojmi — polega na ocenie wad wyniklych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usuniecie wad 1 usterek ). Odbiodr po uptywie okresu rekojmi stanowi podstawe do zwrotu
pozostatej czgsci (30%) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
I normatywami w szczegolnosci:
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspdlne specyfikacje



techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie
aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
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