Zatgcznik nr 7 do SWZ

Umowa Nr....

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu sireeressesiassassasass pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw

nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301 ( VAT UE PL 89600 05408)
ktéry reprezentuje:

przy kontrasygnacie finansowej Giéwnego Ksiegowego

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym” lub ,, Strona”

oraz:

=] =T 4 o - P
nr identyfikacyjny NIP: ..o, s REGON ..o .
dziatajaca Na POASTAWIE: ... e s et re e
reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,,Wykonawca” lub ,,Strong”

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm.), nr postepowania........c.uuues

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamédwienia, ktorym
jest , Przebudowa pomieszczen na toalete dla osdb niepetnosprawnych i WC
damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1
we Wroctawiu”.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz z
Opisem Przedmiotu Zamédwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktéry w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Sciany i sufity podwieszone z ptyt g-k.

Uktadanie ptytek kamionkowych i ceramicznych.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Montaz wyposazenia.

Instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna.

10 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
11. Roboty drogowe.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg Projektowa i Opisem Przedmiotu Zamowienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych;
c) przedmiarem robét;
d) planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;
e) ofertg Wykonawcy;
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f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujagcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy

czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie

w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

Integralnymi cze$ciami Umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Decyzja pozwolenia na budowe Nr 242/2022 z dnia 27.01.2022 r. - Zalacznik Nr 5;

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Korncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzér)
- Zatacznik nr 6.

8§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e .zt (stownie: ruvvararnnnarasas )
b) podatek VAT (.....%) e —— zt (stownie: ............... )
c) kwoty netto = cresrssrsssrmsraes zt (stownie: ............ )

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaitowym

za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry stanowi element wytacznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktdre stanowity zatgcznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zaméwienia, prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: préb, badan, pomiardw, uzgodnien, nadzoréw, wpieg,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
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rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robodt i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z witascicielami terendéw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokosc¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych i innych
$Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzieh zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy Ilub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatqcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przeditozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez



Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
Umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a. Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b. Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

Cc. prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogg zostac¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d. Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéow umow, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e. Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub  Dalszemu  Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g. zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h. w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i.w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz 30 dni,

j. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,
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k. obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.15. Umowy,
|.Zamawiajqcy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) 2z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodq
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca Iub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku roboét
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposdb jednoznaczny zakres
robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajagcemu wglad do oryginatow w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy
réwniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktdorych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedfozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z
Podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdélnosci w sposdb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zapfacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umdw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcoéw,
jak za wtasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg
przez:
a. Podwykonawce: ................. ;
b. Wykonawce: .........cccoeeeeeiennn
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaqczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréw
Nadzoru protokotami stanu wykonania robét, zataczonymi kazdorazowo do faktury, przy
czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robot oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czeSciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy roboét wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie konAcowe robdt nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu
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Przedmiotu Umowy, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy sktadac

w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowg, wraz z
rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robédt, sprawdzong i
zatwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i
Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca =ztozy w dwoch egzemplarzach dla
Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury musza by¢ wystawione
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdlnosci w zakresie ustalenia wiasciwej
daty sprzedazy/wykonania ustugi.

. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.

/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktorych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaly
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdét zostat
wykonany przez poszczegélnych Podwykonawcéw i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktorej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcdéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak réwniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z reguftami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
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§ 6.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 180 dni od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wifasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okre$lonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy;

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;

e) Planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
o$wiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

§7.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu z
Kierownikiem Obiektu po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6
ust. 2 Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robét.

1.3. Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego nad wykonywanymi przez Wykonawce
robotami ziemnymi.

1.4. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.5. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

NN
© ®

kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéow Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Harmonogramu, w terminie 14 dni

od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o

ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos$¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowa¢ Harmonogram Ilub odméwi¢ jego akceptacji. W razie braku
akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezgco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda
prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go
uzgodnié z przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupefnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych;

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajgcych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajagcego oraz 0sob

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére beda spetniaty

postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika Budowy

i Kierownikow robot, ktérzy beda zobowigzani, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, do sporzadzenia Ilub zapewnienia sporzadzenia, przed

rozpoczeciem robdt, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki prowadzenia robot budowlanych

i przekazanie tego dokumentu najpozniej w dniu przejecia terenu budowy. Plan

BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen
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zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;

ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji

oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli,
na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 2.9. powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robét.

Stosowanie sie do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika

Budowy oraz osoby sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do

tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposdéb wptyngé na nalezyte wykonywanie

robét badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad

Przedmiotu Umowy; =zastosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego lub osoby sprawujgcej nadzér autorski w zaden sposob nie

wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robdt niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikdéw obstugi i pracownikédw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robot wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad

prawidtowym wykonywaniem robot osobom z odpowiednim doswiadczeniem i

umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne s$rodki ochronne

oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i

bezpiecznego wykonania robaot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pozn. zm.):

a. Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych,

b. Roboty w zakresie wymiany montazu stolarki budowlanej,

c. Roboty instalacyjne elektryczne,

d. Roboty instalacyjne sanitarne.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji rob6ot wymienionych § 7 pkt 2.15. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajgcy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.15. i 2.16.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

10
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d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w o$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o

prace pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.15. Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdéw, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIiORB niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania robét; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen

fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom wynikajagcym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepisdow dotyczacych systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom

prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem musza uzyskac¢ akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru.

Inspektorzy Nadzoru bedg mieli prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii

Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez

wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztdw powyzszych ustug
we wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikdéw robét
budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza Iub innych

terenow, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkod
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robdot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdécenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod
spowodowanych realizacjg robot i potraci¢ nalezno$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
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2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.
Dbatos¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyly, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie
sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpadow w sposob zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobér i konserwacje
sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢é wszelkie koszty oraz
przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z
usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i
na Terenie Sasiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.
Przestrzeganie przepisdbw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.
Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty, a w
szczegolnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych
robot, dokonywanie ogledzin materiatdw i instalacji dostarczanych na Teren
Budowy, uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu
o zatwierdzone Dokumentacje projektowe.
Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.
Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.
Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgacego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.
Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra
zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.
Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.
Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.
Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajgcego.
Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w obrebie i w czynnym
obiekcie UWr bedgcym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytkow.
Umozliwienie przeprowadzenia stuzbom archeologicznym prac ratowniczych w
trakcie robot ziemnych.
Stosowaé¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:
a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
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Polskich  Norm, =z europejska aprobata techniczng (EAT) Iub krajowg
specyfikacjq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit  deklaracje  zgodnos$ci  potwierdzajacg  zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskqa Normg Ilub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.41. Uruchomienie urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw Instytutu Pedagogiki i

Psychologii UWr w zakresie obstugi urzadzen.

2.42. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.
2.43. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8.

Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspolny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposdéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9.
Warunki odbioru robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania
Protokotu Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wifasciwym
Kierownikiem Budowy i wifasciwym Inspektorem Nadzoru. Odbior tych robét przez
Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwiocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie
dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesSciowe
wyszczegodlnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czes$ciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
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potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi beda podlegaty
jedynie kompletnie wykonane zadania czesSciowe wymienione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdt w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.
Umowy.

Odbioér koncowy:
Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza wpisem
do Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie
dokumenty potwierdzajgce poprawno$¢ wykonania robdt. Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmédwig potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektoréw Nadzoru
wpis6w w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych.
Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru”-
Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez
Inspektoréw Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan
robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dziennik Budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowq,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Iub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdow, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamie¢ USB)) wraz 2z powykonawcza mapa geodezyjng =z wnioskiem
potwierdzajacym jej ztozenie do osrodka geodezyjnego.
4.1.Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
c) godzine
rozpoczecia odbioru korncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4
lit. @), b) i ¢) Umowy.
4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.
4.3. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4.4, W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru
Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong witasciwosc
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 2z jego
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przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokét z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad

oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie

sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu

Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajgcy uznaje wykonane

przez Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

podpisang Karte Gwarancyjng oraz zaakceptowang powykonawczg mape

geodezyjng zaakceptowang przez osrodek geodezyjny.

4.5. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajagcy moze zadaé¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia podzniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia wad w okre$lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
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ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajgcego.

§ 10.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow przez Inspektorow Nadzoru w
Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,05% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

d) za zwitoke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

e) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokoéci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartosc jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwitoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséow na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osdéb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.15., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi za kazdy stwierdzony
przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktédrych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.17. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zt
za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdélnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§11.
Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokolu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usunigcia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
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okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

§12.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. w KwOoCi€: .ucrramrransesnnnas Zt (SIOWNI€: sirvacrrscsssesssenssanssnnnnnnnas ), w formie:

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do

zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu

kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mdwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej

Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow

$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.
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§ 13.
Nadzér na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezacq korespondencje.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy beda petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcq funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciqgu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmiane oséb wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajagcego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;
4.2. osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.
Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéow wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0s0b

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonuja lub nienalezycie wykonuja swoje
obowigzki wynikajgce z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14.
Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastgpi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej w wyniku nowych
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow lub Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemozliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od
dnia zgtoszenia problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres
niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6
ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktére wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktéorych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mog!t realizowa¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegolnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sgsiadujgcych z Polskg) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okres$lonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robdét budowlanych lub powodujgcych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza Iub innych warunkéw
atmosferycznych, ktére ze wzgledéw technologicznych wykonywania robdét nie
zapewnig witasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy)- na pisemny wniosek
Wykonawcy, w ktorym Wykonawca wykaze, ze warto$¢ niekorzystnego parametru
pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego S$rednig warto$¢ dla Wroctawia
wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego - dopuszcza sie wydiuzenie terminu realizacji przedmiotu
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zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

i) W przypadku dokonania odkry¢ archeologicznych w trakcie ratunkowych badan
archeologicznych prowadzonych przez osoby petnigce nadzér archeologiczny, w
wyniku ktéorych konieczne bedzie wstrzymanie realizacji robot ziemnych- mozliwa
zmiana terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

m) Wykonawca wystapi o zmiane Kierownika Budowy lub robét, lub Zamawiajacy zazada
zmiany Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod
warunkiem, ze bedq posiadaty one co najmniej takie samo doswiadczenie kwalifikacje
zawodowe i wyksztatcenie jak osoby wskazane w ofercie;

n) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowqg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

0) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w
pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jlezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich wartos$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegdétowg zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich skfadnikéw cenotwdrczych ,SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,
R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie
publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania
protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.
Na tych samych zasadach obliczane beda wartosci robot, ktére zostang wprowadzone w
miejsce robot zmienianych.

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. €) ich wartos¢
zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

6. Procedura wprowadzania zmian:

21



Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy okresSlonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na wilasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezgcej
po stronie Wykonawcy.

§ 15.
Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w
szczegodlnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwitoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1588 z pézn. zm.)

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z

ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji robdt, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach
okreslonych w Umowie.

1.
1.
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1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robat.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzg wartosc
wykonanych robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdow nie wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktore

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystuguje, oprocz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zadania wyréwnania wszystkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrédwnania korzysci utraconych przez

Zamawiajgcego.

§ 16.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robo6t, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartosé
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedituzenie obowigzywania @ w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

§17.
Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza Umowg,
bedag przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.
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Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych strone
pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnoséci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujgcych strone, kontaktowe o0sdéb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i os6b zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18.
Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacjie Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy
i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.
Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawca dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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