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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy
ulicy Kos$cielnej w Kudowie-Zdroju, dz. nr 689/11, AM 9, obreb Stone

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kudowa-Zdroj, 57-350 Kudowa-Zdroj,

ul. Zdrojowa 24

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac zwigzanych bezposrednio lub

posrednio z budowg kolumbarium :

- usunigcie resztek pni (karczéw) po pigciu wycietych drzewach iglastych,

- wytyczenie granic zadania i potozenia fundamentow,

- wykonanie fundamentow i Scianek fundamentowych,

- przykrycie scian fundamentowych ptyta zelbetows,

- przygotowanie prefabrykatow zelbetowych,

- ustawianie prefabrykowanych segmentéw kolumbariéw z jednoczesng obudowa
murowanymi $ciankami ceglanymi,

- przykrycie obu odcinkow kolumbarium zbrojonymi czapami betonowymi,

- wykonanie chodnikoéw i siedzisk,

- wykonczenie wewngtrzne celek (nisz) ptytami granitowymi wraz z ptytkami
zamykajacymi celki.

Wszystkie powyzsze roboty ujete sg w specyfikacji szczegotowe;:

SST-01 (Roboty budowlane).

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe wy-

dzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen

przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tym-

czasowe to, w tym przypadku usunigcie pozostatosci po wycigtych drzewach, wyko-

py pod fundamenty, wywdz gruzu itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrgbie jednej dziatki (nr 689/11 AM9, obreb Stone), na-
lezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopi¢ zaswiadczenia 0 braku sprzeciwu odno$nie zgloszenia prac remontowych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wy-
konanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robdt 1 z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow 1 elementdéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglgdnia wyniki badan materialow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie 0 wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw | normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawarta W
projekcie architektoniczno-budowlanym, do obowiazkoéw wykonawcy nalezy sporza-
dzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy
na budowe 1 begdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bez-
pieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowna.
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Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostgpnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
1 majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatlow zama-
wiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéob zabez-
pieczenia chodnikow i przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot : 45.1 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45.11 — Roboty ziemne

Kategoria robdt (Kod CPV) : 45112 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
we 1 roboty ziemne
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Grupa robét : 45.2 - Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci,
Klasa robét : 45.21 — Budownictwo ogolne ,

Kategoria robot (kod CPV) : 45215 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
opieki spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej (Roboty na cmen-
tarzach, kod 45215400-1)

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwa-
rancji jakosSci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpoczac¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
cze$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajagcego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng czgs¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usuniecia przez wykonawce W ramach gwarancji jakosci wykonania oraz r¢kojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robdt objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktdre sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbidér dokumentow zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakos$ci.

Stawki prac dniowkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegolne warunki umowy s3 to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogoélnych
warunkow umowy, sformutowane w 0sobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;j.
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Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca 0 wykonanie robot budo-
wlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, Z dokumentacijg pro-
jektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robét uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg¢s¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, Wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOW-
LANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
EOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania 1 sktadowania materia-

tow i wyrobow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatlow na placu budowy. Wytadunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1 u-

rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budo-

wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elemen-

tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze 0 aprobatach technicznych lub cer-

tyfikatach zgodnosci.
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2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, jakie
nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatlow, oraz nie spo-
wodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
z projektem organizacji robot 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegoétowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

-Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowe;j 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu robét zataczonego do
SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia
harmonogram robot 1 ptatnos$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare¢ potrzeb kory-
gowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za
jakos$¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odrgb-
nego projektu technologii i organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1
badania materiatow i1 rob6t. Wykonawca begdzie prowadzil pomiary 1 badania mate-
rialdw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyko-

nawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialéw u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezagco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzys$cie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
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robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zalgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci
beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorow1 nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWILANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior czgsciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zghaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych na-
lezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Odbior rob6t zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH
Nie dotyczy

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie r¢kojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI 1 KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentow:
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- Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu reali-
7acja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOW-
LANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -recepty i ustalenia techno-
logiczne, -dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty), -wyniki pomiaréw kon-
trolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, -deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia |
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robdt zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Walbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej:

,,Projekt budowlany — Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”, przy ul.
Koscielnej w Kudowie-Zdroju, autor: inz. Edward Knapczyk

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

I normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore

sa W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami (12.04.2023) ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r., poz. 1065) z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,

poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowat:
Walbrzych, sierpien 2023r. inz. Edward Knapczyk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-01

Roboty budowlane

Grupa robot: 45.1 — Przygotowanie terenu pod budowe Klasa
roboét: 45.11 — Roboty ziemne

Kategoria robét: 45112 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Grupa robot: 45.2 — Wznoszenie kompletnych obiektow bud. lub ich czesci Klasa
robot: 45.21 — Budownictwo ogolne

Kategoria robot: 45215 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw opieki spo-
tecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
Kod 45215400-1 — Roboty na cmentarzach

NAZWA zADANIA: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM PRZY ULICY KOSCIELNEJ
W KUDOWIE-ZDROJU
(dz. nr689/11, AM 9, obrg¢b Stone)

INWESTOR : Gmina Kudowa-Zdrgj
57-350 Kudowa-Zdroéj, ul. Zdrojowa 24
OPRACOWAL: inz. Edward Knapczyk

Upr. nr UAN VI-1/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2023
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SST-01 -S7ZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Koscielnej w Kudowie-
Zdroju, dz. nr 689/11, AM 9, obrgb Stone

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac zwigzanych bezposrednio lub

posrednio z budowg kolumbarium :

- usunigcie resztek pni (karczéw) po pigciu wycietych drzewach iglastych,

- wytyczenie granic zadania i potozenia fundamentow,

- wykonanie fundamentéw i $cianek fundamentowych,

- przykrycie scian fundamentowych ptyta zelbetowa,

- przygotowanie prefabrykatow zelbetowych,

- ustawianie prefabrykowanych segmentoéw kolumbariow z jednoczesng obudowa
murowanymi $ciankami ceglanymi,

- przykrycie obu odcinkéw kolumbarium zbrojonymi czapami betonowymi,

- wykonanie chodnikow i siedzisk,

- wykonczenie wewngtrzne celek (nisz) ptytami granitowymi wraz z ptytkami
zamykajacymi celki.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Og6lng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MA-
TERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materialy uzyte do robdt objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadaé: - certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg technicznag, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Do wykonania taw i $cian fundamentowych stosowa¢ beton klasy min B20 (C16/20).
Elementy Zelbetowe : tawy 1 ptyte przykrywajacg $ciany fundamentowe wykonac z
betonu klasy min. B20, zbrojenie ze stali zebrowanej A-III (34GS) 1 gladkiej A-0
(St0S). Pod ptyta utozy¢ przeciwwilgociowq izolacje powlokowsq (elastyczng mase
uszczelniajacy).

Do wykonania prefabrykowanych segmentow kolumbarium stosowac beton B25 i
stal zbrojeniowg A-0 lub A-1.
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Scianki obudowujace prefabrykowane segmenty, grubosci 12 i 25cm, wykonaé z ce-
gly klinkierowej klasy 35 na zaprawie marki 5. Czape¢ przykrywajacg kolumbarium
wykonac z betonu klasy B25, zbrojac ja siatka ze stali StOS.

Do wykonczenia wewnetrznego cel kolumbarium i do ich zamknigcia stosowaé plyty
granitowe — wskazane lub zaakceptowane przez Inwestora.

Siedziska wykona¢ z tat drewnianych — drewno klasy K27 (C27), sezonowane i im-
pregnowane. Chodniki wykona¢ z kostki betonowej drobnowymiarowe;.

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania i magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdow do wykonania robot, a takze 0 aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatlow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatow, elementow budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moga by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-
sportowanych materialéw, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow,
elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWL A-
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa | wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji rob6t 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem istniejgcych resztek pni (kar-
czOw) po wycietych drzewach oraz przy wykopaé pod Scianki ograniczajace plac bu-
dowy, zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie najblizej potozonych grobow.
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Scianki ograniczajace (pod siedziska) posadowié¢ na gtebokosci min 80cm ponizej
poziomu terenu. Fundamenty kolumbarium — minimum 1,0m ponizej poziomu tere-
nu. Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ podktad z chudego betonu.

Gorng powierzchnig plyty przykrywajacej fundamenty starannie wyréwnac i wypo-
ziomowac.

Przed rozpoczeciem montazu prefabrykatow nalezy dokona¢ odbioru cze¢sci, od kto-
rej rozpoczyna si¢ montaz. Nalezy sprawdzi¢ wymiary i odlegtosci 0si. Prawidtowos¢
wykonania cze¢sci, od ktorej rozpoczyna si¢ montaz nalezy potwierdzi¢ protokotem
odbioru tych robét. Bez odbioru tej czesci nie wolno rozpoczyna¢ montazu konstruk-
cji z prefabrykatow. Prefabrykaty kotwi¢ do rownocze$nie wznoszonego muru za
pomocg stalowych ptytek z blachy 3mm @ 10mm (dwie ptytki na kazdy prefabrykat).
Zwr6ci¢ uwagg staranne ustawienie prefabrykatow — po 3 prefabrykaty w kazdym
segmencie — zarowno w pionie jak i w poziomie oraz na staranne wigzanie cegiet w
murowanych obudowach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— czgs$ci ogolnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakosci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot, oraz — zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm, in-
strukcji 1 aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej — czg-
Sci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob
ciggty kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - cz¢$¢ ogdlna.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami.
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Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o0 wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogodlne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —czgs¢ ogodlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi W Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisow ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom I,
Budownictwo Ogoélne,

Rozdziat 2 Przygotowanie placu budowy, Rozdziat 3 Roboty ziemne,
Rozdziat 4 Fundamenty, Rozdziat 5 Rusztowania i deskowania,
Rozdziat 6 Mieszanki betonowe 1 betony,

Rozdziat 7 Zbrojenie konstrukcji budowlanych,

Rozdziat 9 Konstrukcje i elementy murowe,

Rozdziat 26 Oktadziny zewnetrzne | wewngtrzne.

Wyd. ARKADY 1990

Wykonawca ma rowniez obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autor-
skich i patentowych.
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