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I. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogólne 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr 

1294/100 przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią część Dokumentów 

Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1. 

Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 mają zastosowanie również 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.3. Określenia podstawowe 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nie występują pojęcia 

i określenia nigdzie wcześniej niezdefiniowane. Pojęcia i określenia są zgodne z Polskimi 

Normami.  

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest mowa o:  

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie robót objętych 

dokumentacją techniczną, której częścią jest niniejsza ST,  

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych, o których mowa powyżej,  

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, książkę obmiarów,  

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

• właściwym organie - należy przez to rozumieć organ administracji architektoniczno-

budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,  

• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,  

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót,  
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• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych,  

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  

do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz  

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji 

remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych określonych w punkcie 5 

niniejszej specyfikacji. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, materiałów, 

prac, sprzętu i innych robót budowlanych niewymienionych w tym dokumencie, 

a wymaganych do terminowej i pełnej realizacji robót budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej 

specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki 

budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie 

z zawartą umową, za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną oraz z uzgodnieniami dokonanymi 

z Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność 

z dokumentacją techniczną, przetargową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca jest obowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji technicznej. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca zawrze umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu 

widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty 

budowlane) łącznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, świadczeniami wstępnymi, 

pomocniczymi oraz dostawą materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót i eksploatacji oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów 

i urządzeń. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją 

projektową i wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji przetargowej. 

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
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wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub 

wynikających z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

1.5. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja oraz Szczegółowe Specyfikacje obejmują wszystkie 

czynności związane wykonaniem robót: 

• likwidacja istniejących przyłączy i instalacji, 

• usunięcie gabarytów z budynku, 

• rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 

• rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, 

• rozbiórka stropów, 

• rozbiórka ścian działowych, 

• rozbiórka ścian konstrukcyjnych, 

• rozbiórka posadzek i fundamentów, 

• niwelacja terenu. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsce składowania oraz koszt ich 

składowania obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia.  

2.2. Prace porządkowe 

Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie prace porządkowe i przywrócić teren do 

stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania 

prac wykonawca we własnym zakresie dokona wymaganych napraw. 

3.  SPRZĘT 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4.  TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NR 1294/100  

PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH 

 

SPAN-PROJEKT 
7 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia isprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
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jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. w takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty Budowy 

a) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialność za 
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prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

b) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a) następujące 

dokumenty:  

• pozwolenie na budowę (rozbiórkę) wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru Robót,  

• protokoły z narad i ustaleń;  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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• korespondencję na budowie,  

 

c) Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, w razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.  ODBIÓRROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy:  

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu. 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.1.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 

końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

w przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne);  

• Recepty i ustalenia technologiczne;  

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  

• Dzienniki Budowy (jeżeli wymagany);  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST;  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie 

z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;  

• Sprawozdanie techniczne;  

• Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;  

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami nw. aktów 

prawnych: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2497); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu 

pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 

U. Nr 130 poz. 1387); 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 

911 z późniejszymi zmianami); 
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II. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki budynku gospodarczego na działce 

nr 1294/100 przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót przygotowawczych wymaganych do wykonania robót związanych 

z rozbiórką budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Zakres robót obejmuje: 

• ustawienie ogrodzenia placu rozbiórki, 

• przygotowanie miejsc składowania odpadów, 

• rozstawienie rusztowań, 

• rozstawienie rynien zamkniętych do gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST-0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z przedmiarem robót oraz uzgodnione 

z użytkownikiem. 
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3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzętu używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową.   

Należy stosować rozwiązania systemowe producenta w zakresie stosowanych ogrodzeń 

i systemów rusztowań. 

4.  Transport 

Materiały potrzebne do robót przygotowawczych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy 

5.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy, 

a w szczególności zabezpieczenie terenu budowy przed dziećmi ze względu na 

specyfikę remontowanego obiektu, 

• rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu 

budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, 

niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) 

w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu, 

• opracowanie planu „bioz" - planu bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych, 

instalacyjnych i wykończeniowych, 

• charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 

• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

• szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

• wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

5.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
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• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenianie 

bezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym 

dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 

wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić 

nie mniej niż1,50 m 

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 

istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 

materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów 

technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych 

na budowie, 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 

pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 

chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je 

w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu kompletności wykonania,  

• sprawdzeniu poprawności montażu rusztowania i sprawdzeniu dokonania odbioru 

przez osobę uprawnioną, 

• sprawdzeniu poprawności montażu ogrodzenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostki obmiarowymi dla robót wskazanych w niniejszej dokumentacji technicznej są 

zgodne z jednostkami wskazanymi w przedmiarze robót, który należy rozpatrywać łącznie ze 

specyfikacją. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 

wykonawcę a także nadzór inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru 

inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

9.  Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 

47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)   
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III. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-02:ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki budynku gospodarczego na działce 

nr 1294/100 przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych w budynku. Do robót rozbiórkowych zalicza się: 

• likwidacja istniejących przyłączy i instalacji, 

• usunięcie gabarytów z budynku, 

• rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 

• rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, 

• rozbiórka stropów, 

• rozbiórka ścian działowych, 

• rozbiórka ścian konstrukcyjnych, 

• rozbiórka posadzek i fundamentów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST-0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiający oczekuje wysokiej 

jakości wykonanych prac. 

2.  Materiały 

W trakcie rozbiórki mogą powstać materiały, które mogą być wykorzystane ponownie (metal, 

szkło, drewno). Należy je oddzielać i segregować oddzielnie. Rozbiórkę należy 

przeprowadzić tak, aby jak największa ilość odpadów nadawała się do ponownego 

wykorzystania. 

Pozostałe materiały, które nie nadają się do odzysku należy przeznaczyć do utylizacji na 

wysypisku odpadów.  
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Transport gruzu należy prowadzić sukcesywnie w miarę postępowania rozbiórki budynki. 

Zabrania się składowania odpadów na działce poza kontenerami przeznaczonymi do 

wywiezienia. Transport gruzu wykonywać samochodami samowyładowczymi z 

zabezpieczonym ładunkiem. 

Klasyfikacja odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014 roku w sprawie katalogu odpadów: 

• złom stalowy (kod: 17 04 05) – może zostać sprzedany jako surowiec wtórny 

przez Wykonawcę w ramach indywidualnego rozliczeniu z Inwestorem, 

• drewno (kod: 17 02 01) – może zostać wykorzystane ponownie lub użyte 

przemyśle energetycznym, 

• szkło (kod: 17 02 02) – powinno zostać przekazane do ponownego 

wykorzystania po przetworzeniu, 

• papa (kod: 17 03 80) - powinna zostać zutylizowany przez lokalny zakład 

utylizacji odpadów, 

• gruz betonowy (kod: 17 01 01) – powinien zostać zutylizowany na lokalnym 

wysypisku śmieci, przekazany na potrzeby własne osobie fizycznej lub 

jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany 

procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami, 

• gruz ceglany (kod: 17 01 02) – powinien zostać zutylizowany na lokalnym 

wysypisku śmieci, przekazany na potrzeby własne osobie fizycznej lub 

jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany 

procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami, 

• gruz zmieszany (kod: 17 01 07) – powinien zostać zutylizowany na lokalnym 

wysypisku śmieci, przekazany na potrzeby własne osobie fizycznej lub 

jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany 

procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami. 
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3.  Sprzęt 

3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty 

rozbiórkowe, demontażowe, wykucia będą wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego 

i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi 

i rodzaju robót rozbiórkowych i demontażowych. Do robót rozbiórkowych należy użyć 

następującego sprzętu: 

• łomy, 

• kilofy, 

• łopaty, 

• szufle, 

• wiadra, 

• taczki, 

• piły do metalu i drewna, 

• żuraw samojezdny, 

• wciągarki ręczne lub elektryczne, 

• rusztowania systemowe,  

• pomosty wewnętrzne.  

3.2. Wywiezienie gruzu pryzmowanego na z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisko: 

• samochód samowyładowczy do 10 t. 

4.  Transport 

Transport gruzu należy prowadzić sukcesywnie w miarę postępowania rozbiórki budynki. 

Zabrania się składowania odpadów na działce poza kontenerami przeznaczonymi do 

wywiezienia. Transport gruzu wykonywać samochodami samowyładowczymi z 

zabezpieczonym ładunkiem. 

Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu 

nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. W 

przypadku przejazdu sprzętu ciężkiego po drogach publicznych należy przestrzegać 

przepisów ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś.  

5.  Wykonanie robót 

5.1. Rozbiórka elementów zawierających azbest 

Z uwagi na wykonanie na części budynku pokrycia dachu z płyt eternitu falistego, a więc 

wyrobu zawierającego azbest, zasadnicze roboty rozbiórkowe budynku należy rozpocząć od 

usunięcia tych szkodliwych materiałów. 

Należy przygotować dach pokryty eternitem do demontażu przez specjalistyczną firmę. 

USUWANIE ETERNITU WE WŁASNYM ZAKRESIE JEST ZABRONIONE! 
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Warunki podjęcia prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, który jest podstawowym składnikiem wyrobów eternitowych, są 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2010.162.1089) : 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, obowiązany jest do: 

• uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia 

programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi 

informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

• przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób 

kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania 

procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;  

• opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

o identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela obiektu, 

o informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

o zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska 

przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę 

określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

o ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 

powietrza; 

o posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego 

zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz 

zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie azbestu. 

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub 

usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego, a także z terenu prac, 

obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać w szczególności: 

• rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów 

określonych w odrębnych przepisach, 

• termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

• adres obiektu, 

• kopii aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

• określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z 

azbestem, 

• obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w 

przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.  
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Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest powinny stanowić 

następujące dokumenty przekazane przez Wykonawcę: 

• numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania 

odpadów niebezpiecznych, 

• deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem 

ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisów bhp i prawa 

budowlanego, 

•  opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu 

przewiezienia odpadów do miejsca, w którym zostaną poddane utylizacji, 

• kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie usuwania 

odpadów niebezpiecznych, 

• oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

Z powyższego wynika, że prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego 

azbest – należy powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. 

Zasady wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

• Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w 

sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 

zminimalizowanie pylenia poprzez: 

o nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem 

lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas 

pracy; 

o demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek 

uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe; 

o odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 

wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych 

w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

o prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku 

stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych 

stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych 

prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

o codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów 

zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym 

i zabezpieczonym miejscu. 

• Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi 

nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych. 

• Oświadczenie, o którym mowa, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 
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Po wykonaniu, przez specjalistyczną ekipę, demontażu eternitu i płyt azbestowo-

cementowych zawierającego azbest, można przystąpić do zasadniczej rozbiórki budynku, 

w kolejności prac jak podano poniżej.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

5.2.1. Metoda wykonywania robót 

Roboty rozbiórkowe należy zawsze rozpoczynać od góry budynku stosując zasadę kolejnego 

zmniejszania obciążeń. Niedopuszczalne jest rozebranie elementu budynku, który 

przekazuje nieusunięte obciążenie na inny element budynku. W uzasadnionym przypadku 

może zaistnieć konieczność zabezpieczenia i wzmocnienia części budynku zagrażającego 

zawaleniem lub runięciem w trakcie robot rozbiórkowych.  

Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu 

nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. 

W przypadku przejazdu sprzętu ciężkiego po drogach publicznych należy przestrzegać 

przepisów ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś.  

Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Ze względu na bliskość granicy sąsiedniej działki należy prowadzić prace przy użyciu 

lekkiego sprzętu zmechanizowanego z utrzymaniem działki sąsiedniej w odpowiednim 

stanie, bez naruszania własności. 

Do rozbiórki wykonawca powinien użyć następujący sprzęt: 

• młoty pneumatyczne lub hydrauliczne, 

• piły łańcuchowe, 

• piły do przecinania elementów betonowych, 

• łomy, kilofy, łopaty, taczki, wiadra,  

• żuraw samojezdny, 

• wciągarki ręczne lub elektryczne, 

• palniki tlenowo – gazowe do przecinania elementów stalowych, 

• pomosty i rusztowania. 

5.2.2. Usunięcie gabarytów z budynku 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy opróżnić budynek z wszelkich mebli, elementów 

wyposażenia i ubrań. Przed zutylizowaniem rzeczy znajdujących się z budynkach do 

rozbiórki należy zgłosić konieczność opróżnienia komórek lokatorskich przez ich 

użytkowników. Zabrania się rozbiórki budynków bez wcześniejszego poinformowania 

użytkowników o konieczności opróżnienia lokali. Do rozbiórki elementów konstrukcyjnych 

budynku można przystąpić dopiero wtedy, kiedy w budynku nie będzie żadnych elementów 

wykończenia wnętrz i odpadów, których nie można klasyfikować jako gruz budowlany. Gruz 

powstały z rozbiórki powinien być niezanieczyszczony, tzn. nie będzie w nim innych 

elementów niż elementy konstrukcji budynku, elementy ceramiki sanitarnej czy płyt G-K. 
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5.2.3. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

W pierwszej kolejności należy wymontować z zawiasów skrzydła okienne i drzwiowe. Należy 

upewnić się, czy wskutek osiadania ościeża stolarki nie pełnią roli nadproża 

podtrzymującego powyższą część ściany. Jeśli nie są one obciążone ościeżnice wykuć ze 

ścian razem ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi.  

5.2.4. Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu 

Ze względu na duże niebezpieczeństwo podczas prac prowadzonych na dachu należy 

każdorazowo dokonać oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.  

Przystąpić do rozbiórki dachu zaczynając od demontażu rynien, rur spustowych, pokrycia 

dachowego, deskowania pełnego, a następnie konstrukcji dachu. Zdemontować krokwie 

i odkładać bezpośrednio na samochód transportowy lub do kontenera. Po demontażu krokwi 

można zdemontować pozostałe elementy więźby dachowej.  

5.2.5. Rozbiórka ścian działowych 

Rozbiórkę ścian działowych powinno się rozpocząć od odbicia tynków i okładzin od góry, 

a następnie po usunięciu gruzu z miejsca roboczego rozbierając ściany warstwami od góry. 

5.2.6. Rozbiórka ścian konstrukcyjnych 

Do rozbiórki ścian konstrukcyjnych można przystąpić dopiero, gdy wszystkie elementy 

znajdujące się powyżej ścian kondygnacji zostały rozebrane i na ściany nie są przenoszone 

żadne obciążenia poza ich ciężarem własnym. Rozbiórkę należy rozpocząć od góry 

warstwowo rozbierając ściany konstrukcyjne po całym obwodzie budynku. Gruz z rozbiórki 

należy sukcesywnie usuwać z terenu rozbiórki ładując go na samochody samowyładowcze 

lub do kontenerów.  

5.2.7. Rozbiórka posadzek i fundamentów 

Posadzki należy rozebrać na całej swojej grubości, fundamenty należy rozebrać do poziomu 

0,35 m p.p.t. 

Fundamenty od strony sąsiedniego budynku mieszkalnego należy pozostawić w zakresie 

wskazanym w części rysunkowej opracowania. 

Następnie powstałe zagłębienia zasypać gruzem. Używać gruzu o średnicy ziarna nie 

większej niż 15 cm. Górną warstwę 15 cm należy zasypać gruntem organicznym do poziomu 

terenu. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7 Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
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załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe wg 

przedmiaru robót.  

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 

9.  Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” (tj. Dz.U.2003 nr 47 poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (tj. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 

169 poz. 1650), 
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IV. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-03: ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki budynku gospodarczego na działce 

nr 1294/100 przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych po wykonanej rozbiórce budynku. 

Zakres obejmuje: 

• wykopy, 

• zasypy,  

• transport gruntu, 

• wykonanie nawierzchni utwardzonej z tłucznia kamiennego 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST-0. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty związane z układaniem 

wykładzin winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 

wymagania norm. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac. 

2.  Materiały 

Do wykonania zasypów przestrzeni po rozebranej części podziemnej budynku należy 

stosować pospółki żwirowo- piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:  

• uziarnienie do 50 mm, 

• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

• zawartość cząstek organicznych do 2%, 

• zasypy należy doprowadzić do ID=0,6. 
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3.  Sprzęt 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem, że użyty sprzęt nie będzie 

powodował zagrożenia dla sąsiadujących budynków oraz dla ruchu na drodze publicznej. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

5.  Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót zasypowych zweryfikować istniejące warunki 

terenowe z dokumentacją techniczną.  

5.1. Wykopy  

5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopów.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3 krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 

i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

5.2. Zasypy  

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.2.2. Warunki wykonania zasypki  

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
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z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno 

być wykonane warstwami o grubości:  

• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

• 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami, 

• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w punkcie 9. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypy 

Sprawdzeniu podlega:  

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiały do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, 

• sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7 Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe wg 

przedmiaru robót. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 
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9.  Przepisy związane 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary; 

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów; 

• PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne; 

• BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 


