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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

GRUPA
o Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST - 00.01 | Wymagania ogélne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST - 01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i uksztattowanie terenu
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych
ST - 02.04 | Montaz konstrukcji stalowych
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST - 03.01 | Tynki zewnetrzne
ST - 03.02 | Roboty malarskie
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne
05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST - 05.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 05.02 | Sieci technologiczne
ST - 05.03 | Rozruch urzgdzen
06 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST - 06.01 | Instalacje elektryczne i AKPIA
07 ROBOTY DROGOWE
ST - 07.01 | Rozbiérka elementéw drég i odtworzenia
ST - 07.02 | Koryto-profilowanie i zageszczanie podtoza
ST - 07.03 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST - 07.04 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 07.05 | Krawezniki betonowe
ST - 07.06 | Obrzeza chodnikéw
08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST - 08.01 | Zagospodarowanie zieleni
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Nazwa zamowienia:

»Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Wielka Wies, gmina Buk — etap 2”

Adres obiektu budowlanego :

Oczyszczalnia sciekow w Wielkiej Wsi
Dziatki nr: 649; 655/1; 656/1; 657/1; 658/1, obreb 0009 Wielka Wies;
jedn. ew. 302103 _5-Buk

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk

Kategoria obiektu budowlanego

XXX — Oczyszczalnia sciekow

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét:
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
sciekow Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data opracowania: styczen 2024
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamoéwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robot budowlanych,

o wlasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie:
»Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies, gmina Buk
—etap 2”.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w dwdéch etapach.
Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac zwigzanych z przebudowg oczyszczalni

Sciekdw w miejscowosci Wielka Wies.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-
01...ST.08.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.
Specyfikacje obejmujg wspélne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w
ST-00.01 ‘Wymagania ogdélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych
rodzajéw robot podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.08) zwanych
Wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWiOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegotowo zakres robodt, natomiast Specyfikacja okresla szczegdétowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robot nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogolnymi
podanymi w ST-00.01.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - wartosc ceny za roboty wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzadzajaca
realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktéra
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
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umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z umowa i przepisami
Prawa Budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania Sciekdéw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbedne;j
do funkcjonowania oczyszczalni.

Odbiér czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe.

Przedmiar Robét — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilosci
robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie

zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru robot.
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Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robot, zgodnie z postanowieniami
umowy na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Rozruch - zespét nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robaot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét
zwigzanych z

budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroéty nalezy czytaé nastepujaco:

¢ AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

¢ AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

o SN — $rednie napiecie,

¢ WO — Wymagania Ogdine,

e ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.4. Ogoélny cel przedsiewziecia inwestycyjnego

Celem strategicznym podjetej inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni sciekédw w Wielkiej
Wsi, gmina Buk” jest zapewnienie dobrego stanu s$rodowiska poprzez witasciwe
oczyszczanie sciekow, jakie teraz i w przysziosci bedg doprowadzane do oczyszczalni
Sciekdw (OS) w Wielki Wsi oraz wiasciwg przerébke osadéw $ciekowych powstajgcych
na tej oczyszczalni w czasie oczyszczania Sciekow.
W obecnym stanie OS w Wielkiej Wsi znajduje sie na granicy swoich mozliwosci
technologicznych. Nominalna przepustowos¢ oczyszczalni jest juz obecnie
przekroczona, a w przysztosci obcigzenie tej oczyszczalni ma jeszcze wzrosngc z racji
zaktadanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Znaczna czeS¢ obiektow jest w
niezadawalajgcym stanie technicznym, substancja budowlana wymaga napraw

i remontow, a szereg urzgdzen jest znacznie wyeksploatowanych lub niewydolnych.

Powyzsze okoliczno$ci sprawiaja, ze niezbedna jest modernizacja oczyszczalni Sciekéw

w Wielkiej Wsi i dlatego tez podjeto decyzje o wszczeciu przedmiotowej inwestycji.

Jednym z etapdéw przedsiewziecia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym
niniejszego opracowania. Opracowanie to - wraz z innymi elementami projektu
wykonawczego oraz dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe

dla realizacji robot budowlanych wystepujgcych w przedmiotowej inwestycji.
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1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest we miejscowosci Wielka Wie$ w gminie Buk

na dziatkach o nr ewidencyjnych 655/1,656/1, 657/1, 658/1. Oczyszczalnia
zlokalizowana jest na terenie otwartym w odlegtosci ok. 400 m od zwartej zabudowy
mieszkaniowej miejscowosci Buk. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie uzytki rolne, a
od potudnia — réw melioracyjny uchodzgcy na zachodzie do cieku Mogilnica.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie zabudowania istniejgcej
oczyszczalni $Sciekéw. Teren oczyszczalni ogrodzony.

Teren oczyszczalni nie lezy na obszarze zagrozenia powodziowego.

Teren oczyszczalni nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy w granicach
terenu gorniczego).

Na terenie oczyszczalni na dziatce nr 655/1 znajdujg sie objete ochrong konserwatorskg
stanowisko archeologiczne nr AZP 53-23/49 ujete w gminnej ewidencji zabytkéw w
zespole stanowisk nr 39.

1.4.2. Ogodlna charakterystyka projektowanych rozwigzan

Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie obiektem zlokalizowanym w catosci na
terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk.
Planowane jest wykorzystanie istniejgcych obiektow oraz budowa obiektéw nowych.
W ramach etapu 2. objety jest nastepujgcy zakres robét budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego — obiekt nr 14,
b. Wiata zrzutowa osadu — obiekt nr 15,
c. Biofiltry powietrza — obiekt nr 21A. 21B,
d. Piaskownik z komorg rozprezng, komorg rozdziatu i zbiornikiem ttuszczu - ob.
nr 6 — dodatkowy zakres dla etapu 2.
2. Rozbudowa istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. Wiata technologiczna osadu — obiekt nr 16,
3. Przebudowa i remont istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. Zbiorniki retencyjne — obiekt nr 11,
4. Obiekty istniejgce wigczenie do nowego uktadu technologicznego:
a. Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych z komorg zasuw — obiekt nr 12,
b. Zbiornik osadéw z oczyszczalni przydomowych — obiekt nr 20,
c. Budynek techniczny — obiekt nr 13.

Lokalizacja obiektow wg projektu zagospodarowania terenu.
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1.4.2.1. Ogodlne spojrzenie na projektowane rozwigzania
Szczegdbtowy opis nowych i modernizowanych obiektéw przedstawiono w ST — 05.01.

~Wyposazenie technologiczne”.

1.4.2.2. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu réoznych mediéw pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST - 05.02. ,Sieci

technologiczne”.

1.4.2.3. Komunikacja wewnetrzna, drogi

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Drogi sg w stanie dobrym.
W zwigzku z nowym uktadem technologicznym przewiduje sie wykonanie nowych
odcinkow drog wewnetrznych umozliwiajgcych komunikacje do nowoprojektowanych
obiektow.

Do celéw komunikacji pieszej zaprojektowano dojscia do obiektéw nowych.
Projektowane chodniki bedg wykonane z kostki betonowe.

Nawierzchnie.

Nawierzchnie drég, ze wzgledu na specyficzny charakter ruchu (ruch o niewielkich
predkosciach, niewielki $redni dobowy ruch w roku, wyrazony liczbg osi obliczeniowych
100 kN i 115 kN, dominujacy transport technologiczny) - projektuje sie o parametrach,
zblizonych do zalecanych w Rozporzgdzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999 r ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”
dla kategorii ruchu KR-2.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej klasy min. 50 MPa
(wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) grubosci 8 cm ukfadanej na podbudowie za
posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3 cm. Utozong
kostke wyréwnywac na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami
wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.

Podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego grub.20 cm.

Podbudowe posadowiC na istniejgcym podtozu z gruntu, spetniajgcego parametry grupy
no$nosci G1 lub zastosowac dodatkowe zabiegi, doprowadzajgce podtoze do
parametrow grupy nosnosci G1. Jako warstwe odcinajgca (w przypadku odstoniecia

korytowaniem gruntow spoistych) lub wzmacniajgcg w przypadku czesciowej wymiany
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nasypow niekontrolowanych o znacznej migzszosci zaprojektowano warstwe gruntu
stabilizowanego cementem Rn=2,5 MPa grubosci 15 cm.

Nawierzchnie nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym wibroprasowanym z betonu
B30 (C25/30) -wg PN-EN 1340:2004+AC:2007, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony), na
tawach z betonu B-15 (C12/15).

Nawierzchnie chodnikéw i dojs¢ zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6
cm klasy min. 35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007), na podsypce piaskowo-
cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramowac obrzezem betonowym 6*20 cm z
betonu B30 (C25/30) —wg PN-EN 1340:2004+AC:2007.

1.4.2.4. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu w zwigzku z 2 etapem rozbudowy nie zmienia sie w sposob
istotny w rejonie lokalizacji nowych obiektdéw i wigze sie z wyrdwnaniem terenu pod drogi
i wokot budowli, z korytowaniem pod drogi oraz z wykopami pod proj. obiekty.

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektow i utwardzen pozostang do wywozu

lub zagospodarowania masy ziemne w ilosci ok. 480m?.

1.4.2.5. Ogrodzenie

Oczyszczalnia ogrodzona jest siatkg stalowg zawieszong na stalowych stupach. W
ogrodzeniu od strony potudniowej zamontowana jest brama dwuskrzydtowa w ciggu ulicy
bez nazwy dobiegajgcej od strony ul. Grodziskie;.

W etapie 1 wykonane zostanie nowe ogrodzenie wykonanego z zastosowaniem systemu
panelowego z drutu zgrzewanego, d4mm, oczka 50x200mm, ocynk+lakier proszkowy,
przettaczane przestrzennie. Wysokos¢ ogrodzenia 1800mm.

W etapie 2 nie przewiduje sie wykonywania praz zwigzanych z ogrodzeniem terenu.

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw posiada czynne zasilanie elektroenergetyczne z mocg
przytaczeniowa, instalacje obiektowe zasilane sg z rozdzielnicy gtéwnej RG
zlokalizowanej w budynku socjalno—technicznym nr 22 oraz rozdzielnicy RB

zlokalizowanej w budynku technicznym nr 13.

Projektuje sie zasilanie projektowanych instalacji technologicznych dla etapu | inwestyciji,
projektowane urzgdzenia zasilone zostang z istniejgcej rozdzielnicy RG oraz istniejgcej
rozdzielnicy RB. Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy RG o zabezpieczenia
projektowanych urzgdzen oraz przekazniki oowoddéw sterowania i sygnalizacji. Projektuje

sie rozbudowe rozdzielnicy RB o zabezpieczenia projektowanych urzgdzen, trzy moduty
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wejs¢ cyfrowych IC200MDL650, modut wejs¢ analogowych IC200ALG264 oraz

przekazniki obwodéw sterowania i sygnalizacii.

1.4.2.7. Zielen

Miejsca, w ktérych wykonywane sg inwestycje liniowe a nie bedg pokryte utwardzeniami,
nalezy zrekultywowac powierzchnie i obsia¢ jg trawg. Zatozenie trawnikéw siewem bez
dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby; po wysianiu

nasiona przykry¢ i uwatowac ziemie.

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegdtowo do okreslenia. Bedzie jg
mozna obliczy¢é po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania
sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie

materiatéw oraz zaplecza technicznego budowy).

1.4.3. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji

Wykonaweca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzadzen, armatury, obiektéw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-
05.01, ST-05.03)

1.4.4. Rodzaj robét wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdét.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i

szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
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wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdbw doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektows,
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny,

Decyzja o pozwoleniu na budowe,

a > wnh e

Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow

terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni $ciekdw.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekéw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggoéw,
itd. lub odciecie zasilania pragdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z

pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 17



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe;j
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych
eksploatacji obiektu w szczegdlnosci dotrzymania parametréw wymaganych decyzjg o
pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych
w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztow robot tymczasowych zwigzanych z
przetgczeniem obiektéw i instalaciji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajacy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekébw spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robo6t o
charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.
budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢ (,by-passéw”) obiektéw, przepompowywanie
Sciekow, wykonywania przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
za uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekéw oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do

rozruchu do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do

pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu droég oraz
istniejgcych obiektdow oczyszczalni sciekbw a w przypadku uszkodzenia drég czy
obiektow oczyszczalni na skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
wilasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdow oraz innych elementéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczeh itp. po zakohczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

umownej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 02.108.953 z p6zn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajaca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny dla zadania:

»Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wies$, gmina Buk — etap
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2” oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostang przekazane

Wykonawcy.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robot

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegdélnionych w dokumentacji budowlanej
oraz wykonawczej. Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy obowigzek spetnienia
warunkow prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na witasny koszt dodatkowych
uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentdéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentaciji
bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a
takze uzytkownikdéw i wiascicieli:

— wielobranzowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku
zastosowania urzadzen rownowaznych (urzgdzenia o innych gabarytach i
parametrach odbiegajgcymi od DP i STWIOR)

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami
geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drog dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopdw,

— projekty warsztatowe przykryé hermetyzujgcych dla obiektéw podlegajgcych
hermetyzaciji,

— projekty warsztatowe wykonania podpér i zawieszen rurociggéw w przypadku
braku mozliwosci zastosowania rozwigzan systemowych

— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robaot,

— projekt zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,
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— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz
wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi brakujagcg dokumentacje
niezbedna do wlasciwego wykonania Robét i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidenciji
wszelkich zmian w rodzaju materiatdbw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robaot.
Wykonawca winien przedktadac Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i
obliczenia zwigzane ze zmianami w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robdt kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca

przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa
Wykonawca przed zakonczeniem Robét winien opracowaé dokumentacje rozruchowa

zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami okreslonymiw ST-05.03.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakonczeniem Robot kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty

zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi takze nastepujgcg dokumentacje,
opracowania:

1) dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie

2) Instrukcje eksploatacji z elementami bhp i p.poz.:
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Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zaktualizowane na
podstawie dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji z
elementami bhp i p.poz.:

— dla uruchamianych odcinkow, przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przediozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robot.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3
egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w
formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegoétowo jak

faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

a. kompletny Projekt Architektoniczno-Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi
dokonanymi w toku wykonywania Robot

b. kompletny Projekt Techniczny (Wykonawczy) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla obiektéw i
sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki)
musi zawieraC numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy)

o:
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e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2
tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie
pdf.

Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykonac¢ w formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé numery weztéw wykazanych na szkicach

geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
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1.5.4. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskag zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie =zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakosc¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisdbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Roboét, Wykonawca bedzie
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podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i

normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacie baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Roboét

wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pdézn. zm.);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2255 z pdzn. zm.) z pézniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.) (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwoércg odpaddw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z
pdzn. zm.);

Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na

koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wtasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
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zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji Roboét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wpltywajg na trwate zmiany $Srodowiska, ani materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 26



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkédw uszkodzen instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z cenie umownej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm. ) Dziat X -
.Bezpieczenstwo i higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z p6zn.
zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robét
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
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geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robat.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. W cenie umownej
wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikéw i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz
koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu

budowy sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Rébwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania Iub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdoznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkow, chodnikéw itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory
roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje

Inzyniera , tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu rob6t przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdoci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i wtaSciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

— projekt organizacji robét,

— szczegobtowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji Robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem Rob6t. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoélnych elementow robét.

1.5.16.2. Szczegétowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegoOtowy
harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan
umownych. Harmonogram winien w szczegdélnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy

oczyszczalni.
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Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Zasadnicza czes¢ harmonogramu powinna mie¢ postaé graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania oczyszczalni sciekdw w ruchu, nalezy zachowaé
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i scisle wspétpracowaé z
Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére bedg mialy wplyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyskaé zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram robét dostarczony byt w formie elektronicznej

do edycji.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".
Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot i sg

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.19. Zielen
Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujgce;j i
zagospodarowanej oczyszczalni sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za

zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeh
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(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Szczegoétowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01.

1.5.20. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektow.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy projekt oznakowania (okodowania) obiektow uwzgledniajgcy ponizsze
wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatéw odpornych
nawarunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekow,
gwarantujgcych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
o0golnymi, do ktorych winien zastosowac sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania
obiektow oczyszczalni Sciekow, uzyska akceptacje tych wytycznych szczegotowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektéw, urzgdzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

e Oznakowanie obiektdow na terenie oczyszczalni sciekdw, budynkéw, drzwi
zewnetrznych,

o Oznakowanie urzgdzen, armatury,

Oznakowanie obiektéw za pomoca tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad
terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych
lub na Scianie obiektu przy wejsciu,

e Oznakowanie rurociggdw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki)
trwale oznakowane (odpornos¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA
Oznakowanie urzgdzen energetycznych i AKPiA wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-
88/E-08501 lub réwnowazna.
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Oznakowanie urzadzen, materiatéw itp.

Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na
ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzagd musi mie¢ swoj wiasny numer
porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy.
Numery te muszg znajdowac¢ sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla réznych medidw muszg mie¢ oznaczony kierunek
przeplywu za pomocg strzatki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawér znajdujgcy sie na widoku musi mie€ przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali
nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich
zaworow w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numerow identyfikacyjnych i opisu
funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i
muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne.
Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tasma do
oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploataciji muszg mie¢ oznaczenie
zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.

Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiesci¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Oznakowania nalezy wykonac na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie
tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg
pozycji w Przedmiarze Robot.

Szkolenie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem
urzadzen i systemow, ktore zostaty dostarczone przez Wykonawce w ramach umowy.
Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego w zakresie zarzgdzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementéw

obiektu, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-
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inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja,
bezpieczenstwo, transport materiatow itd. w satysfakcjonujgcy i profesjonalny sposéb.
Szkolenie bedzie prowadzone na aktualnym wyposazeniu oczyszczalni, zorganizowane
tak, aby dostosowac sie do zmianowego trybu pracy personelu obstugowego, podczas
przekazywania poszczegolnych elementéw robot.
Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu
obejmujgce:

e zasady poprawnej eksploataciji i dziatania urzgdzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiarow.
Wykonawca musi rowniez instruowac, wydawac zalecenia i nadzorowac personel w
zakresie procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas catego
okresu swojej odpowiedzialnosci. Wykonawca bedzie obserwowat regularnie dziatania
personelu, oceniat ich efektywnos$¢, oferowat pomoc techniczng, organizowat i
przeprowadzat specjalne sesje szkoleniowe dla kazdego personelu, ktéry zostanie
uznany za wymagajacy szkolenia oraz zapewniat, ze procedury eksploataciji i utrzymania
sg prowadzone prawidtowo.
Wykonawca powinien przygotowac program szkolenia.
Szczegotowy program szkolen, opisujgcy wszystkie zagadnienia powinien by¢
przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zaréwno przez Inzyniera, jak i
Zamawiajgcego. Program ten powinien zawiera¢ szczegotowy zakres kazdego

szkolenia, ktore bedzie prowadzone.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszgce i tymczasowe w tym w szczegdlnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow,
planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzéw/odpadow, pomiary geodezyjne oraz
innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru. W
przypadku gdy jaka$ czes¢ w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do
SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzgledni¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub
pozycjach ogdélnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug wtasnego uznania. Rozliczanie

w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okre$lonych w umowie i niniejszej ST

2. MATERIALY | URZADZENIA
Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
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warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wkasciwosci i wymagania w zakresie
materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Dokumentaciji.
Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest
to przywotanie wytgcznie do celow okreslenia standardowej jakosci materiatow/urzadzen
ktére majg by¢ uzyte do realizacji Robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg byc¢
uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg byc¢

zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatoéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez \Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleA w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
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Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na

budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzic¢
przy zapewnieniu ciggfosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy,
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zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaijg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych,
przewodow podziemnych,
— sporzadzenie operatdow bedgcych podstawg do obmiaréw robdt,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodnosé robot z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowag

i poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z

Kontraktem.

Cechy materiatébw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda
w petni zgodne z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementéw budowli,
to takie materialy i rzgdzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej

dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgca

hierarchia:

1) Umowa

2) Opis Przedmiotu Zamdéwienia — Wymagania Zamawiajgcego (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4) Dokumentacja projektowa

5) Oferta Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania Robodt, w tym terminy i sposéb prowadzenia

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23 strona 41



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wielka Wie$, gmina Buk — etap 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

@)

Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych elementow Robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli jakosci
wykonywanych Robat,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robot, ktory ma obejmowac réwniez Podwykonawcéw i dostawcédw
Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy opisac:

v' w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie

jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentac;ji.

zarzgdzanie Podwykonawcami

Cze$c¢ szczegobtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

O

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdw, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegoélnych elementow Robdt,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
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materiatow, ktére budzg watpliwo$é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuséci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadajg Krajowg
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych opracowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materialtdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia

jakosci i harmonogramoéw Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
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poszczegdélnych elementow Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i
ST,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgcznik dokumentacji

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.

nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i
wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertow i konsultantow

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone
przez producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych
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dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia

wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie mogag byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢é doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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— Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegoOtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty bedag przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
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Wykonawcy wg Kontraktu.

Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogodlnych i Szczegoélnych Kontraktu oraz w szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbidr czesciowy
c) Odbiodr techniczny
d) Odbidr koncowy

e) Odbidr ostateczny -pogwarancyjny

7.1.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Roboét jest protokdt sporzgdzony
przez Inzyniera w obecno$ci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez

ich odbioru.

7.1.2. Odbhiér techniczny
Dla elementow robot podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed
przystgpieniem do préb i rozruchoéw nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego

zawierajgcego ocene robot, zakres oraz warunki przystgpienia do prob i rozruchu.
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7.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot wyszczegodlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robét

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robo6t podlegajacych odbiorowi
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wilasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sa w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robot.
Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robot do czasu, az Inzynier nie

wystawi protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robdt.

7.1.3. Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2. ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie
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odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcenh, oceniajgc pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do

wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji’.
Wykonawca przygotuje na ten odbioér nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Robot
Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktére wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow

czesciowych wg ponizszego zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z
badan, rozruchu, Proby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

— DTR zamontowanych urzgdzeh i aparatury,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje
powykonawczg,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure

przekazania obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczg

— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji
a w tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu
robot

— instrukcje eksploatacji i konserwacji
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— sSwiadectwa charakterystyki  energetycznej (certyfikatdw energetycznych)dla

budynkow dla ktorych jest to wymagane

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé
bedzie Zamawiajgcy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do Zziozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca

uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

7.4. Odbiory czesci robot.

Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesci rob6ot na  wniosek  Wykonawcy dla
poszczegélnych weztdw (zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem
przygotowania dokumentéw dla zgtaszanej czesci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z

pkt 7.2) w tym dokumentow do wniosku na uzytkowanie danej czesci robot.

7.5. Swiadectwo przejecia

Gotowos¢ do przekazania catosci Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.
Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkéw:
— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,
Préb Kohcowych

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

Préby Konncowe
Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera

nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
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— Dokumentacja powykonawcza,
— Program rozruchu,
— Protokéty z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu
— Protokdty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
— Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa zgodna z ST-05.03.
— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
o atesty higieniczne
o inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowacC bedzie komisja w skfad, ktérej wchodzic¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktorych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokdt musi
zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw komisiji.
Kazda kolejng faze Prob mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Préb, w poszczegdlnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane bedg z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.
Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika,
ktory pézniej bedzie brat udziat w rozruchu.
Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT
Dla urzgdzeh wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z
UDT wszystkich dokumentow zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy Préob Koncowych
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W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

o sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
swiadectw technicznych itp.,

o wykonanie préb, badan i inspekgcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
koncowego przewidziano w poszczegoélinych ST,

e przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegdélnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegolnosci raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

o protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kohcowych badan, prob inspekciji,

e protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

o protokoly potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robét z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa,

o protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie

e oSwiadczenia wtascicieli gruntow, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane,
o braku roszczen po wykonanych robotach.

e protokot stwierdzajgcy, Ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony

srodowiska.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty (TABELA CENY)
ceny ryczaltowej, jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej
wartos$é przedmiotu zamowienia. Cena ryczattowa obejmowac¢ musi wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zaméwienia i musi by¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczeh oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Przedmiar robét (MATERIALY POMOCNICZE TABELI CENY) stanowigcy zatgcznik
do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy charakter ceny ofertowej, stanowi
dokument pomocniczy do sporzgdzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce. Podane
w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowac¢ jako orientacyjne
— nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia. Przedmiaru nie nalezy zatgcza¢ do
Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedlug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidiowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczen przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie
z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc, ilos¢ rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i pfatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze
obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, witgcznie z wykonaniem wszelkich prob i
badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skornczone, wyszczegolnione w
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegdtowym
harmonogramie robét”, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczeg6towy harmonogram robot
zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem Kontraktu na elementy
skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po zakonczeniu (wykonaniu)
kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty
(inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci $cisle okreslonych
urzadzen lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegdtowym
harmonogramie robat, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizaciji

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego
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uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisa¢ przypadajaca na niego czesé
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczego6towy harmonogram robét bedzie podstawg do
dokonywania rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy
poszczegodlnych obiektow i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
ukonczone etapy rob6t z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakosé
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb
szczelnosci, zasypaniem wykopéw i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggéw z
wykonaniem préby szczelnosci i izolacjg, montaz urzadzen technologicznych w
docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prob rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczegotowego

harmonogramu robét przed wystagpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatdw, $rodkdw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
materiatow i urzadzen
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.
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8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i proby eksploatacyjnej

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST
—05.03.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych
obiektéw oczyszczalni $ciekow w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, obowigzujgcymi  przepisami i wytycznymi  odpowiednich  stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg
oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem
do Préb Koncowych.

Zestawienie sprzetu BHP i P.Poz. do zakupu znajduje sie w ST-05.03. Roboty
rozruchowe.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

8.7. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,
w szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skfad ceny kontraktowej.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez

Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej
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zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

kontraktowe;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspodlne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami
tych norm i przepisoéw, a w szczegolnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z2017 r. poz. 1073 wraz z pézn. zm.)
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z p6zn. zm.)

— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz. Uz2015r. poz. 1422 wraz z pézn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie

— Dz. U.z2017 r. poz. 854 wraz z p6zn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pézn. zm.)

— Dz. U. Nr 47z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pézn.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z p6zn. zm.)

— Dz. U.z2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm. )

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.
2255 z p6zn. zm.)
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