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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 
 

Nr 
GRUPA 
Tytuł ST 

00 CZĘŚĆ OGÓLNA 

ST - 00.01 Wymagania ogólne 

01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST - 01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

ST - 01.02 Roboty odwodnieniowe, ziemne i ukształtowanie terenu 

02 ROBOTY BUDOWLANE 

ST - 02.01 Roboty zbrojarskie 

ST - 02.02 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST - 02.03 Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych 

ST - 02.04 Montaż konstrukcji stalowych 

03 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

ST - 03.01 Tynki zewnętrzne 

ST - 03.02 Roboty malarskie 

04 ROBOTY IZOLACYJNE 

ST - 04.01 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne 

05 ROBOTY  TECHNOLOGICZNE 

ST - 05.01 Wyposażenie technologiczne  

ST - 05.02 Sieci technologiczne 

ST - 05.03 Rozruch urządzeń  

06 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

ST - 06.01 Instalacje elektryczne i AKPIA 

07 ROBOTY DROGOWE  

ST - 07.01 Rozbiórka elementów dróg i odtworzenia 

ST - 07.02 Koryto-profilowanie i zagęszczanie podłoża 

ST - 07.03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST - 07.04 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

ST - 07.05 Krawężniki betonowe 

ST - 07.06 Obrzeża chodników 

08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ST - 08.01 Zagospodarowanie zieleni 
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Nazwa zamówienia: 

   
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w  miejscowości 

Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2” 
   
 

   

Adres obiektu budowlanego :  

  Oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi 
  Działki nr:  649; 655/1; 656/1; 657/1; 658/1, obręb 0009 Wielka Wieś;  
  jedn. ew. 302103_5-Buk  
   
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
  ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk 
 

 
 
Kategoria obiektu budowlanego   

 XXX – Oczyszczalnia ścieków 
 
 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
robót objętych przedmiotem zamówienia: 
 

Dział:   
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 

Grupy robót:   
45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania             
                       ścieków Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 

 
 
 
 

Data opracowania: styczeń 2024 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk 

 – etap 2”. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje drugi etap prac związanych z przebudową oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Wielka Wieś. 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi 

dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów 

określanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-

01…ST.08. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na stronie 2. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w        

ST-00.01 ‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST.08) zwanych   

Wymaganiami szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te 

rodzaje dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa 

szczegółowo zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane 

standardy wykonania tych robót.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek 

pozycji Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

podanymi w ST-00.01. 
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1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 

dachobiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

sieci uzbrojenia terenu 

Cena umowna - wartość ceny za roboty wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inżynier/Zarządzający realizacją umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarządzająca 

realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego, która 

sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
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umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z umową i przepisami 

Prawa Budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków.  

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera - 

koordynatora). Funkcje Inżyniera może sprawować również Zamawiający. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Inżyniera, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków z zapleczem techniczno-

administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej 

do funkcjonowania oczyszczalni. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 

umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 

wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 

zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilości 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  

Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie 

zweryfikowanego przez  Wykonawcę przedmiaru robót. 
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Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

umowy na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

Rozruch - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania 

wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do 

przekazania do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót.. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty 

oraz prawnych następców tej osoby. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
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Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco:  

• AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa,  

• AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  

• DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

• NN – niskie napięcie,  

• SN – średnie napięcie,  

• WO – Wymagania Ogólne,  

• ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

1.4. Ogólny cel przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Celem strategicznym podjętej inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiej 

Wsi, gmina Buk” jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwe 

oczyszczanie ścieków, jakie teraz i w przyszłości będą doprowadzane do oczyszczalni 

ścieków (OŚ) w Wielki Wsi oraz właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających 

na tej oczyszczalni w czasie oczyszczania ścieków. 

W obecnym stanie OŚ w Wielkiej Wsi znajduje się na granicy swoich możliwości 

technologicznych. Nominalna przepustowość oczyszczalni jest już obecnie 

przekroczona, a w przyszłości obciążenie tej oczyszczalni ma jeszcze wzrosnąć z racji 

zakładanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Znaczna część obiektów jest w 

niezadawalającym stanie technicznym, substancja budowlana wymaga napraw 

i remontów, a szereg urządzeń jest znacznie wyeksploatowanych lub niewydolnych.  

Powyższe okoliczności sprawiają, że niezbędna jest modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Wielkiej Wsi i dlatego też podjęto decyzję o wszczęciu przedmiotowej inwestycji.  

Jednym z etapów przedsięwzięcia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym 

niniejszego opracowania. Opracowanie to - wraz z innymi elementami projektu 

wykonawczego oraz  dokumentami towarzyszącymi - stworzy merytoryczną podstawę 

dla realizacji robót budowlanych występujących w przedmiotowej inwestycji.  
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1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni  

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we miejscowości Wielka Wieś w gminie Buk 

na działkach o nr  ewidencyjnych  655/1,656/1,  657/1,  658/1.  Oczyszczalnia  

zlokalizowana  jest  na  terenie  otwartym  w odległości ok. 400 m od zwartej zabudowy 

mieszkaniowej miejscowości Buk. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się użytki rolne, a 

od południa – rów melioracyjny uchodzący na zachodzie do cieku Mogilnica.   

Na  przedmiotowym  terenie  znajdują  się  obecnie  zabudowania  istniejącej  

oczyszczalni  ścieków.  Teren oczyszczalni ogrodzony.   

Teren oczyszczalni nie leży na obszarze zagrożenia powodziowego.  

Teren oczyszczalni nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej (nie leży w granicach 

terenu górniczego).  

Na terenie oczyszczalni na działce nr 655/1 znajdują się objęte ochroną konserwatorską 

stanowisko archeologiczne nr AZP 53-23/49 ujęte w gminnej ewidencji zabytków w 

zespole stanowisk nr 39.  

1.4.2. Ogólna charakterystyka projektowanych rozwiązań 

Oczyszczalnia w projektowanym stanie będzie obiektem zlokalizowanym w całości na 

terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk.  

Planowane jest wykorzystanie istniejących obiektów oraz budowa obiektów nowych. 

W ramach etapu 2. objęty jest następujący zakres robót budowlanych:  

1. Budowa nowych obiektów budowlanych: 

a. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego – obiekt nr 14, 

b. Wiata zrzutowa osadu – obiekt nr 15, 

c. Biofiltry powietrza – obiekt nr 21A. 21B, 

d. Piaskownik z komorą rozprężną, komorą rozdziału i zbiornikiem tłuszczu - ob. 

nr 6 – dodatkowy zakres dla etapu 2. 

2. Rozbudowa istniejących obiektów budowlanych: 

a. Wiata technologiczna osadu – obiekt nr 16, 

3. Przebudowa i remont istniejących obiektów budowlanych: 

a. Zbiorniki retencyjne – obiekt nr 11, 

4. Obiekty istniejące włączenie do nowego układu technologicznego: 

a. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z komorą zasuw –  obiekt nr 12, 

b. Zbiornik osadów z oczyszczalni przydomowych – obiekt nr 20, 

c. Budynek techniczny – obiekt nr 13. 

Lokalizacja obiektów wg projektu zagospodarowania terenu. 
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1.4.2.1. Ogólne spojrzenie na projektowane rozwiązania 

Szczegółowy opis nowych i modernizowanych obiektów przedstawiono w ST – 05.01. 

„Wyposażenie technologiczne”. 

1.4.2.2. Sieci technologiczne 

Dla zapewnienia przepływu różnych mediów pomiędzy projektowanymi obiektami 

technologicznymi  wykorzystane będą istniejące oraz projektowane sieci technologiczne.  

Rozwiązania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST – 05.02. „Sieci 

technologiczne”.  

 

1.4.2.3. Komunikacja wewnętrzna, drogi 

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. Drogi są w stanie dobrym.  

W związku z nowym układem technologicznym przewiduje się wykonanie nowych 

odcinków dróg wewnętrznych umożliwiających komunikacje do nowoprojektowanych 

obiektów.  

Do celów komunikacji pieszej zaprojektowano dojścia do obiektów nowych. 

Projektowane chodniki będą wykonane z kostki betonowej. 

Nawierzchnie. 

Nawierzchnie dróg, ze względu na specyficzny charakter ruchu (ruch o niewielkich 

prędkościach, niewielki średni dobowy ruch w roku, wyrażony liczbą osi obliczeniowych 

100 kN i 115 kN, dominujący transport technologiczny) - projektuje się o parametrach, 

zbliżonych do zalecanych w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999 r „W sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

dla kategorii ruchu KR-2. 

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej klasy min. 50 MPa 

(wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) grubości 8 cm układanej na podbudowie za 

pośrednictwem warstwy wyrównawczej piaskowo-cementowej grubości 3 cm. Ułożoną 

kostkę wyrównywać na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny między kostkami 

wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 

Podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego grub.20 cm.  

Podbudowę posadowić na istniejącym podłożu z gruntu, spełniającego parametry grupy 

nośności G1 lub zastosować dodatkowe zabiegi, doprowadzające podłoże do  

parametrów grupy nośności G1. Jako warstwę odcinającą (w przypadku odsłonięcia 

korytowaniem gruntów spoistych) lub wzmacniającą w przypadku częściowej wymiany 
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nasypów niekontrolowanych o znacznej miąższości zaprojektowano warstwę gruntu 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm. 

Nawierzchnie należy obramować krawężnikiem betonowym wibroprasowanym z betonu 

B30 (C25/30) –wg PN-EN 1340:2004+AC:2007, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony), na 

ławach z betonu B-15 (C12/15).  

Nawierzchnie chodników i dojść zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6 

cm klasy min. 35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007), na podsypce piaskowo-

cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramować obrzeżem betonowym 6*20 cm z 

betonu B30 (C25/30) –wg PN-EN 1340:2004+AC:2007. 

1.4.2.4. Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu w związku z 2 etapem rozbudowy nie zmienia się w sposób 

istotny w rejonie lokalizacji nowych obiektów i wiąże się z wyrównaniem terenu pod drogi 

i wokół budowli, z korytowaniem pod drogi oraz z wykopami pod proj. obiekty.  

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektów i utwardzeń pozostaną do wywozu 

lub zagospodarowania masy ziemne w ilości ok. 480m3.  

1.4.2.5. Ogrodzenie 

Oczyszczalnia ogrodzona jest siatką stalową zawieszoną na stalowych słupach. W 

ogrodzeniu od strony południowej zamontowana jest brama dwuskrzydłowa w ciągu ulicy 

bez nazwy dobiegającej od strony ul. Grodziskiej. 

W etapie 1 wykonane zostanie nowe ogrodzenie wykonanego z zastosowaniem systemu 

panelowego z drutu zgrzewanego, Ø4mm, oczka 50x200mm, ocynk+lakier proszkowy, 

przetłaczane przestrzennie. Wysokość ogrodzenia 1800mm.  

W etapie 2 nie przewiduje się wykonywania praz związanych z ogrodzeniem terenu. 

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada czynne zasilanie elektroenergetyczne z mocą 

przyłączeniową, instalacje obiektowe zasilane są z rozdzielnicy głównej RG 

zlokalizowanej w budynku socjalno–technicznym nr 22 oraz rozdzielnicy RB 

zlokalizowanej w budynku technicznym nr 13.  

 

Projektuje się zasilanie projektowanych instalacji technologicznych dla etapu I inwestycji, 

projektowane urządzenia zasilone zostaną z istniejącej rozdzielnicy RG oraz istniejącej 

rozdzielnicy RB. Projektuje się rozbudowę rozdzielnicy RG o zabezpieczenia 

projektowanych urządzeń oraz przekaźniki obwodów sterowania i sygnalizacji. Projektuje 

się rozbudowę rozdzielnicy RB o zabezpieczenia projektowanych urządzeń, trzy moduły 
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wejść cyfrowych IC200MDL650, moduł wejść analogowych IC200ALG264  oraz 

przekaźniki obwodów sterowania i sygnalizacji.  

1.4.2.7. Zieleń 

Miejsca, w których wykonywane są inwestycje liniowe a nie będą pokryte utwardzeniami, 

należy zrekultywować powierzchnię i obsiać ją trawą. Założenie trawników siewem bez 

dodatkowego nawożenia gleby, poprzedzone płytkim spulchnieniem gleby; po wysianiu 

nasiona przykryć i uwałować ziemię. 

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz możliwa szczegółowo do określenia. Będzie ją 

można obliczyć po wykonaniu inwestycji. Zależeć ona będzie od metody wykonywania 

sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod składowanie 

materiałów oraz zaplecza technicznego budowy).  

 

1.4.3.  Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne 

oznaczenia urządzeń, armatury, obiektów (zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-

05.01, ST-05.03) 

1.4.4. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych 

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inżyniera a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
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wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę. 

 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

następujące dokumenty: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, 

3. Projekt techniczny, 

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę, 

5. Dziennik Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków 

za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca 

zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi. Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, 

itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z 

pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne                                         
 

   
opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., styczeń 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23                                                                    strona 18 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 

alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb 

eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 

uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących 

eksploatacji obiektu w szczególności dotrzymania parametrów wymaganych decyzją o 

pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych 

w punkcie 5.2 i uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z 

przełączeniem obiektów i instalacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek 

część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 

uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania 

ciągłości pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami 

budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o 

charakterze tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. 

budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie 

ścieków, wykonywania przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je 

za uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz 

ponosi wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do 

rozruchu do przejęcia obiektu przez Zamawiającego (podpisanie protokołu odbioru). 

 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 

istniejących obiektów oczyszczalni ścieków a w przypadku uszkodzenia dróg czy 

obiektów oczyszczalni na skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne  i na 

własny koszt doprowadzenie do należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych elementów drogi lub ulicy 

na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub 

ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 

zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

a także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót 

budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie 

umownej. 

 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 

U. 02.108.953 z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 

wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca 

Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny dla zadania: 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 
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2” oraz inne opracowania związane z tym przedsięwzięciem, które zostaną przekazane 

Wykonawcy. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją 

uzgadniających oraz warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej 

oraz wykonawczej. Do obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia 

warunków prowadzenia robót, konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych 

uzgodnień i wykonanie wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych 

dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we własnym zakresie i na 

własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile dany rodzaj dokumentacji 

będzie wymagany - uzyskując akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz, a 

także użytkowników i właścicieli: 

− wielobranżowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku  

zastosowania urządzeń równoważnych (urządzenia o innych gabarytach i 

parametrach odbiegającymi od DP i STWIOR)   

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami 

geodezyjnymi i pracami pomiarowymi) 

− projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

− projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

− projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

− projekty odwodnień wykopów, 

− projekty warsztatowe przykryć hermetyzujących dla obiektów podlegających 

hermetyzacji, 

− projekty warsztatowe wykonania podpór i zawieszeń rurociągów w przypadku 

braku możliwości zastosowania rozwiązań systemowych  

− rysunki robocze sprzętu pompującego, 

− programy testowe, 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

− projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

− projekt ogrodzeń, 

− projekty organizacji robót, 

− projekt zabezpieczenia ścian wykopów, 

− projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 
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− propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do użytkowników znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz 

wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonej dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

dokumentacji projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację 

niezbędną do właściwego wykonania Robót i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i 

obliczenia związane ze zmianami w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca 

przekaże Inżynierowi jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa  

Wykonawca przed zakończeniem Robót winien opracować dokumentację rozruchową 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w  ST-05.03. 

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakończeniem Robót kompletne 

instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 

zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 

Wykonawca w ramach ceny umownej sporządzi także następującą dokumentację,  

opracowania: 

1) dokumenty niezbędne do Pozwolenia na użytkowanie  

2) Instrukcje eksploatacji z elementami  bhp i p.poż.: 



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne                                         
 

   
opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., styczeń 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23                                                                    strona 22 

Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaktualizowane  na 

podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji z 

elementami bhp i p.poż.: 

− dla uruchamianych odcinków, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia robót. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w 

formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach 

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak 

faktycznie te Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Architektoniczno-Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi 

dokonanymi w toku wykonywania Robót 

b. kompletny Projekt Techniczny (Wykonawczy) z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania Robót 

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i 

sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 

Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy 

wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w 

wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku 

informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki) 

musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 

odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

d. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) 

o: 
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• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

e. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej 

dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 

tygodni.  

Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie 

pdf. 

Jeżeli w trakcie rozruchu  lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 

wymaganiom opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa. 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 

(zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym 

również dla obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne 

mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy 

wykonać w formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy 

dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie 

pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach 

geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania 

jakość elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na 

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte 

materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie 
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podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem 

wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.) z późniejszymi aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z 

późn. zm.) (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w 

wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim 

obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 

odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 

transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 

unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z 

późn. zm.); 

Odpady powinny być zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach na 

koszt Wykonawcy. Złom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez 

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Złom jest własnością Zamawiającego. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
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zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
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poniesie Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty 

tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z cenie umownej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 

czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 
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1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 

ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

− Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm. ) Dział X - 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy"  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z późn. 

zm.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację Robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
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geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, 

przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich 

wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i 

likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W cenie umownej 

włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru 

wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

gaz, woda, ścieki itp. 

W cenie umownej winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz 

koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenu 

budowy są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni 

przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W 

przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które 

przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który 

roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 

ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie 

ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inżyniera , tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 

aprobatę Inżyniera i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.16. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do 

akceptacji następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić 

zaplanowany sposób realizacji Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przestawi Inżynierowi przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

umownych. Harmonogram winien w szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy 

oczyszczalni. 
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Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w 

uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu 

używanego w MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania oczyszczalni ścieków w ruchu, należy zachować 

ścisły reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z 

Użytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę 

oczyszczalni należy przed ich rozpoczęciem zgłosić Inżynierowi i uzyskać zgodę 

użytkownika oczyszczalni. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram robót dostarczony był w formie elektronicznej 

do edycji. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 

przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Odbiory 

techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 

Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.19. Zieleń 

Prace objęte umową prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej i 

zagospodarowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za 

zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń 
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(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 

od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 

Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna 

wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01. 

1.5.20. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji i oznakowanie BHP 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne 

oznaczenia urządzeń, armatury, obiektów.  

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu 

szczegółowy projekt oznakowania (okodowania) obiektów uwzględniający poniższe 

wymogi. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych 

nawarunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie oczyszczalni ścieków, 

gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są wymaganiami 

ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje 

wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania 

obiektów oczyszczalni ścieków, uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych 

przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inżyniera. 

Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i rurociągów będzie wykonane przez 

Wykonawcę zgodnie z poniższymi zasadami: 

• Oznakowanie obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, budynków, drzwi 

zewnętrznych, 

• Oznakowanie urządzeń, armatury, 

Oznakowanie obiektów za pomocą tablic tworzywowych na wysokości 1,5 - 2m nad 

terenem na 2 słupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych 

lub na ścianie obiektu przy wejściu, 

• Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) 

trwale oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem 

technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA 

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA wykonać należy zgodnie z normą PN-

88/E-08501 lub równoważną. 
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Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na 

których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer 

porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. 

Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do 

identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek 

przepływu za pomocą strzałki z tworzywa. Strzałki mają być przymocowane w sposób 

trwały. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer 

identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali 

nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich 

zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu 

funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i 

muszą mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. 

Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do 

oznaczania są nie do przyjęcia i nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie 

zgodne z tą instrukcją. 

Oznakowanie BHP i ppoż. 

Na terenie zrealizowanych obiektów należy umieścić tabliczki określające miejsca 

przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i 

wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. 

Oznakowania należy wykonać na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza się 

tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposażenia obiektów, zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie będą płatne jako kwota ryczałtowa wg 

pozycji w  Przedmiarze Robót. 

Szkolenie personelu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem 

urządzeń i systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach umowy. 

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego 

Zamawiającego w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów 

obiektu, zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-



Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk – etap 2 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne                                         
 

   
opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., styczeń 2024 r., nr rej. 221/STWiOR/23                                                                    strona 35 

inżynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, 

bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. 

Szkolenie będzie prowadzone na aktualnym wyposażeniu oczyszczalni, zorganizowane 

tak, aby dostosować się do zmianowego trybu pracy personelu obsługowego, podczas 

przekazywania poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu 

obejmujące: 

• zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 

• przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• system kontroli i pomiarów. 

Wykonawca musi również instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w 

zakresie procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas całego 

okresu swojej odpowiedzialności. Wykonawca będzie obserwował regularnie działania 

personelu, oceniał ich efektywność, oferował pomoc techniczną, organizował i 

przeprowadzał specjalne sesje szkoleniowe dla każdego personelu, który zostanie 

uznany za wymagający szkolenia oraz zapewniał, że procedury eksploatacji i utrzymania 

są prowadzone prawidłowo. 

Wykonawca powinien przygotować program szkolenia. 

Szczegółowy program szkoleń, opisujący wszystkie zagadnienia powinien być 

przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zarówno przez Inżyniera, jak i 

Zamawiającego. Program ten powinien zawierać szczegółowy zakres każdego 

szkolenia, które będzie prowadzone.  

1.5.21. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Roboty towarzyszące  i tymczasowe w tym w szczególności: zagospodarowanie terenu, 

drogi tymczasowe  deskowania, odwodnienia, praca rusztowań, dźwigów, wysięgników, 

planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzów/odpadów, pomiary geodezyjne oraz 

innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogólnych (ryczałtowych) przedmiaru. W 

przypadku gdy jakaś cześć  w/w zakresu jest ujęta w Przedmiarach załączonych do 

SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzględnić te koszty w pozycji przedmiarowej lub 

pozycjach ogólnych (ryczałtowych) przedmiaru  według własnego uznania. Rozliczanie 

w/w robot będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie i niniejszej ST 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 

muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
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warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych umową podano w Dokumentacji. 

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest 

to przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń 

które mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być 

użyte pod warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w umowie i muszą być 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
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jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 

będą zachowane następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
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Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić 

przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na 

czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 

przez Użytkownika i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1.Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi 

tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i 

odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
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zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 

który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 

punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, 

przewodów podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Inżyniera. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 

wyposażenia. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, 

to takie materiały i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego zgodnie z następującą 

hierarchią: 

1) Umowa 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Zamawiającego (Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia) 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

4) Dokumentacja projektowa 

5) Oferta Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

− Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
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Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości 

wykonywanych Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb 

Robót, który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców 

Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisać: 

✓ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się 

jedynie obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

✓ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

− Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 

ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
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materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają Krajową 

Deklarację Właściwości Użytkowych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
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poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z 

ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i 

ST, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji 

odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. 

następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i 

wykonawczą 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 

− program robót 

− raporty o postępie prac 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone 

przez producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
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dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.5.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 

robocze będą przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 

nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 

dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
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− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 

− Data przekazania 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 

nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 

wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru 

roboty i dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty 

budowlane zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób 

Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi 

Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie Roboty (w tym 

roboty uzupełniające) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań 
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Wykonawcy wg Kontraktu. 

Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu 

Zgłaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór techniczny 

d)  Odbiór końcowy 

e)  Odbiór ostateczny -pogwarancyjny 

7.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony 

przez Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez 

ich odbioru. 

7.1.2. Odbiór techniczny 

Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed 

przystąpieniem do prób i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

zawierającego ocenę robót, zakres oraz warunki przystąpienia do prób i rozruchu.  
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7.1.3. Odbiór częściowy  

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        

w harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

czasie wykonywania Robót 

− Dziennik Budowy 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 

oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie 

zaawansowania robót. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż Inżynier nie 

wystawi protokołu odbioru częściowego dla tej części robót. 

7.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 7.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez 

Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
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odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań w dokumentach Umowy.  

7.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

7.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi 

dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów 

częściowych wg poniższego zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z 

badań, rozruchu, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

− DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 

− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację 

powykonawczą, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę 

przekazania obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego 

prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji 

a w tym też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu 

robót 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji 
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− świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych)dla 

budynków dla których jest to wymagane  

7.3. Pozwolenie na użytkowanie 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych obiektów uzyskiwać 

będzie  Zamawiający. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie 

wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca 

uwzględni w ramach ceny ryczałtowej.  

7.4. Odbiory części robót. 

Zamawiający dopuszcza odbiór części robót na wniosek Wykonawcy dla 

poszczególnych węzłów (zgodnie z dokumentacją projektową) pod warunkiem 

przygotowania dokumentów dla zgłaszanej części jak dla odbioru końcowego (zgodnie z 

pkt 7.2) w tym dokumentów do wniosku na użytkowanie danej części robót.    

7.5. Świadectwo przejęcia 

Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i 

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

− dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, 

Prób Końcowych 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z punktem 7.3. 

 

Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
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− Dokumentacja powykonawcza, 

− Program rozruchu, 

− Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

− Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

− Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa zgodna z  ST-05.03. 

− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 

o inne 

o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

− Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 

Końcowych Wykonawca poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawca oraz inne osoby powołane 

do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi 

zostać poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 

tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne 

podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru 

kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, 

który później będzie brał udział w rozruchu. 

Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z 

UDT wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 
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W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację 

ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp., 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 

końcowego przewidziano w poszczególnych ST, 

• przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w 

poszczególnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i 

dokumentacją projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poż, niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, 

o braku roszczeń po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony 

środowiska. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 

jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty (TABELA CENY) 

ceny ryczałtowej, jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej 

wartość przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Przedmiar  robót  (MATERIAŁY POMOCNICZE TABELI CENY) stanowiący  załącznik  

do  niniejszego  OPZ,  z  uwagi  na  ryczałtowy  charakter  ceny ofertowej,  stanowi  

dokument  pomocniczy  do  sporządzenia  kalkulacji  ceny  przez  Wykonawcę. Podane  

w  przedmiarach  podstawy  wyceny  i  ilości  prac  należy  traktować  jako  orientacyjne  

–  nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiaru nie należy załączać do 

Oferty.  

Oczywistym  jest  też,  że  roboty  muszą  być  wykonane  według  zasad  fachowego  

wykonawstwa. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną 

one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.  

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności 

za roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego 

wykonania. 

Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie 

z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji elementy skończone. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 

wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić Zamawiającemu 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie może 

obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i 

badań przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skończone, wyszczególnione w 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego „Szczegółowym 

harmonogramie robót”, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczegółowy harmonogram robót 

zawierający podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu na elementy 

skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po zakończeniu (wykonaniu) 

każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się w szczególności obiekty 

(inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle określonych 

urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w Szczegółowym 

harmonogramie robót, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego 
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uwzględnionego w Harmonogramie należy przypisać przypadającą na niego część 

wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegółowy harmonogram robót będzie podstawą do 

dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy 

poszczególnych obiektów i instalacji. Do płatności kwalifikowane będą jedynie 

ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, potwierdzającymi dobrą jakość 

wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. A-B z dokonaniem prób 

szczelności, zasypaniem wykopów i uporządkowaniem terenu, wykonanie rurociągów z 

wykonaniem próby szczelności i izolacją, montaż urządzeń technologicznych w 

docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prób rozruchowych). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczegółowego 

harmonogramu robót przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

8.3. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

• Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków 

BHP i p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony 

materiałów i urządzeń 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 
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8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 
pomiarowe 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

8.5. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST 

– 05.03. 

8.6. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia projektowanych 

obiektów oczyszczalni ścieków w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony 

przeciwpożarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, obowiązującymi przepisami i wytycznymi odpowiednich służb 

Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą 

oraz montażem ww. wyposażenia. 

Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed przystąpieniem 

do Prób Końcowych. 

Zestawienie sprzętu BHP i P.Poż. do zakupu znajduje się w ST-05.03. Roboty 

rozruchowe. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę. 

8.7. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, 

w szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i 

wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

8.8. Tablice informacyjne. 

Koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez 

Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej 
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zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

8.10. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

kontraktowej.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z 

późn. zm.) 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz  z późn. zm.) 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1629 wraz z późn. zm.) 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

− Dz. U z 2015 r. poz. 1422  wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 

sytuowanie  

− Dz. U. z 2017 r. poz. 854 wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 

z późn. zm.) 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. 

zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 

542 z późn. zm.) 

− Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym() 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm. ) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2255 z późn. zm.)  

 


