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Ldz. 2104/DZ/2022 Wrzeénia, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyjasnienia treSci SWZ oraz zmiana treSci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2022 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap 1”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do
treSci SWZ oraz dokonuje zmiany w treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 19.04.2022 r., 20.04.2022 r., 21.04.2022 r.

Pytanie 20: W nawigzaniu do wymagan SWZ dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowe] — wymagan dla osoby przewidzianej na stanowisko Kierownika robot
elektrycznych i AKPiA, prosimy o wyrazenie zgody na wykazanie spelniania wskazanego
warunku 1acznie przez dwie osoby — jedna z nich pehila by funkcje Kierownika robét
elektrycznych, druga Kierownika robot AKPiA. Osoba wskazana na stanowisko Kierownika
robot elektrycznych - posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego
(liczac od momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po
uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako suma
przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami elektrycznymi i AKPiA, w tym co
najmniej jednym kontrakcie / zadaniu polegajacym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie),
i/lub modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekéw komunalnych”. Osoba wskazana
na stanowisko Kierownika rob6t AKPiA — posiadajaca co najmniej 5 lat doswiadczenia
zawodowego (liczac od momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej
specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako
suma przepracowanych miesiecy) w zakresie robdt z branzy AKPiA, w tym co najmniej
jednym kontrakcie / zadaniu polegajacym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych”. Ponadto posiadajacy
Swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP w zakresie Grupy 1 Urzadzenia, instalacje i
sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace energie
elektryczna: D — uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru i E - uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci na stanowisku eksploatacji; Nadmieniamy, Ze przepisy prawa budowlanego nie
przewiduje obowigzku posiadania uprawnien, a nawet funkcji Kierownika rob6t AKPiA, w
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zwiazku z powyzszym wymaganie speiniania powyzszych wymagan tacznie przez jedng osobe
jest warunkiem nadmiarowym i utrudniajacym konkurencje. Poprzez wymaganie uprawnien
oraz dosSwiadczenia jako kierownik zapisy te ograniczaja mozliwos¢ wykazania sie
specjalistami w zakresie AKPiA, posiadajacymi bogate dosSwiadczenie w swojej specjalnosci.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, Ze rezygnuje z wymogu dysponowania przez
wykonawcow osobq pelniqcq funkcje “Kierownik robot elektrycznych i AKPIiA”, w ktérego
miejsce wprowadza sie wymog dysponowania osobami petniqgcymi funkcje: “Kierownik robot
elektrycznych” oraz “Specjalista ds. AKPiA”.

W zwiqzku z powyiszym zmienia tres¢ SWZ w pkt 7.1 w ppkt (ii), w ktorym wykresla sie
zapisy dotyczqce dysponowania osobq “Kierownik robot elektrycznychi AKPIiA” oraz
wprowadza wymag, ktory otrzymuje nastepujqce brzmienie:

“Kierownik robot elektrycznych - 1 osobq do pelnienia funkcji Kierownika robot
elektrycznych posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen oraz co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego
(liczqc od momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej specjalnosci tj. po
uzyskaniu kwalifikacji, o ktéorej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczonych jako suma
przepracowanych miesiecy) w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora elektrycznego, w
tym co najmniej jednym kontrakcie / zadaniu polegajqcym na budowie (rozbudowie i/lub
odbudowie), i/lub modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni sciekow komunalnych.

Specjalista ds. AKPiA - niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujqce doswiadczenie i
kwalifikacje: minimum b5- letnie doswiadczenie (liczone jako suma przepracowanych
miesiecy), w tym w/w doswiadczenie na co najmniej jednym zadaniu/kontrakcie, polegajqcym
na budowie (rozbudowie lub odbudowie lub modernizacji) lub przebudowie oczyszczalni
sciekow komunalnych. Posiadajqcy swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP w zakresie
Grupy 1 Urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajqce, przetwarzajqce,
przesylajqce i zuiywajqce energie elektrycznq: D — uprawniajqce do zajmowania sie
eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i E - uprawniajqce do
zajmowania sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.”

Roéwnoczesnie Zamawiajqcy zwraca uwage na zapis punktu 7.1 SWZ stanowiqcy:
“Zamawiajqcy dopuszcza Iqczenie poszczegolnych funkcji przez jednqg osobe pod warunkiem
spetniania przez tq osobe warunkoéw w zakresie posiadanych uprawnien i kwalifikacji dla
tych funkgji, do ktorych pelnienia zostanie wskazana.”

Pytanie 21: W nawiazaniu do postanowienia Kl. 14.6 [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw
Platnosci] WSK czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie minimalnej kwoty PSP
wskazanej z Zataczniku do Oferty z 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej na 500.000,00 zt
lub 750.000,00 zt, wobec sposobu rozliczen wprowadzonego do kontraktu oraz w zwiazku z
aktualnie panujaca sytuacja w kraju i na Swiecie zwigzang nie tylko z pandemig koronawirusa
COVID-19 wplywajaca na mozliwosci finansowania realizacji Robot przez Wykonawcow, ale
tez i dzialania wojenne podjete przez Rosje wobec Ukrainy. Napas¢ Rosji moze poglebic
klopoty firm z rentownosciami kontraktéw, a skutkiem dziatan wojennych w Ukrainie bedzie
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wzrost cen surowcOw na rynkach swiatowych, ktory prawdopodobnie przyczyni sie do dalszego
wzrostu cen materialow na polskim rynku budowlanym. Powyzej zaproponowana zmiana
wplynie na poprawienie ptynnosci na Kontrakcie, wobec diugich okresow rozliczeniowych.

Odpowiedz: Zgodnie z Kl. 14.6 WSK

“W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza,
niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty. Wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zalaczniku do Oferty
moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania
Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego”.

W zwiagzku z powyiszym Zamawiajacy pozostawia zapisy Zalacznika do Oferty bez
zmian.

Pytanie 22: Zgodnie z zapisem SWZ Rozdzial 7 [ Warunki udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia | punkt 7.1 ppkt. c) Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:
posiadat $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokos$ci nie mniejszej niz 5 000 000
PLN. Wykonawca wskazuje, iz Zamawiajacy zmniejszyt zakres robot w przedmiotowym
postepowaniu w stosunku do pierwszego, ogloszonego postepowania, a tym samym zostala
rowniez zmniejszona do zakresu robot kwota wadium co réwniez pozwala na zmniejszenie
Srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowych.

W konsekwencji powyzszego czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane w/w warunku udziatu
w przedmiotowym postepowaniu na nastepujacy: Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze,
7e posiadat srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokoS$ci nie mniejszej niz 1 500
000 PLN.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunku udzialu w postepowaniu
i pozostawia bez zmian zapisy SWZ pkt 7.1 ppkt. c).

Pytanie 23: Wykonawca wnioskuje o przedluzenie terminu skladania ofert w wymiarze
wynikajacym z przepisu art. 12 ust. 2 pkt 1) Ustawy PZP, tj. przesuniecie zakreSlonego terminu
z dnia 12.05.2022 r , na dzien 20.05.2022 r. Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w
szczegollnosci, lecz niewylacznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania
inwestycyjnego podlegajacego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iz zarowno
czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawcéw, jak i dokonywanie
wycen wilasnych jest przedtuzony réwniez z uwagi na obecng sytuacje w kraju i zagranica
zwigzang z nig ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawcow , hurtowni zwigzanych
z wycenami materiatowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ modyfikacji cen , co ma ogromne
znaczenie na koncowa wartos¢ Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen
materiatlowych, ktore w ostatnim czasie znaczqco wzrosty i caly czas trwa tendencja zwyzkowa
na robocizne i materialy. Jednoczes$nie i czas , ktory byl zwigzany z przerwa Swiateczna
réwniez powoduje opdznienia w otrzymywaniu ofert gdzie tez Wykonawca dostaje juz sygnaty
zwigzane z okresem tzw. majowki, wolnymi dniami od pracy.

Ponadto Wykonawca wskazuje, iz dla tak znaczacego zakresowo i powaznego zadania

KRS 0000215661 Sad Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitat zaktadowy: 60 024 500,00 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412


mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

‘ ' Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8
PWIK 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

WRZESNIA

inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyzej w temacie, po stronie Wykonawcow pojawity
sie liczne watpliwosci podlegajace wyjasnieniu Zamawiajacego, . Wskazuje, iz Zamawiajacy
winien zgodnie z dyspozycjq art. 38 ust. 1 PZP wyjasniaC zgloszone w terminie watpliwosci
Wykonawcow niezwlocznie, przed planowanym terminem skladania ofert, co w kontekscie
rozmiarOw zamowienia objetego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu,
priorytetowego charakteru i dofinansowania ze srodkow UE, a wiec woli wyboru przez
Zamawiajacego oferty kompleksowej ale i wypelniajacej zalozenia budzetowe, winno sktonié¢
Zamawiajacego do zapewnienia Wykonawcom realnej mozliwosci uwzglednienia w ramach
ofert wszystkich okolicznosci majacych na nie wptyw. Wykonawca sktadajac niniejszy wniosek
ma na celu umozliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert
przetargowych, z uwzglednieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich
zmian, ktérych koniecznos¢ wprowadzenia moze by¢ niewatpliwym efektem oczekiwanych
wyjasnien Zamawiajacego. Za koniecznoscia podjecia przez Wykonawce dzialan objetych
niniejszym wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zaréwno po stronie
wykonawcow, jak i Zamawiajgcego oraz niewatpliwa wola Zamawiajacego uzyskania w
ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie
przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.
Wykonawca nadmienia réwniez, iz naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaka jest
zasada uczciwej konkurencji wigzac sie moze z odpowiedzialnoscia wnikajaca z przepisu art.
13 pkt lustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finansow publicznych. Wykonawca podkresla réwniez, iz Zamawiajacy winien by¢
zainteresowany pozyskaniem jak najwiekszej ilosci ofert przetargowych, tak aby mdgt wytonic¢
Wykonawce faktycznie i w sposob pelny realizujacego jego oczekiwania zaréwno co do
warunkéw podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, ktory kompleksowo
zapoznal sie z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamdwienia wraz z wyjasnieniami
Zamawiajacego, niezbednymi dla rozwiania wszelkich watpliwosci, w szczegdlnosci w
kontekscie zasady, iz wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygac na korzys¢ Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze zmianie ulegaja terminy skladania i otwarcia
ofert oraz termin zwiazania oferta na nastepujace:

W IDW Rozdzial 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“Oferte nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej zgodnie z SWZ oraz instrukcjq zamieszczonq
na Platformie za posrednictwem Formularza skladania oferty

w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 11:30.”.

W IDW Rozdzial 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

»Otwarcie ofert nastqpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu 20
maja 2022 r. o godzinie 12:00”.

W IDW Rozdzial 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:
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“12.1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert. Termin
zwigzania oferta uplywa w dniu 19 sierpnia 2022 r.”

Zamawiajacy stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

Pytanie 24: Wykonawca zwraca si¢ z prosba o umozliwienie dokonania wizji lokalnej tj. w
dniu 27 lub 29.04.2022 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie wizji lokalnej, na terenie
oczyszczalni Sciekow we Wrzesni. Zamawiajacy wskazuje jako osobe do kontaktu zgodnie
z SWZ pkt. 25.1, w celu uzyskania zezwolenia na wejscie i ustalenia stosownego terminu.

Pytanie 25: Zamawiajacy jako eksploatator oczyszczalni Sciekow ma po swojej stronie
usuniecie i utylizacje osadu z obiektow przeznaczonych do modernizacji. Wykonawca
wskazuje, ze jesli ta czynnoS¢ zostanie przerzucona na Wykonawce to prosimy o podanie
rzeczywistych ilosci osadéw do oprdznienia z obiektu modernizowanego

Odpowiedz: Rzeczywista ilos¢ szlaméw / piaskow / osadow i innych zanieczyszczen
przeznaczonych do utylizacji, po czyszczeniu obiektéw przewidzianych do modernizacji
bedzie mozliwa do okreslenia podczas trwania prac. Koszty zwigzane z gospodarka
odpadami nalezy przyjac zgodnie z ST I pkt. 1.21.

Pytanie 26: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, Ze w okresie gwarancyjnym, koszty
serwisowania urzadzen, w tym koszty materialow eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry,
czesci normalnie zuzywajace sie, ktore sa kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi,
bedzie ponosit Zamawiajacy/Eksploatator oczyszczalni.

Odpowiedz: Zamawiajacy okreslit dlugos¢ serwisu gwarancyjnego jaki Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w ofercie na 24 miesigce.

Zgodnie ze Wzorem Karty Gwarancyjnej stanowiacej Czes¢ 4 Wzoru Umowy (zalacznik
nr 8 do SWZ) pkt 8.1:

“W okresie 24 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen Wykonawce
obcigzaja koszty serwisu gwarancyjnego dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych w
ramach wykonania przedmiotu zamdwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytulu
serwisu gwarancyjnego bedzie ponosil Wykonawca, a to w szczegolnosci koszt uslug
serwisowych (przeglad, regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw
gwarancyjnych etc.) koszt wymiany czeSci zamiennych, szybkozuzywajacych sie lub
zapasowych oraz innych plynéw, filtrow itp., lacznie z kosztem zakupu czesSci zamiennych,
szybkozuzywajacych sie lub zapasowych oraz innych plynéw, filtréw itp., ktorych
wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji na zastosowane urzadzenia, maszyny,
czy materiatly.”
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Pytanie 27: Wykonawca zwraca sie z prosbha o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego
kosztoryséw w wersji edytowalnej w ath, co pozwoli na zaoszczedzenie czasu w przepisywanie
raz juz sporzadzonego kosztorysu przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na udostepnienie kosztorysow, ale zwraca
uwage na udostepnione Pomocnicze Przedmiary Robét, ktorych rola zostala okreslona we
Wstepie do PPR.

Zamawiajacy wskazuje, ze ze wzgledu na pogladowy i informacyjny charakter
oraz role Pomocniczych Przedmiarow Robot w ramach OPZ, Zamawiajacy nie bedzie
udziela¢ wyjasnien w zakresie pozycji w nich zawartych i ewentualnych roéznic
wynikajacych z odniesienia sie do zalaczonych w ramach OPZ - Dokumentacji
projektoweji STWIORB.

Rownoczesnie Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z
pozycjami Wycenionego Wykazu cen.

Pytanie 28: Punkt 5.2. SWZ mowi: ,, W terminie wykonania zamowienia wykonawca
zobowigzany jest do zakonczenia wszelkich robdt zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, w
tym przeprowadzenia rozruchu technologicznego do momentu uzyskania ciggtosci (minimum
14-stu dni) pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych $ciekow oczyszczonych (proby
sSredniodobowe wykonane przez laboratorium posiadajace do tego stosowne uprawnienia) tj.
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 131) w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spelic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekdw dla przedmiotu zamowienia oraz pisemnego zgloszenia zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego. Pisemne zgloszenie gotowo$ci do odbioru musi byc
potwierdzone przez Inzyniera na piSmie zgtoszeniowym wykonawcy oraz wpisem w dzienniku
budowy. Wraz z pismem zgloszeniowym o gotowosci do odbioru koncowego wykonawca
sktada zamawiajacemu komplet dokumentow odbiorowych.”

Aktualny zakres modernizacji Oczyszczalni obejmuje tylko niewielka czeS¢ obiektow
bioracych udzial w procesie oczyszczania Sciekdw. Znaczna czeS¢ obiektow pozostaje w stanie
pierwotnym. W zwiazku z powyzszym Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
uzyskanie efektu ekologicznego oczyszczania $ciekéw. Mozne jedynie zagwarantowac nie
pogorszenie parametrow Sciekéw oczyszczonych w stosunku do wynikow uzyskiwanych przez
Zamawiajacego przed modernizacjg Oczyszczalni Sciekow.

Prosimy o dokonanie stosownej korekty zapisow punktu 5.2 SWZ.

Odpowiedz: Zakres modernizacji wiaze sie z calkowita przebudowa czesci biologicznej
oczyszczalni, odpowiedzialnej za procesy oczyszczania Sciekéw, a co za tym idzie
uzyskanie efektu ekologicznego. Wykonawca ma za zadanie, w sposob zgodny z
zaprojektowanym i opisanym w dokumentacji procesem, przeprowadzi¢ prawidlowe
uruchomienie biologicznej czesci oczyszczalni oraz AKPiA, zgodnie z zakresem Etapu I.
Za prawidlowe dzialanie pozostalych obiektow technologicznych oczyszczalni Sciekow (nie
wchodzacych w zakres przetargu - etap I) odpowiada Zamawiajacy, w tym Uzytkownik.

Pytanie 29: W ST X znajduja sie nastepujace zapisy:
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W punkcie 1.3:

a) dla reaktorow biologicznych (ob. nr 7):

- zabezpieczenia wewnetrznych powierzchni za pomoca elastycznej, wodoszczelnej powloki
polimerowo — cementowej odpornej na dzialanie Srodowiska atmosferycznego, zdolnej do
mostkowania.

Wielko$¢ naprawianych powierzchni betonowych w ob. nr 7 - zgodnie z pkt. 9 niniejszej ST.
Zabezpieczenie po stronie wewnetrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika

(tj. 0,5 m ponizej poziomu $ciekdw) nalezy wykona¢ w postaci powtoki elastycznej z zywicy.
Zabezpieczenie Scian i dna reaktoréw nalezy wykona¢ powtoka wodoszczelna, chemoodporng
(klasa ekspozycji XA3) na bazie cementu oraz zywicy. Dodatkowo uszczelniajaca powierzchnie
betonu przez krystalizacje, nalezy wykona¢ od poziomu zywicy na calej powierzchni
zbiornikow (Sciany i dno).

W punkcie 9:

Uwaga: w przypadku reaktoréow biologicznych (ob. 7) wielkos¢ naprawianych powierzchni
betonowych nalezy dobra¢ wg wskazan w Dokumentacji projektowej. Wykonawca skalkuluje
iloSci na podstawie wymiarow wewnetrznych komor / zbiornikéw okreslonych na rysunkach w
Dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjnej, przy czym nalezy przyja¢ do naprawy w
systemie PCC calag powierzchnie scian wewnetrznych wraz z korong ponad lustro Sciekéw i
ponizej ich 0,5m (1,1 do gory korony zbiornika) oraz 10% pozostalej powierzchni tych
obiektow.

Ostateczne iloSci do wykonania, mozliwe beda do precyzyjnego okreSlenia, dopiero po
przystapieniu do wykonywania robot w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego
konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze sie konieczne wykonanie prac naprawczych w systemie
PCC w wiekszych iloSciach to Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢ zlecenia ich wykonania w
ramach robot dodatkowych w trybie Klauzuli 13.1 Warunkéw Kontraktu i na podstawie
Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne.

Przedmiar rob6t naprawczych i zabezpieczajacych dla bioreaktora zawiera tylko 5 pozycji:

Poz.42 czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych
nie malowanych:

51,0*18,22*2 =1 858,44m2 — dno

6,6%(51,0+51,0+18,22*%4+51,0%2)=1827,408 m2 - powierzchnia $cian istniejacych,
obwodowych w obu bioreaktorach

Po0z.43 Analogia Uzupelnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni. Wypelnienie ubytkéw
zaprawq -warstwg o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
3685*20%=737 m2 = 20% powierzchni Scian istniejacych i dna czyli nie tylko powierzchni
pionowych jak zapisano w opisie pozycji obmiarowej
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Poz.44 Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zZywica poprzez otwory wiercone w
murach na glebokos¢ 20cm - zatozono 100szt

Poz.45 Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla recznej i
natryskowej na mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych -
zalozono 10mb pretow

Poz.46 Reprofilacja powierzchni - zaprawa wodoodporna uszczelniajaca elastyczna
dno 51,0%18,22*2 = 1 858,44 m2 $ciany 6,6*(51,0+51,0+18,22*4+51,0*2) = 1 827,408 m2 =
dotyczy Scian istniejacych, obwodowych

Sciany nowoprojektowane:

6,6%18,12*2 = 239,184m?2 — Sciana w osi nr 2 w bioreaktorze nrl

6,6%18,12*2 = 239,184m?2 - Sciana w osi nr 2 w bioreaktorze nr2

6,6%8,01*2 = 105,732m2 — Sciana pomiedzy osiami 1 i 2 w reaktorze nr 2
6,6%10,05*2 = 132,66m2 — Sciana pomiedzy osiami 4 i 5 w reaktorze nr 2
6,6*%18,12*2 = 239,18m?2 - Sciana w osi nr 3 w bioreaktorze nr2

Brakuje wiec Scian:

- w osi 3 dla reaktora nr 1

- w osi 4 dla reaktoranr 112

- Sciana pomiedzy osiami 1 i 2 w reaktorze nr 1

- Sciana pomiedzy osiami 4 i 5 w reaktorze nr 1

Jak wida¢ z powyzszych zapisow informacje zawarte w ST X sq sprzeczne poniewaz raz mowiq
o izolacji Scian do poziomu 1,1 m od korony a nastepnie o izolacji do poziomy 1,5 m od
korony. W jednym przypadku mowia o zabezpieczaniu korony $cian a w drugim o tego nie
nakazuja.

Poza tym punkt 1.3 mowi, ze:

Zabezpieczenie Scian i dna reaktoréw nalezy wykona¢ powtoka wodoszczelna, chemoodporng
(klasa ekspozycji XA3) na bazie cementu oraz zywicy.

Dodatkowo uszczelniajagca powierzchnie betonu przez krystalizacje, nalezy wykona¢ od
poziomu zZywicy na catej powierzchni zbiornikéw (Sciany i dno)

apunkt9:
Nalezy przyja¢ do naprawy w systemie PCC cala powierzchnie $cian wewnetrznych wraz z

korong ponad lustro Sciekow i ponizej ich 0,5m (1,1 do gory korony zbiornika) oraz 10%
pozostalej powierzchni tych obiektow.
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Poniewaz jak wykazano powyzej dane zawarte w ST X oraz Przedmiarze robot sa sprzeczne
prosimy o jednoznaczne okreSlenie oczekiwanego przez Zamawiajacego sposobu i iloSci
zabezpieczenia powierzchni betonowych w bioreaktorze nr 11i 2.

Jest to bardzo istotne poniewaz Zamawiajacy zaklada, ze jezeli w trakcie prac okaze sie
konieczne wykonanie prac naprawczych w systemie PCC w wiekszych iloSciach to
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia ich wykonania w ramach robot dodatkowych.
Musi by¢ wiec jednoznacznie zdefiniowana ilo$¢ robét jakie ma wykona¢ w ramach Kontraktu
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy traktuje Przedmiar robot jako dokument pomocniczy to nie powinien on
zawiera¢ blednych danych, ktdre sg sprzeczne z innymi dokumentami SWZ i moga
spowodowac nie rownoznacznosc¢ ofert sktadanych w postepowaniu przetargowym.

Prosimy o wprowadzenie do dokumentéw przetargowych w tym do Przedmiaru rob6t zapisow
jednoznacznie mowigcych o wymaganiach jakosciowych i ilosciowych w zakresie
zabezpieczen powierzchni betonowych w bioreaktorze.

Prosimy je zdefiniowac w rozbiciu dla:

- korony zbiornika

- strefy zmiennego lustra Sciekow ( liczonej od poziomu korony do poziomu — 0,5 m ponizej
zwierciadta Sciekéw)

- strefy ponizej zmiennego lustra Sciekdw do dna

- dna zbiornika

W przypadku wypraw do wykonania na powierzchniach pionowych (Sciany) nalezy takze
rozgraniczy¢ wymogi dla Scian istniejacych i nowych. Brak jasnych danych spowoduje, ze
oferty réznych Wykonawcow nie beda réwnowazne a trakcie realizacji robot dochodzi¢ bedzie
do sytuacji konfliktowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje wymagania jakosciowe i iloSciowe w zakresie
zabezpieczen powierzchni betonowych w bioreaktorze nastepujaco:

Powierzchnie do zabezpieczenia powlokowego :

Powloka typ 1:

Dwuskladnikowa elastyczna, wodoodporna powloka ochronna na powierzchnie betonowe
i murowane (polimerowo-cementowa).

Powloka typ 2:
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Wodoszczelna powloka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje.

Reaktor nr 1

Plyta dna:

[(51,0 - 3x0,2) x 18,0 — (10,1 + 8,06) x 0,2] = 903,6 m2 - powloka typ 1
Sciany istniejace ( pow. wewn.):

0Os1i5 2x [18,06 x 6,60] = 2 x 119,2 = 238,4 m2

OsCiB 2x51,0x6,6=2x336,6 = 673,2m2

Razem: 911,6 m2 powloka typ 1

Sciany projektowane (obustronnie)

Os2ios4 2x(17,86 + 18,06) x 6,60 = 2 x 237,0 = 474,0 m2

0s3 18,06 x 2 x 6,60 = 245,5 m2
05 1-2 8,06 x 2 x 6,60 = 106,4 m2
0s 4-5 10,10 x 2x 6,60 = 133,3 m2

Razem: 959,2m2 powloka typ 2

Reaktor nr 2

Plyta dna:

[(51,0-3x0,2)x 18,0 — (10,1 + 8,06) x 0,2] =903,6 m2 powloka typ 1

Sciany istniejace ( pow. wewn.):
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0Os1i5 2x [18,06 x 6,60] = 2 x 119,2 = 238,4 m2

OsAiB 2x 51,0x6,6 = 2x336,6 = 673,2m2
Razem: 911,6 m2 powloka typ 1
Sciany projektowane (obustronnie)

Os2ios4 2x(17,86 + 18,06) x 6,60 = 2 x 237,0= 474,0 m2

0s3 18,06 x 2 x 6,60 = 245,5 m2
0s 1-2 8,06 x 2x 6,60 = 106,4 m2
0s$ 4-5 10,10 x 2 x 6,60 = 133,3 m2
Razem: 959,2 m2 powloka typ 2

POMOSTY: Reaktor nr 1 i reaktor nr 2

Istniejace iprojektowane na Scianach istniejacych

Strona spodnia — powloka - jak dla Sciany ponizej pomostu

Istniejace:

OsB 16,15x 0,5+ 34,2x 0,8 =35,4 m2

0s1 5,20x0,5x2 = 5,2 m2

Projektowane na istniejacych (powierzchnia od strony sciekow):

OsA 19,0x0,75 = 20,9 m2

OsB 0,85x0,50 = 0,4 m2
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0sC 19,2x0,75 = 14,4 m2

Razem 76,3 m2 powlokatyp1

Pomosty projektowane na scianach wewn. - projektowanych

Strona spodnia — powloka - jak Sciany ponizej pomostu

17,70x1,0x2 = 35,4 m2

7,95x1,0x2 = 15,9 m2

9,6x1,0x2 = 19,2 m2

22x1,0x2 =4,4m2

2,0x1,1x2 =44m2

Razem : 79,3 m2 powloka typ 2

Strona gorna pomostu (impregnat do betonu):

0OsB 17,0x0,7 + 34,2x 1,0 = 46,1 m2
0s1 (520+3,35)x2x0,7 +1,6 x 0,7 =13,1 m2
0s3 (17,70 + 18,05) x 1,2 = 42,9 m2
0s4 8,30x1,2x2 = 19,9 m2

0s 4-5 9,6x1,2x2 = 23,0 m2

0sC 19,0x1,1+0,2 = 21,1 m2
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OsA 19,0x 1,1 = 20,9 m2
0s$1-3 22x1,2x2 = 53m2
0s 2 2,0x1,3x2 = 52m2

Razem impregnat: 197,5 m2

NAPRAWY

Reaktor nr 1

Czyszczeniu podlega cala powierzchnia.

Zalozona powierzchnia naprawy:

Os1li5 2x [18,06x 1,1 + 18,06 x 5,5x0,10] =2x (19,9 +9,9) =2x 29,8 = 59,6 m2

OsCiB 2x [51,0x1,1+51,0x5,5x0,10] =2x (56,1 + 28,0) = 2 x 84,1 = 168,2 m2

Plyta dna: 903,6 x 0,10 = 90,4m2

Reaktor nr 2

Czyszczeniu podlega cala powierzchnia.

Zalozona powierzchnia naprawy:

0Os1i5 2x [18,06x 1,1 + 18,06 x5,5x0,10] =2x (19,9 +9,9) =2x 29,8 = 59,6 m2

OsAiB 2x [51,0x1,1+51,0x5,5x0,10] =2x (56,1 + 28,0) =2 x 84,1 = 168,2 m2

Plyta dna: 903,6 x 0,10 = 90,4 m2

Istniejace w koronie pomosty: Reaktor 1 i Reaktor 2
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Czyszczeniu podlega cala powierzchnia.

Pow. napraw - 20%

0$B [16,15 x (0,7 + 0,5) + 34,2 x (1,0 + 0,8)] x 0,20 =80,6 x 0,20 = 16,2 m2

0s1 5,20x2x (0,7 +0,5) x 0,20 = 2,5 m2

Ponadto Zamawiajacy zalacza zmieniony opis Projektu wykonawczego Wyciag nr 1 -
TOM IV — KONSTRUKCJA oraz zmieniong ST-X - pliki pn.:

e 01-PW_Wrz-OPIS-zmiana29.04.22,
e 12 ST X ZABEZPIECZ. ANTYKOR. ELEM. BETON. 1 STAL-
WRZ,Etapl-zmiana29.04.22.

Pytanie 30: Zakres analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych opisany w czesci
opisowej Projektu pn.: ,TOM 1II — URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE WYCIAG NR 1- REAKTORY BIOLOGICZNE” nie zostal zmieniony
w stosunku do zakresu koniecznego do wykonania w poprzednim przetargu, ktory dotyczyt
znacznie szerszego zakresu robot. Poniewaz obecnie niektore obiekty np. z zakresu gospodarki
osadowej nie beda poddawane modernizacji prosimy o zredukowanie zakresu badan
laboratoryjnych do niezbednego minimum i przedstawienie skorygowanej liczby badan.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zakres analiz fizyko-chemicznych i
mikrobiologicznych zawartych w czesci opisowej Projektu Wykonawczego pn.: ,,TOM II
— URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WYCIAG NR 1-
REAKTORY BIOLOGICZNE” bez zmian. Zgodnie z ST VI, pkt. 8.4.3 wykonanie analiz
fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w trakcie przeprowadzenia rozruchu znajduje
sie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot
ujetych w dokumentacji zalaczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robdot tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegélnosci wynikajacych z
bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania
robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznoSci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Zze wykonawca zobowiazany jest do wykonania w
ramach niniejszego zamoéwienia zakresu okreslonego w Opisie Przedmiotu Zamowienia.
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Zlecenie robéot dodatkowych kazdorazowo analizowane bedzie pod katem zmian umowy
oraz ich dopuszczalnosci w zgodzie z ustawa Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami i dokumentami
potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja waznos¢ na okres wykonania
zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
aktualnymi decyzjami administracyjnymi (m.in. pozwolenie na budowe, pozwolenie
wodnoprawne na docelowy stan) oraz uzgodnieniami i dokumentami potrzebnymi do
wykonania zaméwienia, z okresem waznosci na czas wykonania zadania.

Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cala
dokumentacje techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz, ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 29.

Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktéorym bedzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Ze posiada aktualna decyzje o pozwoleniu na
budowe nr 288/2021 z dnia 26.04.2021 r., stanowigca czeS¢ ogloszonego OPZ oraz
przystuguje mu prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w zakresie
calego terenu, na ktéorym bedzie realizowana inwestycja.

Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
blednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zalaczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdOwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Ewentualne zlecenie robot dodatkowych oraz zmiana terminu realizacji
kazdorazowo analizowane bedzie pod katem zmian umowy oraz ich dopuszczalnosci w
zgodzie z ustawa Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie 36: W nawigzaniu do niespdjnych zapisow SWZ oraz wzoru umowy prosimy o
potwierdzenie, czy zabezpieczenie usuniecia wad i usterek zostanie zworcone po okresie
rekojmi czy gwarancji.
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Odpowiedz: Zgodnie z zapisami kl. 4.2 WSK Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu bedzie zwolnione i zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob: 30% wartosci
zabezpieczenia wykonania nie pézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady dla Robot.

Zamawiajacy informuje, Ze w IDW w Rozdziale 6 na koncu dodaje sie ust. 6.6, ktory
otrzymuje brzmienie:

“6.6 zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz shluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, zwana dalej ,,ustawa”, w celu przeciwdzialania wspieraniu
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec 0sob i
podmiotéw wpisanych na liste, o ktérej mowa w art. 2 ustawy, stosuje sie sankcje
polegajace m.in. na wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z péin. zm.), zwanej dalej ,,ustawa
Pzp”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub zamawiajacy wykluczy:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreSlonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka
jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy.”

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
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