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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.. ) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z p6zi. zm.)

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT PN. ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 250906W w msc. Dziatyn”

Jednostka ewidencyjna: GMINA OLSZEWO-BORKI
obreb: 0007 Dziatyr
dziatki nr: 369/3, 363, cz.dz. 132/12, cz.dz. 130, cz. dz. 129/1, cz. dz. 129/2

Roboty inzynieryjne

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4523.31.20-6  Roboty w zakresie budowy drog

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.20-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.23-8  Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciggéw komunikacyjnych

Woéjt Gminy Olszewo-Borki

Ul. W. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

DiM Projekt Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Drég i Mostow
mgr inz. Leszek Chmielewski, ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostroteka

Maj, 2022r.
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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie robot pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 250906W w msc. Dziatyn”
Wykaz dziatek objetych opracowaniem:

Droga gminna 250906W

miejscowo$¢ Dziatyn; gmina Olszewo-Borki; powiat ostrotecki

Jednostka ewidencyjna: Olszewo-Borki, obreb: 0007 Dziatyn, dziatki nr.
369/3, 363, cz.dz. 132/12, cz.dz. 130, cz. dz. 129/1, cz. dz. 129/2

Inwestycja objeta zamowieniem zlokalizowana bedzie na gruntach bedacych wiasnoscig oséb prywatnych oraz
bedacych wtasno$cig gminy Olszewo-Borki.

Legenda:
Wyttuszczone i podkre$lone nr dziatek sg dziatkami do podziatu pod pas drogowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie zmian w zajetosci terenu po uzyskaniu uzgodnienia geometri z Gming
Olszewo - Borki oraz uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Ostrofece.

TABELA - POWIERZCHNIA WYWLASZCZENIA NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWY DROGI /w

oparciu o koncepcje Zamawiajacego/

LP | Obreb Istniejacy nr dziatki Powierzchnia wywlaszczenia nieruchomosci
(m?)

1 | Dziatyn 132/12 16

2 | Dzialyn 130 303

3 | Dziatyn 1291 58

4 | Dziatyn 12912 365

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji 0 zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;j dla realizacji zadania pod nazwa;

- ,Rozbudowa drogi gminnej nr 250906W w msc. Dziatyh’- polegajacej na rozbudowie drogi gminnej 250906W
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnieni oraz zezwolen
pozwalajacych na realizacje rozbudowy (w tym decyzji ZRID). Nalezy przewidzie¢ zakres obstugi geodezyjnej
zwigzany z podziatem dziatek, sporzadzeniem mapy. Odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci po
stronie Zamawiajacego.

2) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie drogi gminnej w nizej wymienionym zakresie:

* Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

» Odhumusowanie,

+ Wycinka drzew i karczowanie pni, oczyszczenie terenu z krzewéw i zaro$li,

* Wykonanie koryta w gruncie,

* Formowanie korpusu drogi,

* Profilowanie i zageszczenie podtoza,

+ Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 i kruszywa tamanego 0/31,5,

* Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,



+ Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego i zjazdéw o nawierzchni z kruszywa famanego,

* Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5,

+ Ustawienie oznakowania pionowego,

+ Budowa kanatu technologicznego ze studniami SKR-1,

* Roboty rozbiorkowe przy przepustach z rur betonowych,

* Budowa przepustéw z rur PEHD wraz ze $ciankami prefabrykowanymi,

« Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i Swiattowodowej.

3) Zamowienie obejmuje w szczegdInosci:

* opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego
na budowe urzadzen wodnych oraz na szczegolne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych,

* opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrologicznej - jezeli zajdzie taka

Koniecznosé,

* wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi,

* uzyskanie zatgcznikdw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe.
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176),

* opracowanie dokumentaciji geodezyjno-prawnej niezbednej do nabycia nieruchomosci, stanowiacej podstawe
do wpisu do ksiag wieczystych, obejmujacych dziatki (projekty podziatu nieruchomos$ci oraz wyrysy z mapy
ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntdw winny by¢ sporzadzone dla kazdej ksiegi wieczystej osobno),
* opracowanie skutecznych materiatdw oraz uzyskanie prawomocnej decyzji Srodowiskowej — jesli bedzie
wymagana,

* opracowanie mapy do celow projektowych,

* opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* opracowanie projektow wykonawczych,

* opracowanie przedmiardw robot,

* opracowanie kosztorysow inwestorskich,

* opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

« opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* opracowanie innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujetych powyzej,

* wykonanie rob6t budowlanych,

* prowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
* prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot,

* sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* uzyskanie zezwolen na uzytkowanie i/lub zawiadomienie wkasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakoficzeniu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwallifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegdinych czesci dokumentacii projektowej nalezy stosowacé sie do

szczegotowych przepisdw i warunkéw technicznych:

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. , poz. 784).
* Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.



2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Parametry dla drogi gminnej nr 250906W w msc. Dziatyn - na potrzeby PFU

Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1

No$no$¢ drogi po rozbudowie 100 kN/o$

Dtugos¢ jezdni ok. 935m

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (po | ok. 4722 m?
rozbudowie)

Podstawowa szerokos¢ jezdni 5,0m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa 0,75m

Powierzchnia poboczy z kruszywa ok. 1335,00 m?

Korona drogi 6,5 m (5,0m + 2x0,75m)

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek drogi gminnej w m. Dziatyn, objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie ostrotecki,, na terenie gminy Olszewo-Borki. Objete opracowaniem odcinek drogi
stanowi wewnetrzny uktad drogowy miejscowos$ci Dzialyri, zapewniajacy sprawng komunikacje wewnetrzng w
miejscowo$ci oraz potaczenie z sasiadujacymi miejscowosciami Poczatek odcinka zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2547W, a koniec w km 0+935,00 tj. za ostatnig zabudowa miejscowo$ci w
kierunku drogi wojewddzkiej 626.

W stanie istniejacym poszczegoélne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiaja sie
nastepujaco.

Jezdnia drogi.

Jezdnia odcinka drogi przewidzianego do rozbudowy posiada nawierzchnie nieutwardzong (gruntowo-zwirowg)
o szerokosci ok. 3,5 metra. Stan nawierzchni ocenia sie jako niedostateczny. Grubos¢ warstwy kruszywa
naturalnego wynosi ok. 10-15 cm.

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzgledniajac charakter natezenia ruchu oraz jego strukture, w
szczegolnosci lokalizacje przy odcinku budynkéw uzytecznosSci publicznej generujgcych wzmozony ruch
kwalifikuje droge do rozbudowy obejmujacej m.in. zmiane rodzaju nawierzchni z nieutwardzonej na bitumiczna.
Pobocza.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy drogi wystepuja pobocze ziemne porosnigte trawa i

zakrzaczeniami. Pobocza wymagajq wyprofilowania oraz prawidtowego i skutecznego utwardzenia.
Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni nastepuje gtéwnie poprzez sptyw wod opadowych w kierunku pobocza gruntowego
porosnietego trawg i dalej do istniejacych elementéw odwodnienia jak rezerwy terenéw chtonnych poro$niete
trawgq i przepustu poprzecznego pod droga.

Skrzyzowania z innymi drogami.

Przedmiotowy odcinek posiada bezpo$rednie wigczenie do drogi powiatowej zarzadzanej przez Staroste
Ostroteckiego /przedtuzenie odcinka nieobjete niniejszym zadaniem taczy sie z drogg wojewddzka 626 Ostroteka
— Makdéw Mazowiecki.

Zjazdy.

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujace potaczenia do drég wewnetrznych i
na teren prywatnych posesji zabudowanych i gruntéw uzytkowanych rolniczo.




Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, w czesci
niezabudowany i funkcjonuje jako typowa droga gminna klasy technicznej ,D’- dojazdowej, obstugujaca tereny
przylegte bez ograniczen.

Program funkcjonalno - uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw wykonanego zadania.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w Scistym kontakcie z zarzadca drogi.

lloéci poszczegdinych elementdw robot zawarte sg w szacunkowym przedmiarze robét,

stanowigcym zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Przedstawione w zatacznikach,
rysunkach plan sytuacyjni i przekroje sg propozycjami rozwigzan, ktére mogq ulec zmianie na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

Wycena catosci robét:

W celu oszacowania i wyceny zakresu catodci robdt nalezy szczegétowo zapoznaé sie z ninigjszym
opracowaniem, dokona¢ wizji i pomiaréw wiasnych w terenie.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszer i materiatéw sktadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- uzyskanie i opracowanie niezbednej dokumentacji geodezyjnej, w tym podziaty dziatek, opracowanie map,
/Wykup nieruchomosci po stronie Zamawiajacego/,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,

- wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych,

- inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

- wykonaniem czynnosSci wynikajacych z uzgodnieft branzowych dokumentacji technicznej np. ewentualng
przektadkg urzadzen sieci, urzadzen obcych, zabezpieczen urzadzen.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura. Przyjeto jako baze
obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

NateZenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarzadcy drogi z lat ubiegtych oraz planéw rozwoju sieci
drogowej na tym terenie.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- roboty rozbidrkowe przepustow,

- usuniecie zakrzaczen i zaroéli,

- wycinke drzew i karczowanie.

Roboty drogowe

Korpus drogi = jezdnia + pobocza

Odcinek drogi o dtugosci ok. 935 mb objetej opracowaniem wymaga wykonanie nowej konstrukcji drogowej, a
geometrie jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz kazdy pas ruchu winien mie¢
szeroko$¢ zgodnie z zatgczonymi do przedmiotowego PFU koncepcyjnymi przekrojami poprzecznymi.
Podstawowe parametry:

- jezdnia 5,0m,

- pobocza 2x0,75m,

- korona drogi = 5,0m + 2x0,75m = 6,5m.



Propozycja wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubos$ci 4 cm,

« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubos$ci 4 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego

mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 15cm,

* podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15 cm,

* podtoze gruntowe /grunt rodzimy wzmocniony kruszywem pochodzacym z istniejgcej drogi zwirowej/.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie beda one ograniczone innymi zabudowywanymi
elementami, nalezy zachowywaC wymagane poszerzenia warstw dla kazdej nizej zabudowywanej,
uwzgledniajgce naturalny klin odtamu.

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$noéci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni
winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt
mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny
modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

Zjazdy.

Zjazdy publiczne i indywidualne, nalezy wykonaé w granicach pasa drogowego. Zaplanowano, zgodnie

z koncepcjg 13 szt. zjazddw bitumicznych i 5 szt. zjazddw z kruszywa.

Konstrukcja zjazddw przedstawia sie nastepujaco:

o Zjazdy bitumiczne:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$ci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm
C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zaggszczonego mechanicznie o gr. 15¢cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15 cm,

- podfoze gruntowe /grunt rodzimy wzmocniony kruszywem pochodzacym z istniejgcej drogi zwirowej/,

o zjazdy z kruszywa:

- warstwa $cieralna z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie
fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15 cm

- podfoze gruntowe /grunt rodzimy/.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie beda one ograniczone innymi zabudowywanymi
elementami, nalezy zachowywa¢ wymagane poszerzenia warstw dla kazdej nizej zabudowywanej,
uwzgledniajgce naturalny klin odtamu.

Pobocza z kruszywa tamanego

Poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 wzdtuz jezdni i wzdtuz krawedzi zjazdéw bitumicznych.
Szerokos¢ poboczy winna wynosi¢ 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy w kierunku od jezdni ustalono o warto$ci
8%.

Warstwa utwardzenia kruszywem tamanym frakcji 0/31 mm winna mie¢ grubo$¢ minimum 8 cm i byé
zageszczona mechanicznie.

Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drogowych z wod opadowych bedzie zapewnia¢ odpowiednie wyprofilowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych, ktore bedq kierowa¢ wody na chtonne pobocza wzdtuz jezdni, na tereny zieleni w
pasie drogowym zlokalizowane za poboczami oraz do istniejacych urzadzehn odwadniajacych tj. rowdw
melioracyjnych. W ciggu objetego opracowaniem odcinka,

w km 0+439,07 (zgodnie z kilometrazem przyjetym w koncepcji) przewidziane sg roboty rozbidrkowe
istniejacego, w ztym stanie technicznym oraz wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o $r. 80- 100cm i dtugosci
9,0metréw na tawie z kruszywa famanego. Wlot i wylot nalezy umocnic¢ $ciankami prefabrykowanymi.

Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1376) w pasie drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny w oparciu o



Rozporzadzenie Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015r. poz. 680).

Celem zapewnienia dostepu do ustug szerokopasmowych zaplanowano w pasie drogowym budowe kanatu
technologicznego o dtugos$ci ok. 940mb sktadajacego sie z rury ostonowej RO 125/108mm z HDPE,

wigzki WMR (7szt. po 12mm) z HDPE, w ciggu kanatu technologicznego zaplanowano 4 szt. studni SKR1. Rury
powinny by¢ taczone za pomoca ztaczek, odpornych na zamulanie i przedostawanie sie¢ wody do wnetrza rury.
Obiekt w uktadzie wysokosciowym

Zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowaé do istniejgcych rzednych nawierzchni
zwirowo-gruntowej z ewentualng korektg w gore z uwzglednieniem proponowanej konstrukcji.

Oznakowanie pionowe

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie po robotach budowlanych nowego oznakowania pionowego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét oraz projektu statej organizacii ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego ruchem.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz

Oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robét obejmuje montaz nowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej na drogach gminnych i éredniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowane;j,

- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakow z folii odblaskowej Il generacji,

- stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 50 - 60 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Realizacja poszczegdinych zakresdéw rob6t zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
dodwiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajacy wymaga:

+ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien potrzebnych do uzyskania decyzji ZRID. W zwigzku z planowang zajetoscig
przez projektowane elementy, dziatek niebedacych witasno$cig Zamawiajacego nalezy przewidzie¢ zakres
obstugi geodezyjnej zwigzany z podziatem dziatek, a takze sporzadzenie map do celdéw projektowych. Wykup
nieruchomo$ci po stronie Zamawiajgcego,

* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét,

« opracowania projektu zmiany statej organizacji ruchu,

* wykonanie robét budowlanych.

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wyltonionego zgodnie z ustawa Prawo Zaméwien Publicznych, do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca
dotaczy do projektu odwiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projektowych) i wykonania
rob6t budowlanych.



Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.

Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Element opracowania projektowego — cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynno$ci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:
inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),
oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,
rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentaciji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogq — do infrastruktury tej nalezg w
szczegolnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych
melioracji, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektéw drogowych i obiektdw
inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i
zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo
Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy nosne obiektu, wraz z ich

posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wytgczeniem instalacj,
wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy
odpowiednio uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajace statecznos$¢ korpusu
drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie
nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosno$¢ i stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektow mostowych jest to konstrukcja

no$na wraz z podporami oraz elementami zapewniajgcymi stateczno$¢ obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (tj. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz.
124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu, ktory wystepuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wytaczania, tacznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju

pojazddw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujgce warstwy:

« Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

+ Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

* Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1. Podbudowa zasadnicza gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.



2. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkciji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek poditoza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

4. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

5. Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie po nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub w
innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) —w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystepujq obiekty drogowe i obiekty
inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajgca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i wykopow,
chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe,
przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drég.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetniajacy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z p6zn zm. Do obiektow inzynierskich zalicza sie:

* obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

* tunele (tunele, przejscie podziemne),

* przepusty, * konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa czes$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.
Opracowanie projektowe sktada sie z elementdw opracowania projektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST - Specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

o znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielacym, znaki i urzadzenia
BRD w wersji ,aktywnej”,

o stupki przeszkodowe,

o bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielacym,

o ostony energochtonne,

o ostony przeciwol$nieniowe,

> punktowe elementy odblaskowe,

> sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

o urzgdzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $wietine, tablice

informacyjne i znaki 0 zmiennej tresci),

o urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, faricuchy).
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Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania i rozstrzygania
okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci (art.3 ust.17 ustawy Prawo
budowlane).

Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd - to cze$¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacq drogg publiczng lub na potaczeniu drogi z dojazdem do
nieruchomo$ci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Drogi po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni muszg zapewni¢ przydatno$¢ strukturaing dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej diugie;
zywotnosci, tzn. odporno$ci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko

zabiegdw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg
budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) dla drogi klasy D. Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢é prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wechodzace w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.2003r. nr 47, poz.401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie karczowanie niezbednej zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejacego pasa drogowego
oraz z dziatek wydzielonych pod pas drogowy, rozbidrke przepustu, przetozenie badz zabezpieczenie
kolidujacych sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Miejsce sktadowania materiatéw nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaC wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkosci, wymiary i technologie powinny
odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ wykonanie poboczy, oznakowanie pionowe oraz

przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania wykazu os6b przeznaczonych do wykonywania zamdwienia oraz kopii uprawnief budowlanych
(jezeli s wymagane) i zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb
majacych petni¢ powierzone im funkcje w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow posiadajacych aprobaty techniczne, $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane zrodto pochodzenia i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca.

Zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbiérki zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2011 r. o
odpadach.
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Materiaty drogowe pochodzace z rozbiérki, takie jak rury betonowe, stare oznakowanie itp., Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zarzad drogi.

Szczegoty transportu materiatéw drogowych i mostowych Wykonawca ustali z Referatem Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa Urzedu Gminy Olszewo-Borki.

Wykonawca powinien posiada¢ park maszynowy umozliwiajacy roztadowanie materiatbw w magazynach
Zarzadu drogi. Inne materiaty rozbiérkowe, w tym pochodzace z przebudowy urzadzen kolizyjnych Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez wiascicieli (uzytkownikdw) mediéw — maksymalna
odlegtos¢ transportu: 20 km.

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, recyklingiem oraz utylizacjq
wszelkich odpadow, a tak ze zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, w operacie kolaudacyjnym,
wszystkich niezbednych protokotdéw z tym zwigzanych.

Sposdb zagospodarowania drewna z wycinki Wykonawca uzgodni z Zarzadca Drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi laboratoryjnej i wykonania badan zgodnie z dokumentacjg
techniczna, obowigzujgcymi normami oraz zleconych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie raportow
badan z orzeczeniem, Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan bedg stanowity element dokumentacji budowy.

7.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci dotyczacej
wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany

Szczegotowy zakres i forme Projektu Budowlanego okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2021 poz.2351 z p6zii.zm.) oraz rozporzadzenia:

- Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020r. poz.1609 z pdzn.zm.)

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z p6zni. zm.)

Projekt budowlany powinien zawierac:

Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany na aktualnych mapach do celdéw projektowych i skladaé sie z
nastepujacych czesci:

1) projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi, granicami dziatek (po podziale)
z numerami dziatek i obrebow,

2) projektu architektoniczno-budowlanego ,

3) projektu technicznego zawierajacego wyciag z dokumentaciji technicznej (projektow

branzowych) krétko charakteryzujacego zastosowane rozwigzania w poszczegoinych

branzach oraz planszy zbiorczej uzbrojenia,

4) zatgcznikow do projektu budowlanego:

* opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy,

« informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt

1b ustawy.

Wykonawca, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany m.in. do:

- uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jesli taka decyzja bedzie wymagana),

- uzyskania pozwolenia na rozbiérke obiektow budowlanych (jesli taka decyzja bedzie wymagana),

- uzyskania pozwolenia wodno prawnego (jesli bedzie wymagane),

- uzyskania uzgodnien (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wiasciwym Konserwatorem Zabytkdéw w zakresie lokalizacji ewentualnych
stanowisk archeologicznych (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wiasciwym Regionalnym Dyrektorem Laséw Panstwowych oraz
Nadle$nictwem w zakresie wytgczenia gruntéw z produkciji lesnej (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wlasciwym Regionalnym Ochrony Srodowiska w

zakresie oceny oddziatywania na Srodowisko (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),
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- uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej (jesli takie uzgodnienie bedzie
wymagane),

- uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia w zakresie warunkow technicznych przytaczenia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz
dostaw wody, zrzutu $ciekow oraz wywozu odpaddw (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji (jesli
takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 784, 1228),

Projekt wykonawczy.

Projekty wykonawcze powinny zawierac:

-wszystkie projekty branzowe wynikajace z zakresu zaméwienia,

- ,plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu,

- przedmiary robét — zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i
podanie iloci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu
rob6t sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt,

-Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot wszystkich branz,

- wszystkie inne opracowania wynikajgce z obowigzujacych przepisow, postanowien i decyzji administracyjnych,
-klauzule o kompletnosci dokumentaci,

-forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2021r. poz.2454 z pdzn. zm.)

Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadac spis wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreslone w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych
wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona takze w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf, xls, dwg
i doc). Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkow w skali.

Materialy wyj$ciowe:

Podczas realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace opracowania dotyczace analizowanego obszaru:

+ Koncepcja rozbudowy drogi gminnej nr 250906W na terenie gminy Olszewo-Borki wg opracowania biura
projektowego ,DiM Projekt Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Drog i Mostdw” mgr inz. Leszek
Chmielewski z Ostroteki.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczace analizowanego obszaru, bedace w dyspozycji
Gminy Olszewo-Borki.

« Stan wiasnosci i wtadania gruntami.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej :

1.Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach, zatozeniach
programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli urzadzen infrastruktury, opiniach,
uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badan geologicznych. W dokumentacji projektowej nie
moga by¢ przyjete rozwigzania konkretnej firmy, a jedynie nalezy przyjmowac rozwigzania o danych parametrach
technicznych, ktére muszg by¢ podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac kompleks czynnosci i kosztéw z nimi zwigzanych
tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje, z tytutu uzgodnien prac projektowych oraz optat
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw medidw, zakupem map i podktadéw
geodezyjnych, wypisow z ewidencji gruntow, kosztéw niezbednych badan i inne w tym miejscu
niewyszczegolnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan
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dokumentacii sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zamdwienia. Posiadac bedzie o$wiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantdw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, Ze zostata wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia przytaczy istniejacych mediow do nieruchomo$ci majacych
powsta¢ w wyniku ich podziatu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy zawierajacej projekt podziatu nieruchomosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdinosci projektowane do wydzielenia dziatki muszg mie¢ zapewniony
dostep do drogi publicznej.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginaty wnioskow wraz z kompletem zatacznikow o wydanie
postanowien i decyzji administracyjnych oraz kopie wystapien o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna
by¢ przekazana do Zamawiajacego z potwierdzeniem daty ztozenia wniosku lub wystapienia.

7. W przypadku zgtoszenia uwag do materiatdw zataczonych do wnioskow i wystapien przez jednostki, ktore
wydaja opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowigzek
niezwiocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatéw i przekazanie skorygowanych materiatéw do wtasciwych
jednostek. Kopie materiatdbw wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

8. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana bedq kierowane do
odpowiednich organow po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Wydane decyzje administracyjne, oryginaty
wnioskdw, jak rowniez pozostata korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiajgcego wraz z zatgcznikami
powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemul.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesiecznych informacji, dotyczacych
stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o
wszelkich trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujacych ilos¢ egzemplarzy dokumentacji:

1) Projekt budowlany wraz z BIOZ - 4 egz. (2 egz. z oryginalnymi pieczeciami Urzedow)

2) Projekty wykonawcze — 4 egz.

Przedmiary robét wszystkich branz - 2 egz.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2egz.

Badania geotechniczne lub geologiczno - inzynierskie — 2 egz.

Mapy z projektowanym podziatem nieruchomoéci — 7 egz.

Komplet oryginatow uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp.— 1egz.

8) Dokumentacja w wersji elektronicznej — na nosniku DVD (tekst w formacie PDF, rysunki w

formacie PDF i DWG,

9) Dokumentacja powykonawcza — 3egz.

Forma elektroniczna powinna by¢ zgodna ze spisem wszystkich opracowan projektowych

niezbednych do realizacji rob6t budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny)
obejmujacg m.in. zatgczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na uzytkowanie, powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng (wraz z operatem ewidencji gruntdw — wykaz zmian uzytkéw gruntowych), branzowe odbiory
korcowe.

Wykonawca poniesie koszty opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca przekaze 1 egz. dokumentacji powykonawczej
gestorom sieci na ktérych prowadzone byty

roboty przed terminem odbioru koncowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kosztorysy powykonawcze
w2 egz.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). Informacje BIOZ nalezy opracowa¢
i zatgczy€ do projektu budowlanego i wykonawczego.

3
4
5
6
7
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8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wstep

Przedmiotem ogoInej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w
prowadzeniu robdét. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania
poszczegbinych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe — planuje sie zachowanie istniejgcego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne - w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkaficom mozliwos¢
dojazdu do posesji. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania
poszczegolnych warstw planowanych zjazdow.

Pobocza - wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem rob6t zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokdw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

Oznakowania — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych I lub Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie /po zakonczeniu fazy projektowej i uzyskaniu wszelkich decyz;ji,
opinii i uzgodnien/ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (w wersji papierowe;).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowiazujgce i
zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
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certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczeristwa
pracownikdw i 0séb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz dokona uzgodnien, ewentualnych zabezpieczen i przetozen kolidujacych sieci. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie
wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i

robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

1. stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,
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2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

3. sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany i techniczny,

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

+ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

+ dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan,

* protokoty odbiordw robot,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

« terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty ostatecznych odbioréw robdt,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbidr robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

+ odbidr czesciowy,

+ odbidr koricowy.

Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz
zanikowych (dotyczacych gtéwnie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopetnienia tego
obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je
do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne
wyniki badan celem odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu (w tym no$nosci podbudowy) a jego
przedstawiciel

bedzie uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
odbierat roboty, o ktorych mowa wyzej w terminie do 5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikow
badan potrzebnym do oceny prawidtowosci wykonanych robét.

Odbiér koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu w wyznaczonym w umowie terminie. Odbiér
koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq
projektowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koficowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

* oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),

* rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci ogotem,

* kosztorysy powykonawcze.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koricowego w ciggu 15 dni od daty zawiadomienia
i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
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Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuije si¢ do bezptatnego usunigcia wad:

» stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na te okolicznos¢
lub

+ w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiajacego.

* w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem,

* przed uptywem ostatecznego terminu gwaranciji.

Z przegladdw gwarancyjnych spisane zostang protokoty. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczno$¢ dokonania
przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegélno$ci koszty wszystkich
innych robét bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

S to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robét,

+ zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug VAT. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zaptaty faktur cze$ciowych maksymalnie do 90 % warto$ci zaméwienia.

Fakture koncowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze koncowym catego zamédwienia, zgodnie z
warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego w SWZ.

20



IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja prowadzona bedzie w trybie Ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykaz aktéw prawnych i przepiséw technicznych, ktére przede wszystkim Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
trakcie realizacji niniejszego zamdwienia. Lista ponizszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia rowniez innych niz wymienione ponizej, jesli okaze si¢ to
konieczne w trakcie realizacji zamowienia.

4. Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzordéw: wniosku 0 pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.
2016 poz. 1493).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 poz.1420).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033. Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.).

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641,
1997, 2165, 2269, 2328).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 poz.178).

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z p6zn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zpdzn. zm.).
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20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.).
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741 z
pozn. zm.).

22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z
pozn. zm.).

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z p6zn. zm.).

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

27. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

28. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215471 z p6zn. zm.)
29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.).

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.).

31. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegélnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13042:2004 Kruszywa do
niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania PN-EN 206-1:2003
Beton —-Cze$¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodno$¢ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-
96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN-1436:2007 Materiaty do
poziomego oznakowania drdég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badann BN-70/8931-05 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do programu
funkcjonalno - uzytkowego

* Koncepcja przebudowy drogi

+ Szacunek kosztdw wraz z przedmiarem robét
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[Il. ZALACZNIKI
1. Koncepcja rozbudowy drogi — PZT, Przekroje poprzeczne oraz rozeznanie warunkow gruntowo - wodnych
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