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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129, ze zm.. ) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z późń. zm.) 

 
 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT PN. „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 250906W w msc. Działyń” 
 
Jednostka ewidencyjna: GMINA OLSZEWO-BORKI 
obręb: 0007 Działyń  
działki nr: 369/3, 363, cz.dz. 132/12, cz.dz. 130, cz. dz. 129/1, cz. dz. 129/2  
 
Roboty inżynieryjne 
 
 
71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne  
71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.00.00.00-7  Roboty budowlane   
45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu  

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej   
45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 
45.23.20.00-2     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45.23.23.00-5     Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 
ciągów komunikacyjnych 
 
Wójt Gminy Olszewo-Borki 
Ul. W. Broniewskiego 13 
07-415 Olszewo-Borki 
 
 
DiM Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów 
mgr inż. Leszek Chmielewski, ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250906W w msc. Działyń” 
Wykaz działek objętych opracowaniem: 

Droga gminna 250906W 
miejscowość Działyń; gmina Olszewo-Borki; powiat ostrołęcki 
 
Jednostka ewidencyjna: Olszewo-Borki, obręb: 0007 Działyń, działki nr:             
369/3, 363, cz.dz. 132/12, cz.dz. 130, cz. dz. 129/1, cz. dz. 129/2 
 

 
Inwestycja objęta zamówieniem zlokalizowana będzie na gruntach będących własnością osób prywatnych oraz 
będących własnością gminy Olszewo-Borki. 
 
Legenda: 
Wytłuszczone i podkreślone nr działek są działkami do podziału pod pas drogowy. 
 
UWAGA: Nie wyklucza się zmian w zajętości terenu po uzyskaniu uzgodnienia geometrii z Gminą  
Olszewo - Borki oraz uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. 
 

TABELA – POWIERZCHNIA WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE BUDOWY DROGI /w 

oparciu o koncepcję Zamawiającego/ 

LP Obręb Istniejący nr działki Powierzchnia wywłaszczenia nieruchomości 

(m2) 

1 Działyń 132/12 16 

2 Działyń 130 303 

3 Działyń 129/1 58 

4 Działyń 129/2 365 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla realizacji zadania pod nazwą: 
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 250906W w msc. Działyń”– polegającej na rozbudowie drogi gminnej 250906W 
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń 
pozwalających na realizację rozbudowy (w tym decyzji ZRID). Należy przewidzieć zakres obsługi geodezyjnej 
związany z podziałem działek, sporządzeniem mapy. Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości po 
stronie Zamawiającego. 
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej w niżej wymienionym zakresie: 
• Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
• Odhumusowanie, 
• Wycinka drzew i karczowanie pni, oczyszczenie terenu z krzewów i zarośli, 
• Wykonanie koryta w gruncie, 
• Formowanie korpusu drogi, 
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 i kruszywa łamanego 0/31,5, 
• Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, 
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• Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego i zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, 
• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, 
• Ustawienie oznakowania pionowego, 
• Budowa kanału technologicznego ze studniami SKR-1, 
• Roboty rozbiórkowe przy przepustach z rur betonowych, 
• Budowa przepustów z rur PEHD wraz ze ściankami prefabrykowanymi, 
• Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i światłowodowej. 
3) Zamówienie obejmuje w szczególności: 
• opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego 
na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, 
• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej - jeżeli zajdzie taka 
Konieczność, 
• wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, 
• uzyskanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176), 
• opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości, stanowiącej podstawę 
do wpisu do ksiąg wieczystych, obejmujących działki (projekty podziału nieruchomości oraz wyrysy z mapy 
ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi wieczystej osobno), 
• opracowanie skutecznych materiałów oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – jeśli będzie 
wymagana, 
• opracowanie mapy do celów projektowych, 
• opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, 
• opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• opracowanie projektów wykonawczych, 
• opracowanie przedmiarów robót, 
• opracowanie kosztorysów inwestorskich, 
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• opracowanie innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 
koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujętych powyżej, 
• wykonanie robót budowlanych, 
• prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
• prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót, 
• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• uzyskanie zezwoleń na użytkowanie i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy. 
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Do opracowywania poszczególnych części dokumentacji projektowej należy stosować się do 
szczegółowych przepisów i warunków technicznych: 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. , poz. 784). 
• Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643). 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
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2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 
Parametry dla drogi gminnej nr 250906W w msc. Działyń – na potrzeby PFU 

Klasa drogi 
 

D (dojazdowa) 

Kategoria ruchu 
 

KR1 

Nośność drogi po rozbudowie 
 

100 kN/oś 
 

Długość jezdni  
 

ok. 935m 

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (po 
rozbudowie) 

ok. 4722 m² 

Podstawowa szerokość jezdni  
 

5,0m 

Szerokość poboczy z kruszywa 
 

0,75m 

Powierzchnia poboczy z kruszywa 
 

ok. 1335,00 m² 

Korona drogi 6,5 m (5,0m + 2x0,75m) 
 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Odcinek drogi gminnej w m. Działyń, objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w województwie 
mazowieckim, w powiecie ostrołęcki,, na terenie gminy Olszewo-Borki. Objęte opracowaniem odcinek drogi 
stanowi wewnętrzny układ drogowy miejscowości Działyń, zapewniający sprawną komunikację wewnętrzną w 
miejscowości oraz połączenie z sąsiadującymi miejscowościami Początek odcinka zlokalizowany jest na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2547W, a koniec w km 0+935,00 tj. za ostatnią zabudową miejscowości w 
kierunku drogi wojewódzkiej 626. 
W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiają się 
następująco. 
Jezdnia drogi. 
Jezdnia odcinka drogi przewidzianego do rozbudowy posiada nawierzchnię nieutwardzoną (gruntowo-żwirową) 
o szerokości ok. 3,5 metra. Stan nawierzchni ocenia się jako niedostateczny. Grubość warstwy kruszywa 
naturalnego wynosi ok. 10-15 cm. 
Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzględniając charakter natężenia ruchu oraz jego strukturę, w 
szczególności lokalizację przy odcinku budynków użyteczności publicznej generujących wzmożony ruch 
kwalifikuje drogę do rozbudowy obejmującej m.in. zmianę rodzaju nawierzchni z nieutwardzonej na bitumiczną. 
Pobocza. 
Na długości projektowanej rozbudowy drogi występują pobocze ziemne porośnięte trawą i 
zakrzaczeniami. Pobocza wymagają wyprofilowania oraz prawidłowego i skutecznego utwardzenia. 
Odwodnienie. 
Odwodnienie jezdni następuje głównie poprzez spływ wód opadowych w kierunku pobocza gruntowego 
porośniętego trawą i dalej do istniejących elementów odwodnienia jak rezerwy terenów chłonnych porośnięte 
trawą i przepustu poprzecznego pod drogą. 
Skrzyżowania z innymi drogami. 
Przedmiotowy odcinek posiada bezpośrednie włączenie do drogi powiatowej zarządzanej przez Starostę 
Ostrołęckiego /przedłużenie odcinka nieobjęte niniejszym zadaniem łączy się z drogą wojewódzką 626 Ostrołęka 
– Maków Mazowiecki. 
Zjazdy. 
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne obsługujące połączenia do dróg wewnętrznych i 
na teren prywatnych posesji zabudowanych i gruntów użytkowanych rolniczo.  
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Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, w części 
niezabudowany i funkcjonuje jako typowa droga gminna klasy technicznej „D”- dojazdowej, obsługująca tereny 
przyległe bez ograniczeń. 
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i 
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonanego zadania. 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2351 z póżn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie i oddanie 
do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi. 
Ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym przedmiarze robót, 
stanowiącym załącznik do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawione w załącznikach, 
rysunkach plan sytuacyjni i przekroje są propozycjami rozwiązań, które mogą ulec zmianie na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.  
Wycena całości robót: 
W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się z niniejszym 
opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 
- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentacje 
projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 
- uzyskanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, w tym podziały działek, opracowanie map, 
/Wykup nieruchomości po stronie Zamawiającego/, 
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych, 
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 
- wykonaniem czynności wynikających z uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej np. ewentualną 
przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń. 
Natężenie ruchu 
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Przyjęto jako bazę 
obciążenie ruchem drogowym KR 1. 
Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarządcy drogi z lat ubiegłych oraz planów rozwoju sieci 
drogowej na tym terenie. 
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze w terenie, 
- roboty rozbiórkowe przepustów, 
- usunięcie zakrzaczeń i zarośli, 
- wycinkę drzew i karczowanie. 
Roboty drogowe 
Korpus drogi = jezdnia + pobocza 
Odcinek drogi o długości ok. 935 mb objętej opracowaniem wymaga wykonanie nowej konstrukcji drogowej, a 
geometrię jezdni należy zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D” z uwagą, iż każdy pas ruchu winien mieć 
szerokość zgodnie z załączonymi do przedmiotowego PFU koncepcyjnymi przekrojami poprzecznymi. 
Podstawowe parametry: 
- jezdnia 5,0m,   
- pobocza 2x0,75m, 
- korona drogi = 5,0m + 2x0,75m = 6,5m. 
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Propozycja wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni. 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm, 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 4 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15cm, 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego 
mechanicznie o gr. 15 cm, 
• podłoże gruntowe /grunt rodzimy wzmocniony kruszywem pochodzącym z istniejącej drogi żwirowej/. 
Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one ograniczone innymi zabudowywanymi 
elementami, należy zachowywać wymagane poszerzenia warstw dla każdej niżej zabudowywanej, 
uwzględniające naturalny klin odłamu. 
Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni 
winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był 
mniejszy niż 80 MPa. Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego minimalny 
moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 100 MPa. 
Zjazdy. 
Zjazdy publiczne i indywidualne, należy wykonać w granicach pasa drogowego. Zaplanowano, zgodnie 
z koncepcją 13 szt. zjazdów bitumicznych i 5 szt. zjazdów z kruszywa. 
Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco: 
◦ zjazdy bitumiczne: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 4 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm 
C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15cm, 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego 
mechanicznie o gr. 15 cm, 
- podłoże gruntowe /grunt rodzimy wzmocniony kruszywem pochodzącym z istniejącej drogi żwirowej/, 
◦ zjazdy z kruszywa: 
- warstwa ścieralna z kruszywa kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego 
mechanicznie o gr. 15 cm 
- podłoże gruntowe /grunt rodzimy/. 
Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one ograniczone innymi zabudowywanymi 
elementami, należy zachowywać wymagane poszerzenia warstw dla każdej niżej zabudowywanej, 
uwzględniające naturalny klin odłamu. 
Pobocza z kruszywa łamanego 
Poboczy należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 wzdłuż jezdni i wzdłuż krawędzi zjazdów bitumicznych. 
Szerokość poboczy winna wynosić 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy w kierunku od jezdni ustalono o wartości 
8%. 
Warstwa utwardzenia kruszywem łamanym frakcji 0/31 mm winna mieć grubość minimum 8 cm i być 
zagęszczona mechanicznie. 
Odwodnienie. 
Odwodnienie nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie zapewniać odpowiednie wyprofilowanie spadków 
podłużnych i poprzecznych, które będą kierować wody na chłonne pobocza wzdłuż jezdni, na tereny zieleni w 
pasie drogowym zlokalizowane za poboczami oraz do istniejących urządzeń odwadniających tj. rowów 
melioracyjnych. W ciągu objętego opracowaniem odcinka, 
w km 0+439,07 (zgodnie z kilometrażem przyjętym w koncepcji) przewidziane są roboty rozbiórkowe 
istniejącego, w złym stanie technicznym oraz wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o śr. 80- 100cm i długości 
9,0metrów na ławie z kruszywa łamanego. Wlot i wylot należy umocnić ściankami prefabrykowanymi. 
Kanał technologiczny 
Na podstawie art. 39 ust. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1376) w pasie drogowym należy zlokalizować kanał technologiczny w oparciu o 
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. z 2015r. poz. 680). 
Celem zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych zaplanowano w pasie drogowym budowę kanału 
technologicznego o długości ok. 940mb składającego się z rury osłonowej RO 125/108mm z HDPE, 
wiązki WMR (7szt. po 12mm) z HDPE, w ciągu kanału technologicznego zaplanowano 4 szt. studni SKR1. Rury 
powinny być łączone za pomocą złączek, odpornych na zamulanie i przedostawanie się wody do wnętrza rury. 
Obiekt w układzie wysokościowym 
Zaprojektowane usytuowanie wysokościowe drogi gminnej dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni 
żwirowo-gruntowej z ewentualną korektą w górę z uwzględnieniem proponowanej konstrukcji. 
Oznakowanie pionowe 
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie po robotach budowlanych nowego oznakowania pionowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych 
robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego ruchem. 
Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 
Oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż 
po zakończeniu budowy. 
Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje montaż nowego oznakowania zgodnie z 
zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 
Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 
- znaki z grupy małej na drogach gminnych i średniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowanej, 
- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 
- lica znaków z folii odblaskowej II generacji, 
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 50 - 60 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez 
Inwestora. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach” (Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 
6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 
• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do uzyskania decyzji ZRID. W związku z planowaną zajętością 
przez projektowane elementy, działek niebędących własnością Zamawiającego należy przewidzieć zakres 
obsługi geodezyjnej związany z podziałem działek, a także sporządzenie map do celów projektowych. Wykup 
nieruchomości po stronie Zamawiającego, 
• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót, 
• opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu, 
• wykonanie robót budowlanych. 
• obsługi geodezyjnej inwestycji, 
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, do 
występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na 
etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca 
dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projektowych) i wykonania 
robót budowlanych. 
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Definicje 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy. 
Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), 
oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, 
rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej należą w 
szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne, przewody: 
kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych 
melioracji, urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 
Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów drogowych i obiektów 
inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i 
zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 
Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo 
Budowlane oraz Warunkach Umowy. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający 
odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 
nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 
wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja 
nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech 
funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 
124) 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 
wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, 
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju 
pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1. Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
4. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
5. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się po nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub w 
innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 
Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inżynierskie. 
Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od 
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 
chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, 
przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg. 
Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z późn zm. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
• tunele (tunele, przejście podziemne), 
• przepusty, • konstrukcje oporowe. 
Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 
Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy. 
ST – Specyfikacje Techniczne 
Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 
◦ znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym, znaki i urządzenia 
BRD w wersji „aktywnej”, 
◦ słupki przeszkodowe, 
◦ bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym, 
◦ osłony energochłonne, 
◦ osłony przeciwolśnieniowe, 
◦ punktowe elementy odblaskowe, 
◦ sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 
◦ urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
◦ urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
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Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania 
określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości (art.3 ust.17 ustawy Prawo 
budowlane). 
Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy 
Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do 
nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. 
Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy. 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Drogi po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni muszą zapewnić przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej 
żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi 
minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko 
zabiegów utrzymania porządku. 
Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową. 
Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) dla drogi klasy D. Roboty drogowe powinny być wykonywane w 
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W 
obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 
uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład 
zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.2003r. nr 47, poz.401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się karczowanie niezbędnej zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego 
oraz z działek wydzielonych pod pas drogowy, rozbiórkę przepustu, przełożenie bądź zabezpieczenie 
kolidujących sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). 
 
Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich 
elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, wielkości, wymiary i technologie powinny 
odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 
Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie poboczy, oznakowanie pionowe oraz 
przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania wykazu osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia oraz kopii uprawnień budowlanych 
(jeżeli są wymagane) i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób 
mających pełnić powierzone im funkcje w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo 
dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. 
Zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2011 r. o 
odpadach. 
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Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak rury betonowe, stare oznakowanie itp., Wykonawca 
przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zarząd drogi. 
Szczegóły transportu materiałów drogowych i mostowych Wykonawca ustali z Referatem Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Gminy Olszewo-Borki. 
Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów w magazynach 
Zarządu drogi. Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych Wykonawca 
przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez właścicieli (użytkowników) mediów – maksymalna 
odległość transportu: 20 km. 
Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją 
wszelkich odpadów, a tak że zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w operacie kolaudacyjnym, 
wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych. 
Sposób zagospodarowania drewna z wycinki Wykonawca uzgodni z Zarządcą Drogi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi laboratoryjnej i wykonania badań zgodnie z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami oraz zleconych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie raportów 
badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań będą stanowiły element dokumentacji budowy. 
 
7.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej 
wykonania dokumentacji projektowej 
Projekt budowlany 
Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2021 poz.2351 z późń.zm.) oraz rozporządzenia: 
- Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2020r. poz.1609 z późń.zm.) 
- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z późń. zm.) 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
Projekt Budowlany powinien być wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych i składać się z 
następujących części: 
1) projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczającymi, granicami działek (po podziale) 
z numerami działek i obrębów, 
2) projektu architektoniczno-budowlanego , 
3) projektu technicznego zawierającego wyciąg z dokumentacji technicznej (projektów 
branżowych) krótko charakteryzującego zastosowane rozwiązania w poszczególnych 
branżach oraz planszy zbiorczej uzbrojenia, 
4) załączników do projektu budowlanego: 
• opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy, 
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 
1b ustawy. 
Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: 
- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 
- uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 
- uzyskania pozwolenia wodno prawnego (jeśli będzie wymagane), 
- uzyskania uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu, 
- uzgodnienia Projektu Budowlanego z właściwym Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji ewentualnych 
stanowisk archeologicznych (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 
- uzgodnienia Projektu Budowlanego z właściwym Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych oraz 
Nadleśnictwem w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 
- uzgodnienia Projektu Budowlanego z właściwym Regionalnym Ochrony Środowiska w 
zakresie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 
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- uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej (jeśli takie uzgodnienie będzie 
wymagane), 
- uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 
- uzgodnienia w zakresie warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz 
dostaw wody, zrzutu ścieków oraz wywozu odpadów (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 
- uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji (jeśli 
takie uzgodnienie będzie wymagane), 
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 784, 1228), 
Projekt wykonawczy. 
Projekty wykonawcze powinny zawierać: 
-wszystkie projekty branżowe wynikające z zakresu zamówienia, 
- „plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu, 
- przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i 
podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót, 
-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż, 
- wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji administracyjnych, 
-klauzulę o kompletności dokumentacji, 
-forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021r. poz.2454 z późń. zm.) 
Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 
W projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, założeniach do projektu i innych 
wymaganych decyzjach i postanowieniach. 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf , xls, dwg 
i doc). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali. 
Materiały wyjściowe: 
Podczas realizacji projektu należy uwzględnić następujące opracowania dotyczące analizowanego obszaru: 
• Koncepcja rozbudowy drogi gminnej nr 250906W na terenie gminy Olszewo-Borki wg opracowania biura 
projektowego „DiM Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów” mgr inż. Leszek 
Chmielewski z Ostrołęki. 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczące analizowanego obszaru, będące w dyspozycji 
Gminy Olszewo-Borki. 
• Stan własności i władania gruntami. 
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej : 
1.Dokumentacja powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, założeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, 
uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geologicznych. W dokumentacji projektowej nie 
mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, a jedynie należy przyjmować rozwiązania o danych parametrach 
technicznych, które muszą być podane w opracowaniu. 
2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych 
łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje, z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat 
związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów 
geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu 
niewyszczególnione. 
3. Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
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dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia przyłączy istniejących mediów do nieruchomości mających 
powstać w wyniku ich podziału. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy zawierającej projekt podziału nieruchomości zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności projektowane do wydzielenia działki muszą mieć zapewniony 
dostęp do drogi publicznej. 
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wniosków wraz z kompletem załączników o wydanie 
postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna 
być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia. 
7. W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, które 
wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych 
jednostek. Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 
8. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą kierowane do 
odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wydane decyzje administracyjne, oryginały 
wniosków, jak również pozostała korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami 
powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesięcznych informacji, dotyczących 
stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a także do niezwłocznego powiadamiania o 
wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujących ilość egzemplarzy dokumentacji: 
1) Projekt budowlany wraz z BIOZ – 4 egz. (2 egz. z oryginalnymi pieczęciami Urzędów) 
2) Projekty wykonawcze – 4 egz. 
3) Przedmiary robót wszystkich branż – 2 egz. 
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2egz. 
5) Badania geotechniczne lub geologiczno - inżynierskie – 2 egz. 
6) Mapy z projektowanym podziałem nieruchomości – 7 egz. 
7) Komplet oryginałów uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp.– 1egz. 
8) Dokumentacja w wersji elektronicznej – na nośniku DVD (tekst w formacie PDF, rysunki w 
formacie PDF i DWG, 
9) Dokumentacja powykonawcza – 3egz. 
Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) 
obejmującą m.in. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie, powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną (wraz z operatem ewidencji gruntów – wykaz zmian użytków gruntowych), branżowe odbiory 
końcowe. 
Wykonawca poniesie koszty opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporządzonej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca przekaże 1 egz. dokumentacji powykonawczej 
gestorom sieci na których prowadzone były 
roboty przed terminem odbioru końcowego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze 
w 2 egz. 
Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). Informację BIOZ należy opracować 
i załączyć do projektu budowlanego i wykonawczego.  
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8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                              
Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych dla przedmiotu opracowania 
Wymagania techniczne 
Roboty przygotowawcze:  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób 
wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami 
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w 
prowadzeniu robót. W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć wszystkie wymogi dla wykonania 
poszczególnych warstw. 
Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia powierzchniowego poprzez 
nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość 
dojazdu do posesji. W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć wszystkie wymogi dla wykonania 
poszczególnych warstw planowanych zjazdów. 
Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na 
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca 
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w nocy. 
Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji 
bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 
odblaskowych I lub II generacji – zgodnie z wymaganiami prawnymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie /po zakończeniu fazy projektowej i uzyskaniu wszelkich decyzji, 
opinii i uzgodnień/ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej). 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i 
związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 



 
 
 
 
 

16 
 

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz dokona uzgodnień, ewentualnych zabezpieczeń i przełożeń kolidujących sieci. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126). 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich 
przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie 
wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
1. stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 
specyfikacjach technicznych, 
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2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
3. sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, 
programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
• projekt budowlany i techniczny, 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, 
• protokoły odbiorów robót, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
• robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz 
zanikowych (dotyczących głównie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopełnienia tego 
obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 
do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne 
wyniki badań celem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu (w tym nośności podbudowy) a jego 
przedstawiciel 
będzie uczestniczyć w wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia i otrzymania wszystkich wyników 
badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykonanych robót. 
Odbiór końcowy robót 
Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie terminie. Odbiór 
końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. 
”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wykonawczym, 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były), 
• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem, 
• kosztorysy powykonawcze. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 15 dni od daty zawiadomienia 
i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
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Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Przeglądy Gwarancyjne 
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad: 
• stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność 
lub 
• w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. 
• w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem, 
• przed upływem ostatecznego terminu gwarancji. 
Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na 
usunięcie wad. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania 
przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z 
realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji 
projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich 
innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty: 
• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Zamawiający 
przewiduje możliwość zapłaty faktur częściowych maksymalnie do 90 % wartości zamówienia. 
Fakturę końcowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
Zamawiający oświadcza, że inwestycja prowadzona będzie w trybie Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które przede wszystkim Wykonawca powinien uwzględnić w 
trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Lista poniższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia również innych niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to 
konieczne w trakcie realizacji zamówienia. 
4. Przepisy prawne 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego 
Ustawy i rozporządzenia: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463). 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 
2016 poz. 1493). 
7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2454). 
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz.1420). 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696). 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033. Ustawa z dn. 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.). 
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 
1997, 2165, 2269, 2328). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 
16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz.178). 
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z późn. zm.). 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z późn. zm.). 
19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zpóźn. zm.). 
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20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). 
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741 z 
późn. zm.). 
22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z 
późn. zm.). 
23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). 
24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z późn. zm.). 
25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454). 
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 
1923). 
27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). 
28. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471 z późn. zm.) 
29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z póżn.zm.). 
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z póżn.zm.). 
31. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176). 
Normy 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13042:2004 Kruszywa do 
niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania PN-EN 206-1:2003 
Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - 
Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S- 
96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN-1436:2007 Materiały do 
poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 
BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań BN-70/8931-05 Drogi 
samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do programu 
funkcjonalno - użytkowego 
• Koncepcja przebudowy drogi 
• Szacunek kosztów wraz z przedmiarem robót 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
1. Koncepcja rozbudowy drogi – PZT, Przekroje poprzeczne oraz rozeznanie warunków gruntowo - wodnych 
 
 


