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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie

Nazwa zadania: ,Ochrona zasobow i ksztattowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowosci Mastowo, Folwark, gmina Rawicz poprzez
odnowienie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowow”
Nr sprawy: ON.BZPiF.2710.3.2023

zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr ON.2710.3.1.2023 — projekt dla czesci 1

W dniu ..eeusees 2023 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
z jednej strony,

- I UOTSRPTT zsiedzibg w .......... zwanym dalej w umowie , Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z pdzn. zm., dalej jako Pzp) postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie
podstawowym,

o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na od-
nowie stawu — zbiornika w Maslowie, gm. Rawicz wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach za-
dania: ,,Ochrona zasobow i ksztattowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowosci Mastowo, Folwark, gmina Rawicz
poprzez odnowienie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowow”
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamodwienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.3.2023 z zatgcznikami,

2) dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiar robdt / kosztorys

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje
podanych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-

nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022

roku poz. 1510 z p6zn. zm.):

- roboty polegajace na wykonaniu robdt przygotowawczych, robét ziemnych, robét hydrotech-

nicznych

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia, os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §9 ust. 1 pkt 1 /it j) umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajagcy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw ze stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr
PESEL pracownikow i wysoko$ci wynagrodzenia);

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data za-

warcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zi-

dentyfikowania.
4. Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zamdwienia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania tere-
nu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpie-
czenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt.

6. Niniejsze zamdwienie jest w czesci wspdifinansowane ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020.

§2
1. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong oferts Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWINE DIULLO: .......oooveesieeiieieiisieissette ettt

2. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamowienia i uwzglednia zakres rob6t, czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, jak réw-
niez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ zamdwienia w zakresie podanym w opi-
sie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdéra jest niezbedna
do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszegdo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdéwieniem Wykonawcy nie wolno ich reali-
zowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

7. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia,
o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwiazku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wyko-
nawcy dodatkowego zaméwienia w formie odrebnej umowy.

Zamoéwienie, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nhie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku
z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamoéwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji szczegétowej w wersji elektronicznej (ATH), na bazie
ktérego zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robo6t wraz
z kosztorysem zerowym stanowigcym zatacznik do SWZ oraz projektu, bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do rozlicze-
nia koncowego oraz do robdt i zamdwien, o ktérych mowa w §14.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala si€ Na - ..ueeeiseassens 2023 roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na - 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

umowy tj. do dnia ......cciirireinireinnians

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu zamiar poddania odbiorowi ostateczne-
mu (koncowemu) przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze
Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez przedstawicieli stron
koricowego protokotu odbioru robdt z wynikiem pozytywnym (bez uwag).

§4

. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ zamowienie z nalezyta starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatacz-

nikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjq techniczng wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepisow Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamoéwienia objety niniejszg umowa

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonaw-
ca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1), ze
wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu.

8§85
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Na kazde Zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazal atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania rob6t lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktdrych mowa w §14.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego we wczesniej
uzgodnionych terminach.

§6

Przedstawiciel z ramienia WYKONAWCY: ........coiiiiiiieee e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj€ UmOWY: ........ccevvvieriirriniinneeennnnnnn.

§7

. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,

fadu i porzadku na tym terenie.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia korncowego odbioru robét budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.
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3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w wykonanie przedmiotu za-
moéwienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia,
obejmujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawia-
jacemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdéwieniem pracownikom organéw pan-
stwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje techniczng i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy (roboczy),
2) protokoty odbioréw robot,
3) dokumentacje powykonawcza.

8. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdéwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

1. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie na-
prawienia ich Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia napraw innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z ust. 1), ze
wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu.

2. W przypadku jesli szkody, o ktdrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

89
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie robét w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usu-
niecie wad,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
30% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §15 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za
kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztote-
go),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w &1 ust. 3 0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakia-
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dana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersiji elektronicznej) w terminie, o ktérym mowa w §2 ust.
9niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi brutto,

I) za nieterminowe przediozenie kosztorysu ofertowego (w wersji elektronicznej) w terminie, o ktérym mo-
wa w &2 ust, 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zt brutto,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokos$ci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okreslonym w &15 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 30% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty badz

obnizenia dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania

w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania.

Natozone kary podlegajg sumowaniu.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie §9 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-

dzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §2 ust, 1.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§10

Wykonawca obowigzany jest zgtaszac na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce zakryciu

oraz roboty zanikajace.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-

nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego

na piSmie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-

nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku od-
bioru.

Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu zadania,

2) dziennik budowy (roboczy),

3) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,

4) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna itp. wbudowanych materiatdw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

Brak jakiegokolwiek z dokumentdw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkdéw umowy co do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru ro-

bét.

W przypadku spetnienia warunkdw, o ktorych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robét.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedy sie odbywaty w oparciu o przekazang Wykonawcy specyfikacje

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie, pisemny protokdt zawierajgce wszelkie ustalenia dokona-

ne w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-

cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-

nawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwyko-
nawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwitoke.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-

nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez

nich zakresy robdt poprzez dotaczenie do faktur dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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12. Przez dowody, o ktdérych mowa w ust. 9/ 11 oraz w §18 ust. 16 nalezy rozumiec oryginat oswiadczenia podwy-
konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-
Wu.

13. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-
cy zleci zastepcze wykonanie robot innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie
dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

14. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktdremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

16. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

17. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swoj bieg termin rekojmi.

§11

1. Wykonawca udziela surevenrans miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

4. W przypadku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§12

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.

2. Podstawa do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokdt koncowy odbioru robot (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentéw rozliczeniowych.

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

5. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej] umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski
Gminy Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢
wystawiona na ten podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

6. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-

wania.

Ptatnos¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego Ilub wirtualny rachunek, ktéry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym

nalezacym do Wykonawcy znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonego przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawia-
jacy zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypfaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek
bankowy, badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT.” W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie
sie od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.

11. Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zaptaty w sytuacji wskazanej w ust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

0w

§13
Wykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robot.
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§14

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalert zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym .

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostana
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
tow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

Zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnoéci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, na podstawie
ktdrych realizowany jest przedmiot umowy.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
16w i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

0

d)

e)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej, na podstawie
ktorych realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organdéw oraz wydania decyzji
przez wiasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi braku dostepu do
nieruchomosci;

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi
wynikami badan lub ekspertyz,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zaméwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
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g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania rob6t, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicz-
nych lub materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamodwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrocenie terminu realizacji zamodwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatdow, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na
nie zgode,

d) zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
umowy, poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technolo-
giczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdl-
nych materiatdw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych ma-
teriatéw lub urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby wykonawca po-
wotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy uza-
sadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udziele-
nie zamodwienia,

b) rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku gdy wykonawca o$wiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamoéwienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkéw pfatnosci, w zakresie czestotliwoséci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci
zaawansowania robot, w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, robdt nieobjetych umowg podsta-
wowg,

f) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktdérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po uza-
sadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreSlone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu, o ktorym mowa
w &2 ust, 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosz-
torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD ob-
owigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu) / ceny ryn-
kowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktdry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

4. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigza-
nych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywofanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z p6zn. zm.) niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o
wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wy-
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stapit lub moze wystgpi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19

wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy w szczegdlnosci

przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zostaé zmieniony o liczbe dni odpowiadajacg okresowi
opoznienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystapieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umo-

wy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wptyna¢ na nalezyte wyko-

nanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

5. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,
wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie
umowy.

§15

1. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.).

2. Oprdcz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szcze-
golnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie konty-
nuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstapienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-
nieniu przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-
fowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamoéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
i prace projektowe, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu objetego zamoéwieniem.

8§16
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie zawartej umowy.

§17
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje
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prawo jednostronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce
wiasno$¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okre$la umowa z podwykonawcy.

Uznanie przez Zamawiajacego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-

moéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zglasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecona. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawia-
jacemu pos$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie do-
tyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stapienia o zapfate kary umownej.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wilasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw.

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi
Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej

wn

10
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek na-
leznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢é wykonawcy zgtoszenie
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% war-
tosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 i nastepne Kodeksu cywilnego, umowa
Wykonawcy z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami musi zawieraC nastepujace zapisy dotyczace pfatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym
wystawieniu faktury przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym
Zamawiajacego, przesytajac mu do wiadomosci kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w 6§10 ust. 9,
11/ 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§19
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemow stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajagcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o0 powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne roz-
porzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§21

Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.
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Nazwa zadania: ,Ochrona zasobdw i ksztaltowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowosci Mastowo, Folwark, gmina Rawicz poprzez
odnowienie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowow”
Nr sprawy: ON.BZPiF.2710.3.2023

§ 22
Spory mogace wyniknaé na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

8§23
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamo-
wien publicznych nie stanowig inaczej.

8§24
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

/podpisy oséb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

JR
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