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I.Zakres rob6t remontowych objetych opracowaniem

1. Elewacja budynku

- oczyszczenie powierzchni

- naprawa uszkodzonych miejsc powierzchni tynku
- malowanie farbg fasadowg

- odnowienie struktury tynku zywicznego na cokole budynku

2. Dach budynku

- wymiana obrébek blacharskich

- wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej

- wymiana wpustéw dachowych

- odprowadzenie wod opadowych ze studni rozsgczajgcej zlokalizowanej
przy budynku - wg odrebnego opracowania

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - wg odrebnego opracowania

3. Prace malarskie
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- prace naprawcze

- malowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych

4. Instalacja odgromowa

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wg odrebnego opracowania



Il. Kolejnos¢é prac remontowych:

-_—

. Elewacja budynku:

ustawienie rusztowania

mechaniczne oczyszczenie powierzchni tynku
- gruntowanie powierzchni tynku

- naprawa struktury tynku

- dwukrotne malowanie farbg elewacyjng

- natozenie tynku zywicznego na czesci cokotowej

2. Dach budynku

- demontaz obrébek blacharskich na murkach ogniowych

- montaz ptyty typu OSB

- montaz nowych obrdbek blacharskich na murkach ogniowych
- oczyszczenie powierzchni papy

- nalozenie nowej warstwy papy termozgrzewalne;j

- wykonanie klinéw naroznych na zatamaniach papy

- wymiana wpustéw wewnetrznych

- sprawdzenie podfgczenia kanalizacji deszczowej do studni zbiorcze;j
zlokalizowanej przy budynku

3. Prace malarskie:
- oczyszczenie powierzchni tynkow wewnetrznych
- gruntowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni

4. Instalacja odgromowa
- wykonac¢ nowg instalacje odgromowg wg obowigzujgcych przepisow
(zakres nieobjety przedmiotowg dokumentacjg projektowq)



lll. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych/wykonawczych

1. Opis Zastosowanych rozwigzan projektowych

Konstrukcja budynku

Budynek jest obiektem budowlanym o matym stopniu skomplikowania
konstrukcji. Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe tzn. wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z
bloczkow z betonu komorkowego, strop gesto-zebrowy typu Teriva

Dach ptaski kryty papa.

Fundamenty

Fundamenty wykonano jako zelbetowe wylewane na mokro z

betonu C16/20. Pod $ciany zaprojektowano fundament w postaci tawy o

wysokosci 40cm i szerokosci 50cm. Pod stupy zelbetowe wykonano stopy zelbetowe
o wymiarach 70x70cm i wysokosci 40cm.

Poziom posadowienia fundamentéw: -1,10 m.

z

Sciany i docieplenie

Sciany zewnetrzne - nadzienia murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
24cm na zaprawie klejowej. Wszystkie $ciany grubosci 24cm. Sciany ocieplone
styropianem gr. 14 cm, wykonczone mineralnym tynkiem cienkowarstwowym
malowanym farbami silikatowymi wykonanym na warstwie zbrojace;j.

Sciany fundamentowe ocieplenie ptyt. styropian.-fundament gr.8 cm,

Sciany wewnetrzne - dziatowe gr. 12 cm, z gazobetonu na zaprawie
cementowo wapiennej,

Stropodach

Stropodach wykonano jako gesto-zebrowy typu Teriva.
Zadaszenie wykonano jako zelbetowe z betonu C16/20 grubosci
16cm zbrojone pretami.

Stropodach wykonano wg nastepujgcych warstw:
- papa wierzchniego krycia x 2

- papa podkfadowa x 1

- izolacja termiczna gr. 20cm

- paroizolacja

- szlichta min.4cm, spadek 3%

- strop TERIVA gr. 24cm

- systemowy sufit podwieszany lub tynkowany

- obrébki blacharskie z blachy powlekane;j



Taras
Ptyte tarasu wykonano jako zelbetowe

Tynki wewnetrzne
Tynki pomieszczeh mokrych cementowo wapienne lub gipsowe, szpachlowane
gtadzig szpachlowa.

Ochrona Przeciwpozarowa — zatozenia projektowe
- Gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- Konstrukcja dachu — (-) nie stawia sie wymagan

- Strop - REI 30

- Sciana zewnetrzna — El 30,

- Sciana wewnetrzna — (-) nie stawia sie wymagan

- Przekrycie dachu — (-) nie stawia sie wymagan



IV. Szczego6towe rozwigzania zakresu prac remontowych/naprawczych
1. Elewacja budynku

Stan istniejacy — powierzchnia elewacji budynku z licznymi uszkodzeniami struktury
tynku oraz uszkodzeniami warstwy zbrojgcej (siatka z klejem).

Powitoka malarska mocno zabrudzona oraz porosnieta glonami, algami, grzybami -
mikroorganizmami. Miejscowo farba odpada od struktury tynku mineralnego.

Liczne pekniecia i zarysowania warstwy zbrojgcej powstate od naprezen lub
uszkodzen mechanicznych. Uszkodzenia mogg wynikac rowniez z btednego
wykonania elewacji metodg lekko-mokra.

Naprawa

Naprawe powierzchni elewaciji (zabrudzen oraz luznej powtoki malarskiej) projektuje
sie wg rozwigzania systemowego. Przedstawione rozwigzanie zostato oparte na
systemie firmy Caparol.

a) Czyszczenie zainfekowanych powierzchni - Powierzchnie zainfekowang glonami,
jeszcze przed zastosowaniem preparatu CAPATOX nalezy wstepnie oczyscic¢ z
nalotu. Technologie czyszczenia powierzchni (recznie lub mechanicznie — za pomocg
myijki ciSnieniowej) nalezy dobraé¢ indywidualnie w zalezno$ci od stopnia jej
zainfekowania. W przypadku bardzo silnego nalotu zaleca sie jego wstepne
mechanicznie usuniecie np. zeszczotkowanie. W wypadku zmywania powierzchni za
pomocg myijki wielkosc¢ cisnienia i typ dyszy nalezy dostosowac do wytrzymatosci
podtoza (uwazajgc aby go nie uszkodzi¢). W wypadku zmywania tynkéw na
systemach BSO temperatura wody nie moze przekraczac¢ 60°C a cisnienie maks. to
60 bar. Po zmyciu powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. Nie mozna wykluczy¢, ze
podczas usuwania nalotu nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni, najwieksze ryzyko
stanowig stabe, nienosne warstwy (np. starych farb), dlatego nalezy by¢
przygotowanym na ewentualng koniecznos¢ wykonania napraw

czyszczonej powierzchni.

UWAGA - czyszczenie mechaniczne oraz reczne dotyczy catej elewacji!

b) Dezynfekcja zainfekowanych powierzchni

Pomimo starannego oczyszczenia nie sposob unikng¢ pozostania niewielkich ilosci
glonéw na powierzchni elewacji. Zainfekowane powierzchnie nalezy zdezynfekowaé
srodkiem Capatox. Na oczyszczone uprzednio podtoze nanosic¢ preparat Capatox,
mocno wcierajgc go szczotkg lub pedzlem. Zalecane jest 2 lub 3 krotne naniesienie
preparatu. W zaleznosci od rodzaju i wkasciwos$ci (chtonnosci) podtoza przy
jednokrotnym naniesieniu zuzywa sie ok. 100 ml/m2 (100 g). Nastepne naniesienie
wykona¢ po wchtonieciu sie poprzedniej warstwy preparatu. Dawka skutecznie
zwalczajgca glony to min 250 ml/m2 (250 g). Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢, gdy
temperatura powietrza i otoczenia wynosi min +50C a maks. +250C. Dezynfekcji nie
przeprowadzac przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych np. kiedy zachodzi
ryzyko wystgpienia opadéw atmosferycznych, poniewaz opad moze sptukac preparat
z podtoza, W takiej sytuacji dezynfekcja bedzie nieskuteczna. Po wykonaniu
dezynfekcji powierzchnie pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia (min 48 godz.).
Zdezynfekowanej powierzchni nie wolno ponownie zmywac! Preparatu nie nanosic
metodg natrysku !



c) Zabezpieczenie powierzchni

Zabezpieczy¢ zdezynfekowane powierzchnie przed ponownym porazeniem, zaleca
sie dwukrotne naniesienie ochronnej powtoki malarskiej z farby zawierajgcej
substancje czynne, np. Muresko- Premium. Nalezy przestrzegac zalecanego zuzycia
farby. Malowanie powierzchni mozna przeprowadzic¢ po catkowitym wyschnieciu
preparatu Capatox, w sprzyjajgcych warunkach (+ 20 0C ; wilgotnos¢ wzgledna 60 %)
najwczesniej po ok. 48 godz. Farbe nanosi¢ watkiem lub pedzlem, nie natryskiwac.
Przerwa technologiczna po naniesieniu 1 warstwy farby wynosi: min. 6 godz.
Podobnie jak dezynfekcje, malowanie nalezy rowniez wykonac¢ przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Przestrzega¢ wytycznych zawartych w karcie
informacyjnotechnicznej farby.

Naprawe powierzchni elewacji (uszkodzenia, braki warstwy zbrojgcej, pekniecia,
zarysowania, btedy wykonawcze) projektuje sie wg rozwigzania systemowego.
Przedstawione rozwigzanie zostato oparte na systemie firmy Caparol.

a) na wyczyszczong mechanicznie (ciSnieniowo) powierzchnie nalezy zastosowac
grunt szczelny putzgrund 610.

b) natozy¢ warstwe zbrojgca z siatkg na bazie biatego kleju Caparol 190 biaty —
przeznaczony do systemow elewacyjnych

c) tynk mineralny gr 2mm

UWAGA - po dokonaniu czyszczenia oraz wszystkich napraw pomalowacé
elewacje farba silikonowg — typu Caparol Muresko Premium

(gruntowanie + dwie warstwy docelowej farby). Kolorystyka — odtworzenie
obecnej wraz z elementami typu LOGO, NAPISY itp.

Naprawe powierzchni elewacji (czes¢ cokotowa) projektuje sie wg rozwigzania
systemowego. Przedstawione rozwigzanie zostato oparte na systemie firmy Caparol.

d) na wyczyszczong mechanicznie (ciSnieniowo) powierzchnie nalezy zastosowac
grunt szczelny putzgrund 610.

e) natozy¢ warstwe zbrojgcg z siatkg na bazie biatego kleju Caparol 190 biaty —
przeznaczony do systemow elewacyjnych w ilosci dwoch warstw.

f) Natozenie tynku zywicznego na podktadzie gruntujgcym koloryzowanym



2. Dach budynku

Stan istniejgcy — dach budynku pokryty papg termozgrzewalng, obrébkami z blachy
powlekanej, swietlikiem dachowym oraz spustami wewnetrznymi

Dach okresla sie w ogélnym stanie technicznym jako - sredni, wskazujgcym na
czesciowe zuzycie materiatu, btedny dobor materiatu, btedy wykonawcze oraz
nieszczelnosci.

Nieszczelnosci wystepujg przy swietliki dachowym, spowodowane btednym
wykonaniem wpustéw wewnetrznych oraz peknieciami papy przy murkach $wietlika.

Wady polegajgce na:

- pekniecia papy

- ubytki w pokryciu

- Zle wykonane wywiniecia papy na murkach ogniowych

- Zle wykonane obrdbki murkéw ogniowych

- odksztatcenia — pofatdowanie warstwy papy

- zastoiny wody spowodowane niewtasciwymi spadkami

- niedogrzanie sie papy na taczeniach

- nieszczelnos¢ wpustow wewnetrznych z rurami spustowymi

Naprawa

Wykonanie nowego pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy - papa
wierzchniego krycia , aktywowang termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien wraz z
robotami towarzyszgcymi na dachu.

Papa grubosci minimalnej 5,2mm

Obrobki blacharskie z okapami min. 4cm z blachy powlekanej grubosci min. 0,7 mm
Warstwa ptyty OSB gr 22mm zamocowaé do podioza za pomocg kotkdéw
rozporowych fi 6mm w ilosci 4 sztuk na mb oraz nie mniej niz 4 sztuk na jeden
element. Obrébke z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm zamontowac na ptycie OSB
z oddzielajgcg membrang dachowg z oplotem gr. 0,8mm, zapobiegajgca
gromadzeniu sie pary wodnej. Obrébki montowac za pomocg wkretdw ciesielskich
fi 6mm z wierttem w ilosci 4 sztuk na mb oraz nie mniej niz 4 sztuk na jeden
element tgczony. Kazdy wkret zabezpieczy¢ kapslem dekarskim (ttoczonym)
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz.

- Demontaz wszystkich obrébek murkéw ogniowych

- Demontaz wpustu odwadniajgcego

- Demontaz luznych elementéw papy (babli, sfatdowan itp. odspojonych
elementow)

- Oczyszczenie potaci dachu z materiatow luznych typu piasek, posypka papy
oraz innych naniesionych materiatéw

- Zagruntowanie catosci potaci dachu pod nowg warstwe papy

- Wykonanie nowych spadkdéw na potaci dachu oraz korytach spustow

- Przyklejenie nowej warstwy polegajg na utozeniu jednej warstwy hydroizolacji z
papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej z funkcjg wyrdéwnania cisnien na
istniejgcym pokryciu z papy

- Montaz ptyt OSB, papy pod obrébki blacharskie

- Montaz obrdbek blacharskich tgczonych na rgbek, klejonych oraz mocowanych



mechanicznie na kapsle dekarskie

Whpust dachowy - dokona¢ wymiany wpustéw dachowych wykazujgcych objawy
nieszczelnosci w ilosci 2 sztuka wraz z rurami spustowymi. Zdemontowac
istniejgcy w miejsce ktérego zamontowa¢ nowy wpust dachowy, systemowy np.
SITA Easy 110mm z Kkotnierzem z papy termozgrzewalnej oraz systemowo
potgczong rurg pcv pod instalacje kanalizacji sanitarnej o srednicy 110mm.

Do wpustu dachowego podtgczy¢ rury pcv kanalizacyjne o $rednicy 110mm — SN8
mocowang obejmami do elewac;ji w ilosci 4 na kazdy komplet - spust.

Kolana zabudowac.

Zamontowac rewizje — czyszczak na rurach spustowych.

Koryta dachowe (Sciekowe) — koryta dodatkowo wyklei¢ paskami papy
podktadowej w celu usuniecia nierdwnosci oraz poprawy spadkow.

Zamontowac kliny naroznikowe w celu wyoglenia papy w narozach murkéw oraz
Swietlika dachowego.

UWAGA - zakaz korzystania z wkretéow z gumka uszczelniajaca! Na
obrébkach i ptycie OSB wyprofilowa¢ spadki do wewnetrznej czesci

dachowej!

Studnia zbiorcza - rozsgczajaca do ktérej podigczone sg rury spustowe nie
posiada odwodnienia - brak podigczenia do instalacji kanalizacji
deszczowe;.

Nalezy podtaczy¢ instalacje kanalizacji deszczowej przed przystapieniem do
prac naprawczych. W obecnym stanie brak mozliwosci rozsaczenia lub
odprowadzenia pelnej ilosci wody zebranej w studni.

Instalacja odgromowa wykonana w obecnym stanie nie spetnia
jakichkolwiek norm oraz przepisow obowigzujagcych na czas prac
wykonawczych dla przedmiotowego budynku.

Instalacje nalezy wykonaé wg obowigzujagcych norm i przepiséw — wg
odrebnego opracowania.



3. Malowanie tynkéw wewnetrznych

Stan istniejgcy — tynki malowanie farbg koloru jasnego (biaty). Powierzchnia farby
zabrudzona oraz zawilgocona. Pomieszczenia z oktadzinami z ptytek na scianach
oraz posadzkach. Przed przystgpieniem do prac powierzchnie ptytek oraz catego
wyposazenia nalezy doktadnie zabezpieczyd.

Miejscowo warstwa szpachlarska popekana, zarysowana oraz luzna.

Naprawa
Powierzchnie scian oraz sufitéw nalezy przygotowaé pod malowanie przez usuniecie

drobnych pekniec i zarysowan. Miejscowo luzng warstwe szpachlarskg usungc¢ oraz
uzupetni¢. Wszystkie naprawy wzmocni¢ siatkg lub flizeling szpachlarska.

Sciany i sufity zagrunowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami powinna
byC nie wieksza, niz 4% masy.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitéw, plam i Sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia
sie i odstawania.

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne
z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma
szorowanie.



Plan BIOZ

1) Zakres robotdla catego zamierzenia budowlanego  oraz
kolejnoS¢  realizacji poszczegdlnych obiektow;

Zakres rob6t budowlano-montazowych obejmuje remont istniejgcego

stropodachu. Zakres robét budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji:

Obrobka krawedzi i ocieplenie stropodachu od gory,

Wykonanie pokrycia z papy i obrébek blacharskich,

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na dziatce zlokalizowany budynek wielorodzinny w zabudowie zwartej.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogag
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dostep do budynku wymaga uzgodnien z uzytkownikami. Prace wymagajg
zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z
daszkami ochronnymi na czas robo6t remontowych. Na czas robét nalezy wykonac
zastepcze dojscia- pomosty do budynku.

4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych,
okreSlajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Prace prowadzone na wysokosci oraz dojscia do budynku wymagajg
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z
daszkami ochronnymi na czas robot remontowych.

Stanowiska robot nalezy odgrodzi¢ petnymi przegrodami ostaniajgcymi i
zamykanymi uniemozliwiajgcymi dostep na stanowisko robot osobom
korzystajgcym budynku przez caty czas prowadzenia robét do ich
zakonczenia.

W celu zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokosci nalezy
wykona¢ rusztowania zgodnie z zasadami bhp — poziomy rusztowan powinny by¢é
zabezpieczone barierkami i siatkami zabezpieczajgcymi przed upadkiem do tytu,
a podczas wykonywania robét na dachu, robotnicy winni by¢ zabezpieczeni
szelkami ochronnymi do statych elementow np. konstrukcji lub kotew.

Roboty winny by¢ realizowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
badania kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenie z zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz winny by¢ pouczone, ze wykonywane prace powinny by¢
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych
"Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r.Nr47, poz. 401) oraz ,ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
—Dz. U. z2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.

Nie przewiduje sie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych z wyjgtkiem



prac na wysokosci rusztowania. Zatrudnieni pracownicy wykonawcy robdt winni
posiada¢ srodki ochrony osobistej, ubrania, rekawice i kaski ochronne, a w
przypadku ryzyka upadku z wysokosci — szelki ochronne.

Technologie robdt okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych", dotyczgce budownictwa ogdlnego zawarte w
tomie | "Budownictwo ogdlne" - wydanie Arkady 1990, oraz Polska Norma PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie,
potozonym w centrum miasta, nalezy zapewni¢ przy organizacji robét stosowanie:
- urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych, zabezpieczenie przejs¢ daszkami
ochronnymi,

- Srodkow zabezpieczajgcych pracownikéw, narzedzia i urzgdzenia ochronne,

- organizacji robo6t z uwzglednieniem wptywu warunkéw atmosferycznych na
prowadzenie robot - zabezpieczenie przed opadami uzytkowanego budynku,

- organizacji robo6t zapewniajgcej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku
objetego strefg robaot.

- wygrodzenia stanowiska robét z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii
i innych zagrozen.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003
r.

Przed dopuszczeniem pracownikédw do robét pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia:
urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadzi¢ dla osob zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne Srodki gasnicze - gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.

Prowadzenie robét wymaga:

- wytagczenia pragdu w strefie prowadzenia robot,

- czesciowe zajecie terenu przy budynku na czas robot,

Technologie i sposéb wykonania robdét okreslajg "Warunki techniczne



wykonania i odbioru robot budowlano montazowych", dotyczgce budownictwa
ogolnego zawarte w tomie | "Budownictwo ogdélne" - wydane Arkady 1990.
Poszczegdlne etapy roboét nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢
procesy rozbidrkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementéw, od
pozostajgcych i nowych elementéw robdét. W tym celu nalezy zachowacé kolejnosé
prac podang w projekcie remontu.

Stanowisko robét obejmujgce budynek i bezposrednie otoczenie (chodniki piesze)
nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym. Wykona¢ pomosty, zadaszenie
i oznakowanie przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowacé oswietlenie z obnizonym
napieciem i oznakowanie placu budowy 2z tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi z telefonami os6b odpowiedzialnych oraz alarmowymi.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy organizowac i powierza¢ wykonanie pracownikom o
odpowiednich kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami wiedzg techniczng z zachowaniem niezbednych srodkow
bezpieczenstwa pod kierownictwem organizacyjnym i nadzorem technicznym
0sOb uprawnionych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem i zachowaniem
zasad i przepisow BHP z uwzglednieniem utrudnien zwigzanych z
uzytkowaniem budynku. Prace nalezny prowadzi¢ sposobem recznym, z
uzyciem lekkich narzedzi.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



