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I ST-00 - Wymagania ogdéine
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIiOR

Szczegdtowa STWIOR ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robat,
ktére zostang wykonane w ramach budowy ,Budowa placu zabaw i sitowni
zewnetrznej” na dziatce nr geod. 625 obr. 9 m. Stargard.

Zakres stosowania STWIOR

STWIOR stanowi czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWiOR

1.2.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWiOR:
Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Mata architektura — wyposazenie placu zabaw
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji - wg
wymagan Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji - wg Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjiami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaC¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robat.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokoS¢ nawierzchni przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ile
bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sktada sie z nastepujgcych
projektow:

- projekt architektoniczny - zagospodarowania terenu,

- projekt konstrukcyjny elementéw matej architektury,

- przedmiary robét.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWiIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.



STWIORB ,,Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej”

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujaca na terenie budowy szate roslinng,
w szczegolnosci drzewa.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robaot.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetniac majg materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac¢ sie bedg obowigzujgce przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepisow majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na
zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegodlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez \Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
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stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIOR.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robot
budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie
robot budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbioér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do
Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér ostateczny Robét nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i
Robo6t  poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIOR.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét. W przypadku, gdy wg komisji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbi6r
ostateczny Robot”.

8. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r, poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.,
poz. 38).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzgdzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;.
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Il Nawierzchnie
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach budowy
,Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej” na dziatce nr geod. 625, obr. 9 w
Stargardzie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR ,Wymagania ogoine".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne".
2. Materialy

Nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urzgdzeniami placow
zabaw na otwartym powietrzu, tj. pod zestawy zabawowe oraz i hustawki.

2.1 Materiat
Piasek o wielkosci ziaren 0,2-2,0 mm, myty przesiewany i sortowany z atestem.
2.2. Charakterystyka

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,2-2,0 mm, myty przesiewany i
sortowany z atestem o grubos$ci warstwy 30 cm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIiOR ,Wymagania ogolne".
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5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIOR ,Wymagania ogoine".

9. Normy i dokumenty zwigzane

a) Normy

-PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
b) Instrukcje producentéw

c) Atesty
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lll Mata architektura - plac zabaw
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzgdzenia zabawowe

ktére zostang wykonane w ramach budowy ,Budowa placu zabaw i sitowni

zewnetrznej” na dziatce nr geod. 625, obr. 9 w Stargardzie. Przewidziano etapowanie
rac.

1.2. Zakres stosowania STWiIiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowie
placu zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzadzeh wyposazenia placéw zabaw:

1.3.1. Budowa placu zabaw - ETAP |

a) zestaw zabawowy | wg PT Architektura - 1 szt.

b) zestaw zabawowy Il wg PT Architektura - 1 szt.

c) hustawka wahadtowa podwdjna wg PT Architektura - 1 szt.
d) linarium wg PT Architektura — 1 szt.

1.3.2. Sitownia zewnetrzna — ETAP Il

a) podwdjny narciarz — 1 szt.

b) wahadto + twister — 1 szt.

c) wyciskanie pionowe + przycigganie pionowe — 1 szt.
d) podwdjna prasa nozna — 1 szt.

1.3.3. Elementy matej architektury — ETAP | + ETAP Il
a) tawka z oparciem wg PT Architektura — 2 szt. + 2 szt.
b) kosz na sSmieci wg PT Architektura — 1 szt. + 1 szt.

d) tablica z regulaminem — 1 szt. + 1 szt.

Wszystkie produkty powinny posiadaé¢ certyfikat na zgodnos¢ z Normg PN-EN-1176.
Normy te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za
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najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z
certyfikowanych urzgdzen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIiOR ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
opisem technicznym placu zabaw i STWIOR.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIOR ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zastosowane materialy:
- Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

- tawki z drewna sosnowego, litego frezowanego wzdtuznie, impregnowanego
dwukrotnie o gr. 4 cm, montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

- Ptyty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej,

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

- Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
3. Kontrola jakosci robot

3.1. Ogdéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
technicznym placu zabaw i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
materiatdw i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez producenta Swiadectwa
jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbi6ér materiatu bedzie obejmowat
zgodno$¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie witasciwosci materiatu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien byé zbadany na koszt
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Wykonawcy. Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.
Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru.

4. Obmiar robot

4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdélne”

4.2. Jednostka obmiarowa

Liczbe urzgdzen zabawowych oblicza sie w sztukach. Strefy bezpieczenstwa - m2
5.1 Montaz

Montaz urzadzen placu zabaw i sitowni nalezy wykonywacC zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu.

5.2 Podtoze

Urzadzenia do zabaw powinny zakotwiczyC przy zastosowaniu stalowych
ocynkowanych kotew. Kotwy di. 700 mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych
przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje
sie otwory o gtebokosci 600 mm, w nich umieszcza sie stupy i zalewa masa
betonowg (B-20) przygotowang bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20
cm ponizej gruntu przy zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu.

5.3 Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia
amortyzujgca dla urzgdzen o wys. < 1,50 m wymagana jest nawierzchnia
amortyzujgca: nawierzchnia z piasku o grubosci warstwy 30 cm.

5.4 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wtasciwg instrukcjg uzytkowania w celu
utatwienia w przysztosci przegladu urzgdzen zabawowych po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeglad urzgdzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzaé
w odstepach, co najmniej 12-miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie
usungc. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenie zablokowujac je,
demontujgc lub w jakikolwiek inny sposdb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.
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6.1. Warunki szczegé6towe

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

6.3. Ocena jakosci wykonanych robot

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i
usterek roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac¢ powtérne wykonanie robot

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami.

8. Odbioér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu
przez komisje powotang przez inwestora.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét odbioru.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.
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5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

9.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z pdzn. zm.).

22



