Specyfikacja Warunkow Zamdwienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i
korygujacych, a wynikajacych z tresci ztoZzonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawartej W dniu ....eeeeeiiiininienen, w Nysie pomiedzy:

Wodociagami i Kanalizacja ,AKWA” Spotka z 0.0. majacg siedzibe w Nysie przy Alei Wojska Polskiego 2 (kod pocztowy 48-
300), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy Nr rejestru: KRS Nr 0000136443, Regon: 530603981,
NIP: 753-000-07-73, Kapitat Zaktadowy wynosi 113 140 000 PLN, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o, (kod miasta) przy ul. .....ooooviiiiiiiiiii s
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: .....ccccevvvne NIP: (o

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

= 11 L= 1 ] - 1T
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

W ettt et et e e be e eae e eaeaan (kod miasta) przy ul. ..c.ceeeiiiiiiiiiinc e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ......cccoveevenne NIP: oo

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Panig ......corcveirnreinnnnnnananns Panem/Panig ....c.coreveinnreinanans
prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,.......... " | prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,........... o
przy ul. ........... kod ............... ; wpisang do Centralnej Ewidendji | przy ul. ............. kod ............. ; wpisang do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: .....cccevvrnees NIP: oo REGON: ............. NIP: ..o
dziatajgcymi w formie spotki cywilnegj pod nazwg ,....cccccceeeeenenns " s.c. z siedzibg W .. (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ......cvevieeveeceeee e NIP: oo

zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .................. )
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie w nastepujagcym
zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Budowa czterdziestu domkow rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji
wraz z infrastrukturg towarzyszacq i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkoéw
szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego,
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez MODERN STUDIO ARCHITEKTURY z siedzibg przy ul. Wroctawskiej 2/2, 45-707 Opole, i

Nazwa zamodwienia: Budowa czterdziestu domkéw rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastruktura
towarzyszaca i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkow szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz
budynku konferencyjnego
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obejmujacy budowe czterdziestu domkow rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku
rekreacji wraz z infrastruktura towarzyszacq i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkow
szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego.

2.  Zakres robot obejmuje rozbudowe istniejgcej juz infrastruktury osrodka turystyczno-wypoczynkowego poprzez budowe kom-
pleksu 10 domkoéw szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego, niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz drogowa na dziatce 323/10 obreb Skorochdw, gmina Nysa, oznaczong w MPZP symbolem
1 MZL (cze$¢ pdtnocna) przeznaczong pod zabudowe zamieszkania zbiorowego oraz zabudowe rekreacji indywidualnej z do-
puszczalnym przeznaczeniem pod zabudowe sportu i rekreacji indywidualnej.

Etap I przedsiewziecia obejmuje budowe obiektow i instalacji tj.:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

10 domkdw rekreacyjnych 4 osobowych, o pow. zabudowy 58,37m?2 i pow. uzytkowej 33,85m?2 (z wtasnym systemem
ogrzewania, wentylacjg grawitacyjng i mechaniczng);

10 domkdw rekreacyjnych 6 osobowych, o pow. zabudowy 84,46m?2 i pow. uzytkowej 44,70m?2 (z wtasnym systemem
ogrzewania, wentylacjg grawitacyjng i mechaniczng);

budynek konferencyjno-bankietowy dla ok. 120 osdb o pow. 480,78m?2 (z wlasnym systemem ogrzewania, wentylacjg
grawitacyjng i mechaniczng);

Sauny (sucha i parowa) (z wtasnym systemem ogrzewania, wentylacja grawitacyjng i mechaniczng);
drogi wewnetrzne, pozarowe, plac manewrowy;

miejsca parkingowe (52 miejsca parkingowe o wym. 2,5x5 m oraz 3 miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6x5
m;

Plac zabaw;
sieci wodociggowe o Srednicy mniejszej niz 90mm wraz z przytgczami i instalacjami wewnetrznymi dla catego kompleksu;

sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy mniejszej niz 200mm wraz z przytaczami i instalacjami wewnetrznymi dla catego
kompleksu;

odprowadzenie/zagospodarowanie wod deszczowych i roztopowych dla catego kompleksu (z uwzglednieniem matej re-
tencji);

sie¢ $redniego napiecia na catym odcinku tj. od stupa 813/00/052 do kontenerowej stacji transformatorowej SN/Nn;
kontenerowa stacja transformatorowa SN/Nn;

instalacje elektryczne zasilajgcej w energie elektryczng i stuzace do o$wietlenia catego kompleksu od ztgcza kablowego,
ktére nalezy zamontowac na istniejgcym kablu nN;

ogrodzenie terenu;
urzadzenia i systemy alarmowe oraz monitorujgce teren i obiekty;

Zamawiajacy we wiasnym zakresie i wtasnym staraniem bedzie wykonywat w porozumieniu z wykonawca sieci i przytacza
$wiattowodowe.

3. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 obejmuje ponadto:

1)

2)
3)

8)

9)
10)

wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowigcej cze$¢ dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia
wykonanych robdt, w formie papierowej i elektronicznej;

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie — o ile jest wymagane);

wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie — o ile jest wymagane);

zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane (o ile jest wymagane);

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajq sporzadzenia takiego planu;
wykonanie wycinki drzew, z ktérych nalezy uformowac stosy na placu budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym wycinki wystajacych korzeni oraz robdt zwigzanych z karczowaniem pni
drzew. Pozyskane drewno podlega ocechowaniu stosownie do art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 672 z pozn. zm.),

zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie poézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.
Udokumentowana ilos¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt. W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest
zobowigzany wyjasni¢ i uzasadni¢ Zamawiajgcemu z czego wynika rozbieznosc;

proby i odbiory z udziatem wymaganych instytugcji i inwestora;

remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi;

Nazwa zamodwienia: Budowa czterdziestu domkéw rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastruktura

towarzyszaca i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkow szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz
budynku konferencyjnego
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11) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdinego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru;

13) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji;

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

15) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, jezeli zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt;

16) wykonanie regulacji wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

17) poniesienie wszystkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

18) po zakonczeniu realizacji robot uzyskanie przez Wykonawce wszelkich zgdd i zezwolen na zamontowane urzadzenia
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢ 5 000 000 zt.

Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych, zwanych dalej ,STWiIORB” oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie

od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie

niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg pro-

jektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig

w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skfadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej szcze-

gotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentow o tym samym

poziomie szczegbtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji projektowej, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 1 z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),

3) przedmiar robot.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.

poz. 1083, z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycz-
nych we flotach pojazdéw okresla w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, Ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamdwienia pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujacych ilos¢ tych pojazddéw, numery rejestracyjne tych pojazdow ze
wskazaniem (%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
2) termin realizacji rob6t budowlanych - 260 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 1 dzien przed jego przekazaniem.

Nazwa zamodwienia: Budowa czterdziestu domkéw rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastruktura

towarzyszaca i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkow szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz
budynku konferencyjnego
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§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 260 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonywania umowy;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sg mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
1)  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawar-
tych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnie-
nie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKIreSie .........c.cceeevivieiciieniceeeee e, objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom*) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi*).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
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mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca
wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac

sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wy-
ptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawia-
jacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
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potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowig-
zany jest do zapfaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystuguja-
cych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym wyko-
nawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach
wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymagda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie za-
mowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia nastepujgcych
PracownikOw ..........cccceoevvveereeninst

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1) Branzy budowlane€j .............ccccevvrinnnen. ,
2) Branzysanitarngj ....................cccee... ,
3) Branzy elektrycznej ...........cccccociviininnn. ,

4) Branzy drogowej ................cccceveeniennnne .

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 poz. 2351, z pdzZn. zm.).

Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

1 1) RSOOSR (prosze podac¢ imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy);
) PR PRORPRPRRSN (prosze podac imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy);
) PP PRSPPI (prosze podac imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza budowlana w 0S0bi€: ........cccceiiiiiiiiiiiiii e, **) posiadajgcego upraw-
nienia budowlane Nr .........ccccceeeeneen. *) i nr zaswiadczenia PIIB ............ccccce.vue.... *%)
Kierownika robot - branza sanitarna W 0SODIE: ......ueeeieviieiiiiiii e **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......ccccccvninenenn. *) i nr zaswiadczenia PIIB .........c.ccccveuveeeee. *%)
Kierownika robot - branza elektryczna W 0SODIE: ........ccccciirriiiieieeeei it e e e e e es s snnnnnne **) posiadajgcego upraw-
nienia budowlane nr ........ccccceveeeeeennn. *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........cccoeveneeeee. *%)
Kierownika robot - branza drogowa W 0SODIE: ......cccveeeeiiiuiieeeeiiieeeesssisee e s s e ssseeesssssneeesenns *%) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ......ccccccvveeeeeennn. *) i nr zaswiadczenia PIIB .........c.ccccveuveeeee. *%)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACIJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu o ztozong oferte, w formie

wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:
*%) 7t

10 1 1L N *%)

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektorych prac sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza protokoét rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia
wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
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4. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, Strony mogg dokonaé waloryzacji
wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytacznie nieodebranej
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtdwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 2 punkty
procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany
wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego do dnia ztozenia wniosku o
waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysokos¢) Wskaznika przekraczajaca (+/-) 2%
ustalonego z dnia ztozenia wniosku;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdrym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat byC dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w ust. 1.

5.  Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane
obejmujace niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 4.

6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktorych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcow;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8)  zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 7 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedlozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum
5 000 000,00 z} na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiajgcego zapewni polise ubezpieczeniowa, w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy
z datg waznosci do dnia odbioru koncowego, od ryzyka budowlano-montazowego obejmujgcego ryzyko: ognia, uderzenia
piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, powodzi, zalania,
obsuniecia sie ziemi, akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku ze zdarzeniami wymienionymi powyzej, w wysokosci nie
mniejszej niz wartos¢ umowy. Zmiany do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane albo za zgodg Zamawiajgcego
albo jako rezultat warunkéw ogdlnych wymaganych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z ktdrym zostata zawarta
umowa ubezpieczenia;

jezeli Wykonawca nie przedstawi w ww. terminie zadanych polis i dokumentéw ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, do ktorej polise oraz dokumenty powinien byt przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie
ponidst optacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze odzyskaé z ptatnosci naleznych Wykonawcy;

w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 3 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.);
zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktdw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

uprzedzi pisemnie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opoznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe
moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robot zanikajacych);

zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych w terminie 3 dni od dnia powziecia wiedzy o potrzebie ich
wykonania;

po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane (o ile bedzie wymagane);

wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wtasciwych instytucji;

uzyska protokoty odbioru z udziatem Zamawiajacego;

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac bedzie informacje nt. tacznej ilosci
pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostac potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobil-
nosci i paliwach alternatywnych;

b) przeditozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w lit. a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia
Ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi cze-
$ciowemu oraz przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych robét wraz z rozliczeniem ich wartosci.
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10.

10.

11.

12.

Inspektor nadzoru zweryfikuje zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenia ich wartosci oraz dokona ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob okreslony w punkcie 2,
wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowa za wykonanie ww. prac. Do czynnosci odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 5-7.

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzo-
nym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajagcego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych w §2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt czesciowych/koncowych pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru czesciowego/koncowego nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesSciowego/koncowego nastgpi w terminie do 7 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez Wy-
konawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone
jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni istotne wady odbieranych robot dajace sie usungé — odmoéwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu ujawnionych
w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunac, lub ktdrych usuniecie wyma-
gatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robot w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycije Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 6 miesiecy warunkiem zapfaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) ,

2) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktdérym faktura jest
wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) faktury koricowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

2) zanaruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia; !

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony po 7 dniu od daty jej
zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziern zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

11) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za kazdy dzien
zwioki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 pkt 1
lub 2, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)  za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy powinien
sie rozpocza€ i zakonczyc.

3. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w §6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

1 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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4, Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy, nawet bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

101721 L= *%)
w formie .......ccceeeee

1.  Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlinosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar umow-
nych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waz-
nosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na oKres ........c.... 2
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaC za powiadomieniem
Zamawiajgcego, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktére
warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng
i estetycznag wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7.  Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego
efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za

2
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wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu
zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru korncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkéw
opoznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin

na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7.  Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robdt na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakorczenia rob6t wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacii;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
W niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,Pzp”).
W tym przypadku, wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwie-
nia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;
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11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 9 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wyko-
nawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania okolicznosci stanowigcych podstawe
odstapienia. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 11, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 260 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej
— do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia
wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W
przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potragcenia Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosSci
wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie S$rednich
ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdinych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD lub wg nizszej
ceny, ktérg zaoferuje Wykonawca. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg jest protokét
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot zamiennych. Rozliczenie
robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie
kosztéw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich
cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD lub wg nizszej ceny, ktdrg zaoferuje Wykonawca. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do
zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1)  wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystgpienia nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
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10.

zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;>

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

informacje zawierajgcg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznoéci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji

zamowienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikow

realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow.

Zamawiajgcy moze odmowic¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposdb uzasadniac

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w

zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie dyspo-

nowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajacg na zmianie kolejnosci wykonania robdt,
zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapéw lub robdt lub zmianie zakresu rob6t do wykonania w poszczegdlnych eta-
pach, w przypadku zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostepu materiatow lub wystgpienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno-
$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej/zdolnosci  finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw
na potrzeby wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

3 Dotyczy umdw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
4 Dotyczy umdw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
5 Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
6 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci:
roboty budowlane;
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty drogowe;
roboty teletechniczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adresdw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5.  Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci
okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamodwienia: Budowa czterdziestu domkéw rekreacyjnych, budynku ustugowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastruktura
towarzyszaca i elementami matej architektury — etap I: Budowa 10 domkow szescioosobowych, 10 domkow czteroosobowych oraz
budynku konferencyjnego
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