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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

o Dokumentacja projektowa 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 

zm.); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urządzeń i systemów 
Pozostałe obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 
1.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty związane z budową zewnętrznej instalacji  
wodociągowego i wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz kanalizacyjnej w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Lokalizacja : 63-600 Kępno, ul. Dąbrowskiego 3, dz. nr ew. 1902 

 
1.4. Zakres opracowania 

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje się wykonanie opracowań obejmujących: 
o wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. 

 

1.5. Nazwa zamierzenia budowlanego: 

 
Budowa zewnętrznej instalacji  wodociągowego i wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz 
kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego. 

 
 

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW 
 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 

a) całością Materiałów Przetargowych, 

b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 

d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, 
energia, transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania 
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się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, 
maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokumentami przetargowymi są: 

o dokumentacja projektowa, 

o przedmiary robót, 

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy 
widniejące w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania. 

 
KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem  klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 45000000-7 
Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 
stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
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zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz 
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – 
m.in. Projekt Budowlany. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną 
i Dokumentacją Projektową. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
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uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i 
dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i 
szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 
Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 
Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w 
trakcie negocjacji. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 
własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie 
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w 
umowie. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Zaplecze budowy 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane 
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 
aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

o Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i 
drogi montażowe. o Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 
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wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 
elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O 
ochronie i kształtowaniu środowiska". 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

MATERIAŁY 
 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z 
Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 
budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną 
instalacji muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. 

Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania systemowe 
(posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczności 
konsultować je dodatkowo z projektantem. 

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie 
ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich 
innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia, 

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca 
jest zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 

 
2.2. Akceptowanie użytych materiałów 

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy 
urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w 
materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego 
należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do 
konsultacji i akceptacji projektantów i inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 



B-01.02.03 - BETONOWANIE 

Strona 13 

 

 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały 
lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i 
przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia 
parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach 
katalogowych. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach 
technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą 
trwałość i niezawodność. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
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4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w 
Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie 
projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści 
wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i  naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 
wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 
robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 
odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 
skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od 
prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 
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Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

o wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 
których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 
którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z 
instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu, 

o organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i 
osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja 
robót, i innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego 
wykonania usługi, 

o sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 
lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

o sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji, 

o świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie 
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i 
końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

o czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 
obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i 

uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem 
wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

o ubezpieczenie i ochronę placu budowy, o nadzór geodezyjny, 

o na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory 
prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 

o inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

 
5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy 

o Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w 
formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z 
oznaczeniem tych miejsc. 

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci 
rysunku CAD przed zabudowaniem. o Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym 
datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD. 

 
5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem 
zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 
prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 
prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

 
 Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 
o charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
o projekt zagospodarowania placu budowy,  
o szczegółowe zestawienie ilości robót, 

o szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 
urządzeń pomocniczych,  

o harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań 
wykonawczych, 

o harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na budowie 
tylko w określonym czasie, 

o plany pracy maszyn i urządzeń, 
o zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
o w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i 

stanowisk roboczych,  

o inne opracowania niezbędne do  prawidłowej  organizacji  i  zapewnienia jakości danego rodzaju 
robót. 

W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót 
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nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z 
zainteresowanymi wykonawcami robót; pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym 
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

o warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie, tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i 
aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 
należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

o potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać 
uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót. 

 
5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i 
instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia  robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 
5.5. Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe 

Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu do 
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów wraz z 
niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość do wbudowania m.in. przykładowymi 
deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, względnie deklarację zgodności 
wyrobów budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badań, opiniami itp. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt przekaże 

 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Nadzoru oświadczenie dotyczące wszystkich elementów i 
wyrobów, co do których nie posiada doświadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementów i wyrobów, 
co do których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych aprobat, certyfikatów jak również nie potwierdzi 
doświadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swój koszt wykona odpowiednie 
próby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub równoważnej instytucji ewentualnie 
przedstawi inne równoważne dowody stwierdzające przydatność elementów i wyrobów do 
zastosowania zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Przedstawienie dowodów 
stwierdzających przydatność do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub 
testów w żadnej mierze nie ograniczą gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do 
wbudowania materiały podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór Autorski. Zatwierdzenie materiału nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i poprawność wyrobów oraz przyjętych rozwiązań. 

 
Wszystkie elementy należy przedstawić z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego 
harmonogramu budowy, w tym zamówienia materiału w odpowiedniej ilości, tak by możliwa była 
ocena w stosunku do projektu, ocena porównawcza w stosunku do innych materiałów 
wykończeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiału. 

 

Zaleca się, po akceptacji elementów wzorcowych, przed przystąpieniem do robót o wyklejenie np. 
taśmą papierową punktów startowych posadzki i innych punktów startowych wg projektu. Zadanie to 
ma na celu weryfikację przyjętych materiałów i ich koordynację. 

 
Generalny Wykonawca winien zapewnić miejsce gromadzenia próbek materiałowych w jednym 
miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy. 

 
Lista elementów wzorcowych oraz projektów warsztatowych załączona jest w dokumentacji 
projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 

 
6.7. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 

o sposób i procedurę pomiaru badań 
o sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych o wyposażenie w sprzęt i 

urządzenia do pomiarów i kontroli 

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp i 
prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości 
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać 
będzie: 

o opis robót, 
o ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
o datę i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

o obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
o długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
o ilość robót wykonanych od początku budowy, o dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny 

podpis. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i 
budowlanym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem 
budynku. Znajdą się w niej także: 

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), 
o informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją, 
o instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo). 

Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy 
wymaganej przez Inwestora. 

Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
o specyfikacje techniczne, 
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

o recepty i ustalenia technologiczne, 
o dzienniki budowy, 
o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 

o sprawozdanie techniczne, 
o protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

o zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na 
wykonanie robót. 
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 
dokumentacja projektowa i ST. 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych 
cenach elementów prac. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
10.1. Normy 

Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 
rodzajów robót. 

 
10.2. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986). 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. 
poz. 1775). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003  
nr 120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126). 

 
10.3. Inne dokumenty 

Umowa z Inwestorem. 
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2. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej dla zadania. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  

45230000-8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

   
45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa – wodociąg zewnętrzny służący do doprowadzania wody do 



S-00.02.01 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ. 

Strona 23 

 

 

celów zasilania przedmiotowej instalacji p.poż. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
zewnętrznej instalacji wodociągowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, 
certyfikatów lub aprobat technicznych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

o roboty przygotowawcze, 
o roboty ziemne 
o roboty montażowe, 
o próba szczelności, 
o kontrola jakości. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Materiały do budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie  
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
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wymagań będą odrzucone. 

 
2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

 
 Rury kanałowe 

Materiały takie jak: rury, kształtki PE składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być 
układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. Miejsce składowania 
powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła 
ciepła. 
Składowanie materiału w temperaturze ponad +5o C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast 
po pobraniu go z magazynu. Rury należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub 

gęsto ułożonych podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie 
przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury powodując ich deformację. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronnymi 
kapturkami. Armaturę ciężką powinno się przechowywać pod wiatą. 

 
 Kształtki i złączki 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

 
 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo 
powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, kształtki, należy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 
Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez 
Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie  gwarantować  przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń 
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane  
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

o Koparka gąsienicowa 0,25m3, 

o Samochód dostawczy do 0,9t, 
o Samochód samowyładowczy 5t, 
o Ubijak spalinowy 200kg, 
o Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h. 
o Koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3 

o Równiarka samojezdna 100 KM, 
o Drobny sprzęt montażowy, 

o Pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 

 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym  
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od 
dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek 
powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, 
gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż  
czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 

 
4.3. Transport kruszyw  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 
transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 
materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują 
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do projektu należy zaznaczyć wyraźnie w 
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacją inspektora nadzoru. 

Wykonanie i odbiór zgodnie ze sztuką techniczną, instrukcjami producentów zastosowanych 
materiałów i urządzeń, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt 9 
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić geodezyjną 
inwentaryzację. 

 
5.2. Roboty ziemne 

5.2.1. Sposób zabezpieczenia wykopów 

Dla budowy instalacji zewnętrznej należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach 
pionowych zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. 

W obszarze wykonywania wykopów mogą występować wody gruntowe. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne oraz gazowe powinno prowadzone w bezpiecznej 
odległości. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 
wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Niezależnie od opisanych wyżej zasad należy podczas wykonywania prac przestrzegać 
przepisów opisanych w pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
5.2.2. Wykopy oraz posadowienie przewodów 
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Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem. Rury układać w 
wykopie, z którego usunięto gruz, beton i kamienie oraz gnijące resztki roślin. 

 
Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 

o 20cm – zasypka piaskowa o zagęszczeniu Is=0,95-1,0  

 
Układanie i montaż rur w wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować 
zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych oraz występowania nadziemnych 
naprężęń na odcinkach przewodów rurowych. 

 
Ułożone w wykopie rury należy do wysokości 30cm ponad wierzch rury zasypać piaskiem na mokro, z 
zagęszczeniem warstwowym. Zachować należy przy tym odpowiednią warstwę ochronną nad rurą 
(zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). 

 
Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem rodzinnym (o ile jego właściwości 
gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczania, jeżeli nie tego nie gwarantują, to grunt 
należy wymienić), warstwami o grubości 20-30cm. Warstwy należy zagęścić ręcznie lub 
mechanicznie, tak aby nie spowodować uszkodzenia przewodu. Przy zagęszczaniu pierwszych 
warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. 

 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 

o Warstwy do głębokości 1,2m od niwelety drogi Is=1,0 
o Warstwy do głębokości poniżej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97 
o Warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych Is=0,95 

Teren po ułożeniu rur winien być uporządkowany (doprowadzony do stanu poprzedniego), nadmiar ziemi 
wywieziony. 

 
5.3. Badanie szczelności 

Po zakończeniu układania rur należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę 
wykonać przy odsłoniętych złączach. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem 
do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej 
akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

o zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
o określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

o określenie stanu terenu, 
o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
o ustalenie metod wykonania wykopów, 
o ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

o sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 
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wykorzystane do wykonania instalacji. 

o sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne 
decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

o sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie są 
niezbędne) 

o sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

o sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
o zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

o badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
o badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 

o badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
o badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

o badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

o badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
o badanie zastosowanych złączy, 

o badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
o badanie zabezpieczenia przed korozją, 

o badanie szczelności przewodu, 
o badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

o badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

o odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ±5 cm, 

o odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
o odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, 

o dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

o różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 2 cm, 

o dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
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technicznej. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – km, 
o Roboty ziemne (wykopy, wywóz ziemi, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu)- m3, 

o Koszty utylizacji ziemi - m3, 

o Warstwy podsypkowe – m3, 
o Kanały z rur – m, 
o Kształtki (kolana, zasuwy, redukcje, trójniki) – szt, 

o Zestawy – kpl. 
o Próba szczelności – m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

o roboty przygotowawcze, 
o roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

o przygotowanie podłoża, 

o roboty montażowe wykonania rurociągów, 
o wykonanie rur ochronnych, 
o próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

o sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

o badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 
10725). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
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jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

o Dokumentacja powykonawcza, 
o Dziennik budowy, 

o Atesty i zaświadczenia, 

o Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 

o Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-B-10733 "Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze". 

PN-87/B-01060 "Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i element zewnętrzne. Terminologia". 

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów". 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie." 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze". 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 

i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki  Techniczne  Wykonania  i  odbioru  rurociągów  z tworzyw sztucznych Przepisy i 

wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacji wodociągowej i p.poż. dla zadania. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
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do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 
Instalacja hydrantowa – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, wyposażona w urządzenia, t.j. 
hydranty i gaśnice. 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 

Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wodociągowej i hydrantowej. 

 
W skład nowoprojektowanej instalacji wody zimnej wchodzą następujące instalacje: 

 
o instalacja wodociągowa zewnętrzna 

o instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być 
wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości 
wody. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
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o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów 

2.2.1. Instalacja wodociągowa 

o Rura PEX 

o Rura PE 

o Łączniki rurowo kołnierzowe żeliwny do wody 

o Zawory odcinające kulowe kołnierzowe do wody 

o Zawór antyskażeniowy EA kołnierzowy do wody 

o Filtr siatkowy do wody kołnierzowy 

o Łuki kołnierzowe żeliwne do wody 

o Zawory odcinające kulowe gwintowane 

o Zawór ze złączką do węża 

o Zawór antyskażeniowy na dopływie do zaworu ze złączką do węża 

o Termostatyczny zawór cyrkulacyjny pod pionowy z automatyczną dezynfekcją termiczną DN15 

+ filtr wody 

o Zawory odcinające ze spustem wody 

o Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj.  

o Zasuwa 
o Otuliny z pianki PE 

o Otuliny z wełny mineralnej 

o Otuliny – kauczuk syntetyczny 

o Rura ochronna PE100 SDR11 

o Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, 

szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z 

materiałami montażowymi 

o Rury ochronne na przejściach przez ściany 

o Opaska ognioochronna przeznaczona dla rur palnych 

o Masa elastyczna ognioochronna przeznaczona dla rur niepalnych 
 

2.2.3. Instalacja hydrantowa 

o Rury stalowe ocynkowane do instalacji PPOŻ 

o Hydranty wewnętrzny DN25 w szafce zawieszany z wężem półsztywnym l=30m z gaśnicę 6kg 

o Zawory odcinające kulowe gwintowane 

o Zawór antyskażeniowy EA 

o Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, 

szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z 

materiałami montażowymi 

o Rury ochronne na przejściach przez ściany 

o Opaska ognioochronna przeznaczona dla rur palnych 

o Masa elastyczna ognioochronna przeznaczona dla rur niepalnych 
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2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym. 
 

2.3.1. Rury tworzywowe 

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
+30ºC. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 
do 1,50 m. 

 
2.3.2. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: 

o na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

o wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

o przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
położenie, 

o armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

o uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót. 

Do robót montażowych można stosować: 

o Piły elektryczne 

o Gwintownice do rur 
o Giętarki do gięcia 

o Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur 

o Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur 

o Zgrzewarka do rur 

o Wiertarki 

o Rusztowania 

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 

Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 
odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 
Branżowe. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody 
zimnej i ciepłej w budynku. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: o obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, o 
elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

1. Przewody rozdzielcze wody użytkowej i pożarowej prowadzone pod stropem parteru wykonać ze 
spadkiem w kierunku pomieszczenia przyłącza wodociągowego. W najniżej położonych 
punktach instalacji zamontować zawory spustowe. 

2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. 

3. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 

4. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 

6. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie w taki sposób, aby przy wydłużeniach 
cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 
zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły 
rozrywające połączenia. 

7. Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 
w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty 
czerpalne. 

8. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w 
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku 
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

9. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych 
lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w 
dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo 
zlokalizować. 

10. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

11. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
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12. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 
1 cm na kondygnację. 

13. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej. 

15. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

16. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 
0,1 m. 

17. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać 
metodą wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

o Przewody instalacji wody zimnej, wody ciepłej należy prowadzić ze spadkiem 0,3%. 
o Przewody instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej należy prowadzić podstropowo na 

poszczególnych kondygnacjach. Rury prowadzone w szachtach instalacyjnych, z których będą 
rozprowadzone na poszczególne kondygnacje. Każda z kondygnacji posiadać będzie odejście 
od pionów do przyborów zlokalizowanych na każdej z kondygnacji. Podłączenia do przyborów 
wykonywać w bruzdach ściennych oraz z w przestrzeni lekkich ścian z płyt gipsowo- 
kartonowych. 

o Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Średnicę 
wewnętrzną tulei należy zastosować większą oś średnicy zewnętrznej rury w izolacji. 

 
5.3. Podpory stałe i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
Ich konstrukcję wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe z użyciem obejm do punktów stałych, a 
w przypadku podpór przesuwnych mocować w oparciu o elementy ślizgowe z jednym lub dwoma 
przyłączami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3. 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją 
wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. 

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalne odległość między 
uchwytami 

[m] 

15 – 20 1,5 

25 – 32 2,0 

40 – 50 2,5 

65 3,0 

80 4,0 

 
5.4. Tuleje ochronne 

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być 
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wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5 cm. 
Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być 
wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Przy przejściach przez przegrody ppoż. należy stosować przejścia o klasie odporności pożarowej 
zgodnej z odpornością przegrody. 

 
5.5. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
odgałęźnych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach i być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej 
wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 

 

5.6. Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w 
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych. 

 
5.7. Połączenia rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych. 

 
5.7.1. Połączenia zgrzewane mufowo przy użyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw 
sztucznych 

Metoda stosowana wyłącznie do łączenia rur. W metodzie tej łączenie rur odbywa się za pomocą 
kształtek (muf), nie łączy się rury z rurą bezpośrednio. Miejscem zgrzania jest wewnętrzna 
powierzchnia kształtki i zewnętrzna rur. Nagrzewanie odbywa się na specjalnych narzędziach 
pokrytych np. teflonem aby zapobiec adhezji do elementów grzejnych. Narzędzie jest w postaci 
nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej strony rury, na które nasadza się jednocześnie 
kształtki i wsadza rury. 
Po podgrzaniu elementów narzędzie usuwa się i natychmiastowo wkłada się rury w kształtkę i 
następuje zgrzanie. 

 
5.7.2. Połączenia gwintowane rur stalowych 

Połączenia należy wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi i maszyn do gwintowania i rowkowania 
rur. Są to gwinciarki, gwintownice ręczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do rur. W procesie 
kształtowania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych z wgłębieniami wzdłuż linii śrubowej 
zakończenie rury zyskuje właściwości, dzięki którym możliwe jest nakręcenie śrub. Na czyste i 
wyrównane końce rur należy nanieść specjalny olej do gwintowania, a następnie można przystąpić do 
nacięcia gwintu zgodnie z wybraną końcówką, czyli narzynką. Na rurę nakłada się gwintownicę, którą 
należy dokręcić do obrabianego elementu. Końcowy kształt gwintu to efekt cyklu przekręceń w 
różnych kierunkach. 

 
5.7.3. Połączenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych 

Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw sztucznych. 
Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 
Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach 
rozparcie rury wykonać w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy 
rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury pełne). 
Bezpośrednio po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu kształtki 
(nie dosuwać rury do kołnierza kształtki). 
Przed procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki. Pierścień nasunąć 
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przy użyciu praski ręcznej łańcuchowej, hydraulicznej z napędem nożnym lub praski akumulatorowej. 
Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni. 
 
5.8. Montaż hydrantów 

Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem na każdej kondygnacji. Zawory powinny być 
umieszczone na wysokości 1.35 ± 0.05 m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być 
skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy 
powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PNM-51151:1987 o wielkości zgodnej z 
wielkościami nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem 
powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze 
hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, przy czym pomiaru ciśnienia należy dokonać przy 
czynnym hydrancie. 
5.9. Izolacje ciepłochronne 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

 
5.10. Próba szczelności 

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną 
przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne. 
Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem należy instalację wodociągowej przeprowadzić próbę 
szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Pomiar ciśnienia należy wykonać w najniższym punkcie instalacji. 
Wymienione ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po 
dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa, a w czasie następnych 120 
min spadek nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 
początku. Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną, jeżeli woda wypływa z najwyżej 
położonych punktów czerpalnych w ilościach normatywnych, a czas napełnienia zbiorników 
spłukujących nie przekracza 2 minut. 
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych, wykonać dezynfekcję instalacji. 
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne 
montować dopiero po przepłukaniu instalacji. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

 
6.2. Kontrola, pomiary, badania 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie: 

o użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne), 

o prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych, 

o prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych. 

o sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

o sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, o sprawdzenie sprawności 

zamontowanych urządzeń 

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 

Jednostka obmiarową jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzględniający niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: o ułożenie rurociągu w 
metrach [m] 

o zamontowanie urządzeń w sztukach [szt.] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

o sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 

o badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: 
Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone 

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia 
ogólne 

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
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wody ciepłej i zimnej. Polipropylen(PP). Część 2: Rury 
PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki 
PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania 

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania 

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych 
powłok ochronnych Ni-Cr 

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do 
systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania 
techniczne 

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania 
techniczne 

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 
instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania 

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 
wymagania techniczne 

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoły zabezpieczające. 
Badania i wymagania 

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i 
wymagania 

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprężne. Badania i wymagania 
PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory 

redukcyjne ciśnienia wody. Wymagania i badania 
PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 35:2014-07 Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry -- Wymiary 
przyłączeniowe 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

 
 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Przepisy i wymagania SANEPID. 
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SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacji kanalizacyjnej dla zadania. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodpływowego. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 
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1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych,  
ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich 
oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 
W skład niniejszego opracowania wchodzi 
o instalacja kanalizacji sanitarnej, na którą składają się odprowadzenie ścieków z przyborów 

sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji głównej 
pionów ponad dach budynku, rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych zbiorczych w gruncie 
pod posadzką budynku) 
Ścieki odprowadzane będą z następujących przyborów sanitarnych: wpusty podłogowe. Przybory 
sanitarne należy podłączyć do przewodów kanalizacyjnych za pomocą syfonów z tworzywa 
sztucznego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
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przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały 
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

o Rury i złączki DN/Dz113/126 PVC-U. 
o Rury PE 

o Kształtki 

o Studnia drenarska Dz315 
o Wpusty dachowe z kołnierzem mocującym 

Rury Dz50÷Dz160 PVC-U 
o Rury Dz110 HTPVC 
o Kominki wentylacyjne 
o Rewizje kanalizacyjne 
o Wpusty kanalizacyjne DN50 i DN100 z własnym zasyfonowaniem i blokadą antyzapachową 

o Rury ochronne 
o Rury odprowadzające skropliny 
o Studnia schładzająca DN100 H=1,0 m 
o Przewody żeliwne DN100 
o Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 
o Kruszywo na podsypkę odpowiadające wymaganiom stosownych norm, np. PN-B 06712, PN-B 

11111. 

o Rury tworzywowe PP-R typ 3 PN16 
o Syfon 

o Elementy mocujące tj. uchwyty rurowe, płytki montażowe, profile montażowe itp. 

W ramach projektowanej przebudowy rozprowadzenia  w pionach  i  poziomach  kanalizacji  
sanitarnej wewnątrz obiektu wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC łączonych kielichowo z 
zastosowaniem uszczelek. Poziome odcinki rurociągów układanych pod posadzką na poziomie  
piwnic należy montować z rur kanalizacyjnych PVC-U  kielichowych  (barwa  pomarańczowo- 
brązowa) z zastosowaniem podsypki piaskowej, zasypaniem piaskiem z jednoczesnym jego 
zagęszczaniem do poziomu wylewki. Poziomy w  piwnicach  i  na  wyższych  kondygnacjach 
prowadzić pod stropem kondygnacji oraz wzdłuż ścian. Piony w dolnej części  wyposażyć  w  
wyczystki i wyprowadzić nad poziom dachu z zakończeniem wywiewkami. Na pionach należy 
zastosować rewizję wyczystkową oraz kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach zakończony 
wywiewką ø110. Prowadzenie rur w pionie i bezpośrednio do przyborów kanalizacji w bruzdach 
ściennych. Przewody należy mocować na zawiesiach z zastosowaniem obejm z wkładkami 
izolującymi drgania. Otwory  w  przegrodach  poziomych  i  pionowych  dla  przejść  rurociągów  
należy uszczelnić masąelastyczną np. niskoprężną pianką poliuretanową. 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na 
żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 

 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

o Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
o Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
o Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

o W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o  
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. 

o Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

o Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

o Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury 
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
o Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 

transportu. 

o Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 
skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 
atmosferycznymi. 

o Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. o Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 
które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

o Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 

o Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku 
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Systemy montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 
zastosowanych rur. 
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5.2. Prowadzenie przewodów 

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 
prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzić 
nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami 
elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc 
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 
termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Przewody 
kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 
przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie 
budowlanej stosować tuleje ochronne. 
Pod przewody prowadzone pod posadzką przyziemia należy wykonać podsypkę z piasku grubości 20 
cm, nad przewodami obsypkę z piasku o tej samej grubości. Grunt przy obsypce zagęszczać 
warstwami nie większymi jak 30 cm. 

 
5.3. Mocowanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

 
 
 
 

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych 
mają być mocowane niezależnie. 

 
5.4. Podejścia kanalizacyjne 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka 
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 
osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%. 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Montaż  przyborów  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z   wymaganiami  określonymi  w  WTWiO 
„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń. 

 

5.5. Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 
mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, 
a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m. 

5.6. Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura nie spada 
poniżej 0oC układać na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni 
rury wynosiła co najmniej 0,5 m i była dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej 
stabilizacji gruntu na terenie obiektu. 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu 
(mm) 

Spadek minimalny 
% 

Spadek maksymalny 
% 

< 110 2 15 

160 1,5 15 

 
 

5.7. Wentylowanie instalacji 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % 

50 - 110 1,0 

> 110 1,25 
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wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować wywiewki kanalizacyjne. 

Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, 
aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 

 
5.8. Połączenia rur 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm PN-EN 
1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002. 

 
5.8.1. Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 
przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod 
kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 
5.8.2. Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. 

 
5.9. Rewizje 

U podstawy każdego pionu kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję. Czyszczak na pionach 
należy umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się ok. 0,25 m nad posadzką lub nad podejściem 
do najwyżej podłączonego odbiornika, jeżeli nie można zlokalizować czyszczaka przy posadzce. Do 
rewizji należy zapewnić dostęp poprzez drzwi rewizyjne w ścianie szachtu. 

 
5.10. Próby szczelności 

Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

 
6.2. Kontrola, pomiary, badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
o określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
o stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym, 

o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
o ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
o ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
o kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
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częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
o sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
o sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
o badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego, 

o badanie odchylenia osi kanałów, 
o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
o badanie odchylenia spadku kanałów, 
o sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
o sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
o badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
o sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
o sprawdzenie wykonanych izolacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji, 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

o roboty montanowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

o wykonana izolacja, 

o zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Część 
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma 

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 

 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID. 


