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I. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogéine

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane wramach rozbidrki budynku gospoarczego przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.
Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 majg zastosowanie réwniez
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nie wystepuja pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane. Pojecia i okreslenia sg zgodne z Polskimi
Normami.

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét jest mowa o:

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt objetych
dokumentacjg techniczna, ktérej czescig jest niniejsza ST,

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na wykonywanie robot budowlanych, o ktérych mowa powyzej,

o dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, ksigzke obmiardw,

o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

o wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat,

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
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o odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

e przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robé6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

o ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg by¢ spetnione przy realizaciji
remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych okreslonych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji. Spetnienie tych wymagan w Zzadnym wypadku nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzadzenia, materiatow,
prac, sprzetu i innych robot budowlanych niewymienionych wtym dokumencie,
a wymaganych do terminowej i petnej realizacji robét budowlano - montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos$¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie
z zawartg umowa, za jakos$¢ zastosowanych urzgdzen, materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem, specyfikacjg techniczng oraz z uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnosc
z dokumentacjg techniczng, przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca jest obowigzany
wykonywaC wszystkie roboty sScisle wedlug dokumentacji technicznej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawrze umowe na wykonanie robét, ktére muszg by¢ kompletne z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢c w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty
budowlane) tgcznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi oraz dostawg materiatdw, sprzetu i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot i eksploatacji oraz sprawdzi¢ we witasnym zakresie dobdor materiatow
i urzgdzeh. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacijg
projektowg i wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowe;j.
Wykonawca nie bedzie moégt w podzniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem robét w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub
wynikajgcych z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja oraz Szczegdétowe Specyfikacje obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane wykonaniem robot:

o likwidacja istniejgcych przytaczy i instalaciji,
e usuniecie gabarytow z budynku,

e rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,

e rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

e rozbiorka stropow,

e rozbidrka scian dziatowych,

e rozbidrka scian konstrukcyjnych,

e rozbiorka posadzek i fundamentow,

e niwelacja terenu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Koszt transportu gruzu i materiatdbw rozbidérkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich
sktadowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.

2.2. Prace porzgdkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie prace porzadkowe i przywroci¢ teren do
stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania
prac wykonawca we wkasnym zakresie dokona wymaganych napraw.

3. SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiltadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie zumowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatéow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$s¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. w takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé
w szczegolnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Roboét,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedifozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wpkt. (a) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe (rozbidérke) wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o korespondencje na budowie,

c) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajga badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane wsposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiardow, w razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

¢ odbidr Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
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e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

8.1.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3. Odbidr koncowy Robot

Odbidr kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot iprzyjecia wymaganych
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
w przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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o Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi  wtoku wykonania Robdét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

e Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne);

o Recepty i ustalenia technologiczne;

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

o Dzienniki Budowy (jezeli wymagany);

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST;

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét;

e Sprawozdanie techniczne;

e Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czyta¢ tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, Scisle wzgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami nw. aktow
prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.
U.z2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. z2003 r. Nr 47, poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 75, poz. 690);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001
r. wsprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);
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Il. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane wramach rozbiérki budynku gospoarczego przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot przygotowawczych wymaganych do wykonania robét zwigzanych
z rozbiorkg budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Zakres robot obejmuje:

e ustawienie ogrodzenia placu rozbiérki,

e przygotowanie miejsc skladowania odpaddw,
e rozstawienie rusztowan,

e rozstawienie rynien zamknietych do gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dla materiatow

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzetu uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe producenta w zakresie stosowanych ogrodzen
i systeméw rusztowan.

4. Transport

Materiaty potrzebne do robét przygotowawczych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
5.1.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢é opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlno$ci:

o wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
a w szczegolnosci zabezpieczenie terenu budowy przed dzie¢mi ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu,

e rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig ijadalni pracownikow,

niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedlug potrzeb wykonawcy)
w sposob nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu,
e opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa pracy iochrony

zdrowia oséb  zatrudnionych przy  robotach budowlano-montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

e charakterystyke robdt i ich zasadnicze parametry

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

e szczegoOtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych elementdw robaot,

e wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
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e ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy Ilub wcelu zapobiezenianie
bezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢
nie mniej niz1,50 m

o wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania
materiatdbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkow higieniczno-sanitarnych
na budowie,

e przygotowaé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), wmiejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

e usuwac zplacu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je
w czystosci i nie uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola jakosci roboét polega na:

e sprawdzeniu kompletnosci wykonania,

e sprawdzeniu poprawnosci montazu rusztowania i sprawdzeniu dokonania odbioru
przez osobe uprawniona,

e sprawdzeniu poprawnosci montazu ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowymi dla robdt wskazanych w niniejszej dokumentacji technicznej sa
zgodne z jednostkami wskazanymi w przedmiarze robét, ktory nalezy rozpatrywac fgcznie ze
specyfikacjg. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzoér inwestorski. Odbioru robét powinien dokonac¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaét.

9. Przepisy zwigzane

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SPAN-PROJEKT
17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO i
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

lll. Szczego6towa specyfikacja techniczna SST-02:ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane wramach rozbiérki budynku gospoarczego przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét rozbiérkowych w budynku. Do robét rozbiérkowych zalicza sie:

o likwidacja istniejgcych przytaczy i instalaciji,
e usuniecie gabarytéw z budynku,

o rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,

o rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

e rozbiorka stropow,

e rozbidrka scian dziatowych,

e rozbiorka Scian konstrukcyjnych,

e rozbiorka posadzek i fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materiaty

W trakcie rozbiérki mogg powstaé materiaty, ktére moga by¢ wykorzystane ponownie (metal,
szkto, drewno). Nalezy je oddziela¢ i segregowa¢ oddzielnie. Rozbidorke nalezy
przeprowadzi¢ tak, aby jak najwieksza ilo§¢ odpadow nadawata sie do ponownego
wykorzystania.

Pozostate materiaty, ktére nie nadajg sie do odzysku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na

wysypisku odpadow.
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Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbiorki budynki.
Zabrania sie sktadowania odpaddéw na dziatce poza kontenerami przeznaczonymi do

wywiezienia.

Transport gruzu wykonywaé samochodami samowytadowczymi z

zabezpieczonym fadunkiem.

Klasyfikacja odpadéw na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 roku w sprawie katalogu odpadow:

ztom stalowy (kod: 17 04 05) — moze zosta¢ sprzedany jako surowiec wtorny
przez Wykonawce w ramach indywidualnego rozliczeniu z Inwestorem,
drewno (kod: 17 02 01) — moze zosta¢ wykorzystane ponownie lub uzyte
przemysle energetycznym,

szkto (kod: 17 02 02) — powinno zosta¢ przekazane do ponownego
wykorzystania po przetworzeniu,

papa (kod: 17 03 80) - powinna zosta¢ zutylizowany przez lokalny zaktad
utylizacji odpadéw,

gruz betonowy (kod: 17 01 01) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wilasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej niebedacej przedsiebiorcg  zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby witasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami,

gruz ceglany (kod: 17 01 02) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wtasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej  niebedgcej  przedsiebiorcg  zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na
potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i
urzadzeniami,

gruz zmieszany (kod: 17 01 07) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wtasne osobie fizycznej lub
jednostce  organizacyjnej  niebedgcej  przedsiebiorcg  zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne Iub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na
potrzeby witasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany
procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i
urzgdzeniami.
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3. Sprzet
3.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiorkowe, demontazowe, wykucia bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi
i rodzaju robot rozbidrkowych idemontazowych. Do robdt rozbiorkowych nalezy uzyc
nastepujgcego sprzetu:

o tomy,

o Kilofy,
o fopaty,
o szufle,
e wiadra,
e taczki,

e pity do metalu i drewna,

e zuraw samojezdny,

e wciggarki reczne lub elektryczne,
e rusztowania systemowe,

e pomosty wewnetrzne.

3.2. Wywiezienie gruzu pryzmowanedo na z optatg za przyjecie gruzu na wysypisko:

e samochdd samowytadowczy do 10 t.

4. Transport

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbiorki budynki.
Zabrania sie sktadowania odpaddéw na dziatce poza kontenerami przeznaczonymi do
wywiezienia. Transport gruzu wykonywa¢ samochodami samowytadowczymi z
zabezpieczonym fadunkiem.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia. W
przypadku przejazdu sprzetu ciezkiego po drogach publicznych nalezy przestrzegaé
przepiséw ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na os.

5. Wykonanie robét

5.1. Rozbiorki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacjg przetargowg Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji.
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Roboty rozbiérkowe nalezy zawsze rozpoczynac od gory budynku stosujgc zasade kolejnego
zmniejszania obcigzen. Niedopuszczalne jest rozebranie elementu budynku, ktory
przekazuje nieusuniete obcigzenie na inny element budynku. W uzasadnionym przypadku
moze zaistnie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia i wzmocnienia czesci budynku zagrazajgcego
zawaleniem lub runieciem w trakcie robot rozbiérkowych.

5.1.1. Usuniecie gabarytow z budynku

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy oproznié¢ budynek z wszelkich mebli, elementéw
wyposazenia sceny, wyposazenia kuchni, instrumentéw muzycznych i ubran. Do rozbiorki
elementéw konstrukcyjnych budynku mozna przystgpi¢ dopiero wtedy, kiedy w budynku nie
bedzie zadnych elementéw wykonczenia wnetrz i odpadow, ktorych nie mozna klasyfikowaé
jako gruz budowlany. Gruz powstaty z rozbiorki powinien by¢ niezanieczyszczony, tzn. nie
bedzie w nim innych elementéw niz elementy konstrukcji budynku, elementy ceramiki
sanitarnej czy ptyt G-K.

5.1.2. Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wymontowac z zawiaséw skrzydta okienne i drzwiowe. Nalezy
upewni¢ sie, czy wskutek osiadania oscieze stolarki nie petnig roli nadproza
podtrzymujgcego powyzszg czesc Sciany. Jesli nie sg one obcigzone oscieznice wykué ze
Scian razem z skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi.

5.1.3. Rozbiérka pokrycia i konstrukcji dachu

Ze wzgledu na duze niebezpieczenstwo podczas prac prowadzonych na dachu nalezy
kazdorazowo dokonac¢ oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.

Przystgpi¢ do rozbiérki dachu zaczynajgc od demontazu rynien, rur spustowych, pokrycia
dachowego, deskowania petnego, a nastepnie konstrukcji dachu. Zdemontowaé krokwie i
odktada¢ bezposrednio na samochod transportowy. Po demontazu krokwi mozna
zdemontowac¢ elementy stalowe wzmacniajgce konstrukcje, a nastepnie pozostate elementy
wiezby dachowej. Po wykonaniu rozbiorki dachu rozebra¢ kominy do poziomu stropu.

5.1.4. Rozbiérka scian dziatowych

Rozbidrke scian dziatowych powinno sie rozpocza¢ od odbicia tynkow i oktadzin od goéry, a
nastepnie po usunieciu gruzu z miejsca roboczego rozbierajgc sciany warstwami od gory
przy uzyciu rusztowan.

5.1.5. Rozbiérka scian konstrukcyjnych

Do rozbiérki $cian konstrukcyjnych mozna przystgpi¢ dopiero, gdy wszystkie elementy
znajdujgce sie powyzej Scian kondygnacji zostaty rozebrane i na Sciany nie sg przenoszone
zadne obcigzenia poza ich ciezarem wilasnym. Rozbiérke nalezy rozpoczgé od gory
warstwowo rozbierajgc sciany konstrukcyjne po catym obwodzie budynku. Gruz z rozbidrki
nalezy sukcesywnie usuwac z terenu rozbiérki tadujgc go na samochody samowytadowcze
lub do kontenerdw.

5.1.6. Rozbidérka posadzek i fundamentéw

Posadzki nalezy rozebra¢ na catej swojej grubosci, fundamenty nalezy rozebra¢ do poziomu
0,35 mp.p.t.
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Fundamenty od strony sgsiedniego budynku mieszkalnego nalezy pozostawi¢ w zakresie
wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Nastepnie powstate zagtebienia zasypa¢ gruzem. Uzywaé gruzu o $rednicy ziarna nie
wiekszej niz 15 cm. Gorng warstwe 15 cm nalezy zasypaé gruntem do poziomu terenu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadg odbioru robot zanikajgcych.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe” (tj. Dz.U.2003 nr 47 poz.401),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw itrybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (tj. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650),
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IV. Szczegétowa specyfikacja techniczna SST-03: ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane wramach rozbidrki budynku gospoarczego przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach.

Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych po wykonanej rozbiérce budynku.

Zakres obejmuje:

e wykopy,

* Zasypy,

e transport gruntu,

e wykonanie nawierzchni utwardzonej z ttucznia kamiennego

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z uktadaniem
wyktadzin winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg
wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

Do wykonania zasypow przestrzeni po rozebranej czesci podziemnej budynku nalezy
stosowac pospotki zwirowo- piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,

e {gczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawartos¢ czgstek organicznych do 2%,

e zasypy nalezy doprowadzi¢ do 1b=0,6.
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3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem, ze uzyty sprzet nie bedzie
powodowat zagrozenia dla sgsiadujgcych budynkéw oraz dla ruchu na drodze publiczne;j.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t zasypowych zweryfikowac istniejgce warunki
terenowe z dokumentacjg techniczna.

5.1. Wykopy
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
e W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3 krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.2. Zasypy
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone
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z odpadkow materiatow budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno
by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 9.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypy

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadg odbioru robét zanikajgcych.
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9. Przepisy zwigzane

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary;

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow;

e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
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