PROJEKT

UMOWA Nr ..o

Zawarta W dnilseanmas w Nowym Saczu pomiedzy:
Miastem Nowy Sacz, z siedziba: 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1
NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
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., Regon: ..........

zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U z 2023r., poz.1605 z pozn.zm.), zwanej dalej ,ustawa”,
strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania oraz zaprojektowania
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu w sposéb kompleksowy wszystkich robot
przygotowawczych, zabezpieczeniowych oraz robdt wtasciwych dla zadania pod nazwa:
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych wylotu wod opadowych i roztopowych do
rzeki Poprad w km 2+470.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1)

3)

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przeprowadzenie prac
modernizacyjnych wylotu wod opadowych i roztopowych do rzeki Poprad w km
2+470 na dz. ewid. nr 1017/1 obr. 113. Projekty budowlane nalezy wykonac
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy
i uzyskanie wynikajacych z przepisow prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen - zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.2024, poz. 725 z pozn. zm. oraz innych uzgodnien niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przygotowanie wnioskow o wydanie wszelkich innych niezbednych decyzji
administracyjnych (wraz z zatacznikami do niniejszych wnioskéw) potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy, a takze uzyskanie wszelkich
uzgodnien potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy.
Ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy pozostaje
po stronie Wykonawcy.

Sporzadzenie operatu wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego oraz na
ustugi wodne - odprowadzanie za pomoca istniejagcego wylotu do rzeki Poprad wod
opadowych wraz z uzyskaniem decyzji w sprawie uzyskania pozwolenia
wodnoprawne.

Zawarcie umowy na uzytkowanie gruntu bedacym w administracji RZGW
w Krakowie.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenow i architektoniczno -
budowlanego oraz projektu technicznego.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.nr 120 poz. 1126).



PROJEKT

7) Wykonanie robot na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uzgodnionej
Zz Zamawiajacym.

8) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - jesli bedzie wymagata tego decyzja
pozwolenie na budowe badz zgtoszenie.

. Wykonawca zobowiazuje sie do zaprojektowania, wykonania i przekazania Zamawiajacemu

przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z zatwierdzona przez Zamawiajacego

dokumentacja projektowa, planem BIOZ praz obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazujacej

przebieg realizacji robot z uwzglednieniem specyfikacji rob6ét oraz do opracowania

dokumentacji powykonawczej.

52

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza i umiejetnosciami oraz
wystarczajacymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, ze wykona
ja z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami
i normatywami stosowanymi w budownictwie.

. Zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do nalezytego wykonania przez
niego umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

. W rozwiazaniach projektowych zastosowane beda wyroby (materiaty i urzadzenia)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2024r., poz. 725 z pozn. zm.) , oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

. W projekcie okreslane beda jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow. W braku takiej mozliwosci, projektant moze wskaza¢ nazwy
handlowe kilku typow wyrobow, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobow
rownowaznych.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobdéw lub sposobow realizacji wykonania przysztych robot budowlanych,
jezeli moga one w istotny sposob wptynac na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.

. Program funkcjonalno - uzytkowy (Zatacznik nr 1) stanowi integralng czes¢ umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) przedmiotu umowy ustala sie do
dnia 20 grudnia 2024r.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciagu 3 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu zgtoszenia rozpoczecia robot / uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe.

S4
NADZOR

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

- posiadajgcego uprawnienia DUdOWLANE NI ....cicvriinieriennennsesaesssssesesassssssessesssssssssssssssesesenes
llekro¢ w umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumiec takze Inspektora Nadzoru
W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.

. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024, poz. 725 z pdzn. zm.), zwanej

dalej ustawa ,,Prawo budowlane”.

Wykonawca ustanawia:

a)l Kergwmka Budawyr wosolile: sqsmmammeinenamisaesn i - posiadajacego

uprawnienia budowlane Nr ... seennns
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu sporzadzona dokumentacje przedstawiajaca
proponowane roboty budowlane. Zadna cze$¢ rob6t nie zostanie rozpoczeta dopdki
odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie zaakceptowana i odebrana przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji, nie
zawierajacym wad limitujacych mozliwosc¢ odbioru.

2. Projekty zaopatrzone beda w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze
sa wykonane zgodnie z umowa i Polska Norma oraz obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami wykonawczymi, uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami,
zasadami wiedzy technicznej jak rowniez, ze zostaty wydane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéoremu maja stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
stanowi integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

3. W rozwiazaniach projektowych zastosowane beda wyroby (materiaty i urzadzenia)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawa Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2024r., poz. 725 z p6zn. zm.), oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213)

4. Wykonawca jest zobowiazany do brania udziatu w spotkaniach koordynacyjnych
zwotywanych przez Zamawiajacego w trakcie projektowania w celu omawiania problemow
projektowych i dokonania niezbednych uzgodnien, poprawek lub uzupetnien.

5. Wykonawca ma obowiazek udzielenia Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego pisemnych wyjasnien odnosnie postepu prac nad wykonaniem przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robot.

7. Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna budowy, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej
umowy - na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu
budowy.

9. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony p. pozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
i zainstalowac oraz utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace /ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét.

11. Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie
robot budowlanych, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

12. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkod  komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i S$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

14. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowad teren robét
i przekazac go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do sporzadzenia projektu zmiany organizacji ruchu
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i wyznaczenia objazdow zgodnie z projektem na czas robét, utrzymywania oznakowania
przez okres prowadzenia robot i przywrocenia oznakowania pierwotnego po zakonczeniu
robot - jezeli wystapi taka koniecznosc

16. Od daty protokolarnego przejecia placu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

17. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc na zasadach ogélnych za wszelkie wynikte szkody.

18. Wykonawca zobowiazuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa), obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie, a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku
smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), powstate w zwiazku
z wykonywaniem wszelkich czynnosci i prac objetych przedmiotem umowy.

19. Wykonawca obowiazany jest przed zawarciem niniejszej umowy przedstawi¢ polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przy prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w okresie obowiazywania umowy.

20. Wykonawca zobowiazuje sie opracowac i przedstawic Zamawiajacemu (przed zawarciem
umowy) tzw. ,szczegdtowy kosztorys ofertowy” (przedstawiajace sposob wyliczenia ceny
oferty).

21. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowiazkow przewidzianych
w umowie oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow realizujacych zadania objete przedmiotem umowy.

22. Wykonawca realizujac zamowienie, tj. prace ogélnobudowlane (z wytaczeniem czynnosci
polegajacych na samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegajacych na
kierowaniu budowa lub innymi robotami budowlanymi oraz czynnosci geodezyjne obstugi
inwestycji) postugiwad sie moze wytacznie osobami zatrudnionymi przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1" ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1465
Z pozn. zm.).

23. Na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtozenia wykazu pracownikow wykonujacych roboty budowlane
bedace przedmiotem niniejszego zamowienia. Podpisany przez Wykonawce w/w wykaz
osob realizujacych zamowienie, winien sie znajdowac na state na terenie budowy.

24. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 23 winien by¢ okazywany przez kierownika budowy
na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kar umownych.
25. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej,

najpozniej w dniu wprowadzenia zmiany.

26. Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy
lub podwykonawcy i udostepniania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentow
potwierdzajacych podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji
zamowienia (poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie uméw o prace, ewidencja czasu pracy).

27. Na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
potwierdzi, iz dysponuje personelem wtasnym lub podwykonawcy sSwiadczacym roboty
budowlane, w szczegélnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow
0 prace oraz ewidencji ich czasu pracy.

28. Wykaz pracownikow, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umow o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow,
o ktorych mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Dostarczone Zamawiajacemu kopia
ww. dokumentow powinny by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO i UODO (tj. w szczegdlnosci bez:
adreséw zamieszkania, pobytu, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow oraz wymiar etatu powinny
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by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion
i nazwisk pracownikow.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

30. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatorow Zamawiajacy naliczy kary
umowne.

31. Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.

32, Przepisy ust. 27-32 maja zastosowanie takze do podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow realizujacych przedmiotowe zaméwienie.

56

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

2. Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci
badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego nastapi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 umowy. W przypadku,
gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajacego lub osob przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

§7
DOSTAWA MATERIALOW

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz.
1213) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) dowody
potwierdzajace zakup i ilosci uzytego materiatu.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
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7. Badania, o ktorych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

8.

9.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty
sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obciazaja Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich
wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty.

10.Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdow samochodowych (w rozumieniu

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, dysponowat odpowiednia liczba pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajac tym samym postanowienia
art. 68 ust. 3 w zwiagzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie umowy wymaga uzycia
pojazdu samochodowego.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy,
bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wyraza sie: kwota brutto: ..................... zt (stownie
FUHIHCRY. . rorsnirenrmasmimitisie it . ), w tym nalezny podatek VAT w stawce .......... % t.j.
.................... ZLSIOWNIR BlatERE smsmsnnumnsmnsmssssmmsenmselb

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wykonania prac projektowych oraz realizacji
robot - ujetych w dokumentacji, jak rowniez nie ujetych w koncepcji projektowej
i dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a niezbednych do wykonania zadania, w szczegolnosci: podatek VAT, koszty
sporzadzenia wymaganej dokumentacji, uzyskania stosownych pozwolen/decyzji,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy itp.), koszty niezbednych badan, opinii wymaganych podczas odbioru koncowego
robot, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot budowlano-montazowych do stanu
sprzed rozpoczecia robot, koszty ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan, koszty
rozruchu jezeli takie wystapia, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii,
przewodow, itp., koszty zwiazane z prowadzeniem robot w okresie funkcjonowania
obiektu, koszty przegladow technicznych wbudowanych urzadzen w okresie udzielonej
gwarancji. Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego ponosi réwniez
koszty zwiazane z optatami z tytutu wystapien, uzgodnien, opinii, pozwolen, sprawdzen,
podatkow, zmian oraz uzupetnien dokumentacji lub ktoregokolwiek z jej elementow.
Zaakceptowana cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny - jakie ksztattowac sie beda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NP ...

Fakture VAT nalezy wystawic na ptatnika tj.:

Nabywca: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz NIP: 734-350-70-21
Odbiorca: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

Ilekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze nalezy przez to rozumiec rowniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
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o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncepcjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1666).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony umowy.
Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w tej walucie.

Dopuszcza sie zmiane kwoty VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do
zmiany przepisow okreslajacych wysoko$c stawki VAT z tym, ze wartos¢ brutto nie ulegnie
zmianie.

§9

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadkach

okreslonych

w umowie, a w szczegolnosci w przypadku:

1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac - zaniechania czesci
robdt - w sytuacji uzasadnionej ocena stanu technicznego,

2) zwiekszenia/zmiany przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac - wykonania robét
dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznosciami, ktorych nie
mozna byto przewidziec przy zawieraniu niniejszej umowy,

3) odstapienia od umowy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych:

1)w ust. 1 pkt 1 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - zmniejszony
zakres prac projektowo-budowlanych. Od ustalonego w § 8 ust. 2 tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy zostanie odjety procentowy zakres
prac niewykonanych.

2) w ust.1 pkt 2 podstawa do wyliczenia kwoty zwiekszenia/zmiany wynagrodzenia
bedzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy
zwiekszony/zmieniony - zakres prac projektowo-budowlanych,

3)w ust. 1 pkt 3 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy faktycznie
wykonany - zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, stanowiacego Zatacznik do niniejszej umowy. Od ustalonego w
§ 8 ust. 2 tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy zostanie odjety
procentowy zakres prac niewykonanych.

Z chwila zaptaty wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 2 wtasnos¢ catosci dokumentacji

okreslonych w § 1 wraz z wszelkimi zatacznikami i kazdej jej czesci przechodzi na

Zamawiajacego.

W ramach ustalonego w § 8 ust. 2 tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto

Wykonawcy, bezwarunkowo, bez zadnych dodatkowych optat Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego catosc autorskich praw majatkowych do dokumentacji okreslonych w § 1

wraz z wszelkimi zatacznikami i kazdej jej czesci lub odpowiednio catosc

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.) na

wszystkich mozliwych polach eksploatacji okreslonych w ust. 8.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z chwilg zaptaty wynagrodzenia.

Dla wyeliminowania watpliwosci Strony o$wiadczaja, ze odstapienie od Umowy ma skutek

na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen wynikajacych z niniejszej Umowy. Jesli do

czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 4 nie zostanag przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia od Umowy.

W zwiazku z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca zezwala

Zamawiajacemu na korzystanie z dokumentacji, okreslonych w § 1 Umowy,

7
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w sposob jaki Zamawiajacy uzna za stosowny w catosci lub czesci, a w szczegodlnosci
zezwala na zaniechanie realizacji zadania okreslonego w § 1, w czesci lub catosci.

8. Zamawiajacy moze wykonywac autorskie prawa majatkowe na wszystkich mozliwych
polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamigci komputera, dzierzawy, najmu,
obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje projektowa,
publikowania, udostepniania w mediach, internecie, przetwarzania, udostepniania innym
wykonawcom, a takze rozpowszechniania dokumentacji projektowej w inny sposob,
w szczegolnosci wynikajacy z celow do jakich jest przeznaczona dokumentacja
projektowa. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na dokonanie bez koniecznosci
uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, ze zmiany te beda
dokonywane na zlecenia Zamawiajacego przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw
majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen osob trzecich i obejmuje takze
wszelkie poézniejsze zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Wykonawce
lub na zlecenia Zamawiajacego.

9. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych
w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

10.W razie przerwania prac projektowych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
zobowiazany jest on zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tej daty prace.
W takim przypadku wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie protokotu stanu
Zaawansowania prac, sporzadzonego przy udziale Zamawiajacego. Na jego podstawie
ustalony zostanie procentowy udziat wykonanych prac. Od ustalonego w § 8 ust. 2
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy zostanie odjety procentowy
zakres prac niewykonanych.

510
ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie jednorazowo fakturg VAT
wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego, nie zawierajacy wad limitujacych
mozliwosc odbioru.

2. Naleznos¢ Wykonawcy zaptacona bedzie przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

3. Termin wystawienia faktury do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,
nie zawierajacego wad limitujacych mozliwos¢ odbioru.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot
objetych faktura.

5. Termin realizacji faktury wynosi do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej
faktury.

6. W przypadku nierozliczenia sie¢ Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego
protokotem odbioru koncowego, Zamawiajacy zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich
Zamawiajagcemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
pisma Zamawiajacego.

7. Wykonawca dokona zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, w terminie nie
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niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5§11
PRZEDMIOT ODBIORU

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catosc
robét objetych niniejsza umowa.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na

wniosek Wykonawcy lub w postaci wpisu w dzienniku budowy - Wykonawca zobowiazany
jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub

ulegajacych

zakryciu w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie. W przypadku

niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Inspektora

Nadzoru do

odkrycia na wtasny koszt takich robot celem umozliwienia Inspektorowi

Nadzoru dokonania ich sprawdzenia i ponowne ich wykonanie.
3. Odbior koncowy:
1) Postanowienia ogolne:
a) odbior ma na celu koncowe przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

c) odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli

nie

jest to Zamawiajacy, oraz w obecnosci Wykonawcy, w tym kierownika

budowy.
2) Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby
i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru, wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie pod adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot
i zgtoszenie do odbioru.

c) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej
dokumentacji odbiorowej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

ks
I.
.
IV.
V.

VI.
VII.

VIIIL.

Spis przekazanych dokumentow wraz z ponumerowanymi stronami.
Oswiadczenie kierownika budowy - jesli byt wymagany.

Wypetniony dziennik budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Protokoty z badan, préb wykonanych w trakcie budowy zgodnie
Z wymaganiami dokumentacji oraz przepisow i norm.

Zestawienie wykonanych robaét.

Inwentaryzacja geodezyjna (na tym etapie Zamawiajacy akceptuje mape
nieklauzulowana wraz z potwierdzeniem zgtoszenia do Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu) - po uzyskaniu klauzuli Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ taka mapke Zamawiajacemu - bez zbednej zwtoki -
3 egzemplarze mapy - jezeli wymagane.

Kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono
nieistotnymi zmianami do Dokumentacji budowlanej i wykonawczej
zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta.

Stosowne deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty, normy itp.
dokumenty zgodnie z wymaganiami prawa, dokumenty na wbudowane
materiaty wraz z potwierdzeniem przez Kierownika budowy ich wbudowania
w ramach inwestycji.
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X. Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie personelu Uzytkownika w obstudze
urzadzen

Xl. Dokumenty potrzebne dla sporzadzenia dowodéw OT, (zestawianie
zamontowanych urzadzen/materiatow z podaniem nazwy i typu, cech
charakterystycznych oraz kosztow zabudowanego urzadzenia/materiatu).

XIl. Komplet dokumentdw potrzebnych do zgtoszenia do kontroli do Panstwowej
Strazy Pozarnej, (jezeli s takie wymogi).

XIll. Komplet dokumentow potrzebnych do zgtoszenia do kontroli do Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (jezeli s takie wymogi).

XIV.Komplet dokumentow potrzebnych do zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych /uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadanych do Nadzoru
Budowlanego

d) W ciagu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego

zasadnosci, uwzgledniajac spetnienie warunkow podanych w lit. ,a-c”

i Zamawiajacy ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14

dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia

Wykonawce pisemnie.

3) Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru z zastrzezeniem pkt. 3) lit. b) i lit. c).

b) Zamawiajacy moze powzia¢ decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli
w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob, lub nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
wymaganych dokumentow odbiorowych w pkt. 2) c-d) lub wystapienie wad
nadajacych sie do usuniecia.

¢) po usunieciu przyczyn odmowy odbioru koncowego, Wykonawca podejmie
czynnosci okreslone w pkt. 2).

d) jezeli w czasie czynnosci odbioru zostana ujawnione wady nie nadajace sie do
usunigcia ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadac¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

f) jezeli Zamawiajacy - mimo osiagniecia potwierdzonej przez niego gotowosci
odbiorowej w trybie pkt. 2) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych
w pkt. 3) lit. a) i nie zaszty okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 3)
lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotang do tego komisje, w ktorej sktadzie musi byc¢ inspektor nadzoru
wskazany w § 4 ust. 1, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokot taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej i zadania zaptaty
wynagrodzenia.

Odbior pogwarancyjny - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej w terminie do 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi. Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, nie pozniej niz w ciagu 14 dni.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWRANCJI
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Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i prawne. Termin rekojmi uptynie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnoéci z tytutu
rekojmi za wady robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, nie krocej niz 5 lat liczac od daty odbioru koncowego
robét budowlanych, wykonanych na podstawie przekazanej dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy.

Odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowiazkow z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane prace i opracowania bedace czescia
dokumentacji opracowanej/sporzadzonej przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej Umowy.

§13

Wykonawca udziela 5 lat bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji na wykonane roboty
i dostarczone urzadzenia, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od
daty protokotu odbioru robdt przerwanych (koncowego) w przypadku odstapienia od
umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie
odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim
ujete nie moga by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy).

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywa¢ bedzie przegladow

gwarancyjnych:

1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
i usterek,

2) na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

3) Dokonanie przegladow gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez
Wykonawce urzadzen w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami
producenta dostarczonego i zamontowanego urzadzenia). Niewykonanie przegladow
gwarancyjnych przez Wykonawce nie zwalnia go z udzielonej gwarancji/rekojmi.

514

W przypadku wystapienia wady, Zamawiajacy moze korzysta¢ wedtug wtasnego wyboru
z uprawnien z rekojmi lub gwarancji.

O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowos¢ majaca charakter gwattowny i/lub
zagrazajacy zdrowiu, zyciu lub mieniu, wymagajaca podjecia natychmiastowych dziatan
zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego zawiadamia
Wykonawce na pismie lub poprzez nadanie faxu lub droga mailowa.

W ciagu 3 (trzech) dni liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie usuniecia wady, ktory to termin winien zostaé¢ uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiajacego, jakkolwiek termin ten nie moze byc dtuzszy niz 10
(dziesiec) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba
ze Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie ww. terminu a Zamawiajacy wyrazi
pisemna zgode na termin dtuzszy.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowiazuje sie, ze wady utrudniajace lub
uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem
albo tez naruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostana usuniete przez Wykonawce
niezwtocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie
przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 2
(dwa) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze
Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie ww. terminu nalezycie to uzasadniajac
wzgledami technicznymi i Zamawiajacy wyrazi zgode na termin dtuzszy.

. Dodatkowo w przypadku awarii stanowiacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozacych

powstaniem szkody majatkowej, Zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia usuniecia
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awarii innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunieciem wad/awarii wykonywane beda w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego badz Zarzadcy obiektu takze po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczecie
i zakonczenie prac naprawczych winno byc stwierdzone przez Wykonawce pisemnie.
Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu prac naprawczych winno by¢ dostarczone do
Zamawiajacego przez Wykonawce niezwtocznie lecz nie pozniej niz do 2 (dni) po
wykonaniu naprawy (usunieciu wady lub awarii). Usuniecie awarii, wady winno byc¢
stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca w terminie przedstawionym w ust.3 i ust.5 niniejszego paragrafu dokona na
swdj koszt usuniecia wszelkich wad czy awarii ktore ujawnia sie w trakcie trwania okresu
gwarancji i rekojmi, a takze poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robot
niezaleznie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Wykonawca
zobowiazany jest do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
awarii, wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady, awarii
i obciazenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz kara umowna za
zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku obciazenia Wykonawcy, kosztami w zwiazku z niniejszym paragrafem
Umowy, koszty zostang rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca
wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy
zgtosi roszczenie o zwrot kosztow, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci
przedmiotu objetego gwarancja.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu ich obowiazywania jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady, awarii w okresie objetym rekojmia i gwarancja.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, awarii bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow.

8§15
PODWYKONAWSTWO

Strony Umowy ustalaja zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za
pomoca podwykonawcow, zawierajacy dane okreslone w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie okreslonym w ofercie
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

Podwykonawca nie moze zawierac umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwiazany stosunkami
zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac¢ ze wszelkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do pod wykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowiazany jest do koordynacji robot realizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

5§16
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1. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt kazdej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

2. Przedstawienie projektu kazdej umowy o ktorej mowa w ust. 1 nastapi réwnoczesnie ze
zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi
rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

3. Zgtoszenie o ktéorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegolnosci:

1) wskazanie podwykonawcy,

2) zakres prac objetych umowa wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w przedmiocie umowy,

3) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

4) termin wykonania i warunki ptatnosci,

5) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamowienia
publicznego zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym i w umowie z Wykonawca.

4. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o ktorej mowy
w ust. 1 lub projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz w terminie 14
dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

5. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub
jej zmian bez zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu.

6. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robot
na terenie budowy.

7. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie
postanowienia zawarte w ust. 1 - 6 niniejszego paragrafu.

§17

1. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zwartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmiany.

2. Obowiazek o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 5 000 zt.

§18

1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem
przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

2. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego
protokotem odbioru koncowego, Zamawiajacy zmniejszy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich
Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajacego.

3. Przez dowod zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymania przez
podwykonawce i/lub  dalszych  podwykonawcéw  naleznego  wynagrodzenia,
w szczegolnosci faktury, pisemne os$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego
podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace
rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) w zakresie
wszelkich  zobowigzan  wynikajacych z udziatu  podwykonawcow  (dalszych
podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza byc
zgodne z terminem okreslonym w art. 464 ust. 2 ustawy pzp (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
a jednoczesnie umozliwi¢ terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy
zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 10 niniejszej
umowy.

§19

Wykonawcy przystgpujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu
jej realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od
tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do
jednego z Wykonawcow (ze skutkiem prawnym wobec pozostatych) ustanowionego na
pismie jako petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich
robot, chyba ze co innego wynika z odrebnych ustalen.

O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 2 i 3 Wykonawcy sa zobowiazani powiadomié na
pismie Zamawiajacego, w szczegolnos$ci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia
umownego.

§20
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:
a) w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) w oddaniu przedmiotu umowy,
c) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
d) w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
e) z tytutu przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn
od niego zaleznych.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki :
a) w przekazaniu terenu budowy,
b) w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te nie
dotycza przypadkow okreslonych w art. 456 ustawy pzp oraz § 21 ust. 1 ppkt 1) umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem
przypadkow okreslonych w art. 456 ustawy pzp).

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy
20% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W razie zwtoki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowiazuja sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opoznienie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

14
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1) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

2) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4) braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na
podstawie umowy oprace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieprzedtozenie w terminie dokumentow wymaganych zgodnie z § 5 ust. 24-28 bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych - w wysokosci 300, 00 zt - za kazdy stwierdzony
przypadek,

7)za brak oznakowania - posiadania przez pracownikow i przedstawicieli
Wykonawcy/podwykonawcy - czytelnymi identyfikatorami, o ktérych mowa w § 5
ust. 30 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesiat ztotych
i 00/100) - za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust.

10, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia prac lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych

Z UMowy.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach :

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy.

2) W razie rozwiazania firmy Wykonawcy.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

4) Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu do akceptacji koncepcji projektowej,
w okreslonym w Umowie terminie, nie dokonat w wyznaczonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu terminie stosownych poprawek tejze
koncepcji.

5) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie.

6) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni.

7) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8) Dokonywania bezposrednich wyptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na sume wieksza niz 5 000,00 zt.

9) Nie wykazania przez wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w sytuacji zmiany lub
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rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wskazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie

30 dni od daty powziecia informacji o tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie

przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym -
na koszt tej strony z przyczyny ktorej nastapito odstapienie,

3) Wykonawca zgtosi termin nie krotszy niz 3 dni, do dokonania przez Zamawiajacego
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni, usunie z terenu remontu
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy:

1) Odbierze robote za protokotem w terminie 5 dni od dnia odstapienia (odbior
koncowy) oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia i nie zawierajace wad,

2) Przejmuje od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§22

Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie, Zamawiajacy zgodnie
Z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp ustawy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujacych
okolicznosciach i warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiany zatozen lub warunkow realizacji zamowienia spowodowanej koniecznoscia
powstata w trakcie prowadzenia prac, niezalezng od Wykonawcy,

niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub
innymi okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane jako
spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia.
koniecznoscia wykonania robot zamiennych, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zaméwienia i wynikajacej stad zmiany umowy
w tym terminow wykonania zadania

ujawnieniem w trakcie robot urzadzen podziemnych elementow instalacji, konstrukcji
itp., ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej;

zmiang technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamoéwienia
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych
przez Wykonawce;

zmiang zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiang podwykonawcow
zaangazowanych za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i ma
wptyw na realizacje umowy;
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7) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt,
iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-
uzytkowym/,

8) koniecznoscia wprowadzenia zmian w koncepcji projektowej, dokumentacii.

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, na mocy ktérych na Zamawiajacego lub Wykonawce
natozony zostanie obowiazek zrealizowania przedmiotu zaméwienia w sposob rézniacy
si¢ od zaoferowanego w ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji -
z zastrzezeniem, ze tresc zmiany przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem
postgpowania o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto niniejsza umowe,

10) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce,

11) terminu wykonania w przypadku epidemii, stanu kleski Zywiotowej, huragandw,
powodzi, trzesien ziemi, buntéw, niepokojow, strajkéw, okupacji budowy przez osoby
inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

12) terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku dziatan osob trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie robdt, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,

13) terminu wykonania prac w przypadku zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych
ponad taczny czas wykonania przypisanych im czynnosci przewidziany obowiazujacymi
przepisami - o okres rowny tej zwtoce, opdznienie w przekazaniu terenu budowy lub
innych dokumentéw do ktorych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Zamawiajacy byt
zobowigzany,

14) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych,

15) Zmiana Wykonawcy w przypadku wystapienia sukcesji uniwersalnej okreslonej
przepisami obowiazujacego prawa.

2. Podstawa do wprowadzenia zmian w umowie, bedzie pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego zawierajacy uzasadnienie i udokumentowanie koniecznosci zmiany
umowy we wnioskowanym zakresie.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.

§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego
iinne powszechnie obowiazujace przepisy majace zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga strona zawiadomita uprzednio na piSmie listem poleconym nadawce o zmianie
adresu.

5§24

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie
Sadu Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego .

§25

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.
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Wykaz zatacznikow do umowy:

1. Zatacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy.

2. Zatacznik nr 2: Szczegotowy kosztorys ofertowy sporzadzony przez wytonionego
w przetargu Wykonawce.

3. Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:




