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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
Rozbudowa ulicy Dybowskiej i Sowiej w Mikotajkach wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiIORB bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim, chyba, ze takowe nie wystepujg w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowga (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dtugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomocg
cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia - zespdt odpowiednio dobranych warstw, ktérego
celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na podfoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazddéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu
gruntowym Ilub na warstwie ulepszonego podtoza. Okreslenia ,konstrukcja nawierzchni”
i ,nawierzchnia” sg rownoznaczne i moga by¢ stosowane wymiennie

Konstrukcja nawierzchni podatnej - konstrukcja nawierzchni, w ktorej warstwy $cieralna i
wigzaca wykonane sa z mieszanek mineralno-asfaltowych, a zadna z warstw podbudowy
zasadniczej nie jest wykonana z materiatdw zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

Konstrukcja nawierzchni pétsztywnej — konstrukcja nawierzchni, w ktérej warstwy $cieralna i
wigzaca wykonane s z mieszanek mineralno-asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw
podbudowy zasadniczej wykonana jest z materiatdw zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.
Konstrukcja nawierzchni sztywnej - konstrukcja nawierzchni, w ktérej wierzchnia warstwa
(warstwa nawierzchniowa) wykonana jest z betonu cementowego.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesita obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robét.




D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwg Scieralng, a podbudowg zasadniczg
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen od kot pojazdéw i ich przekazywanie na podbudowe
zasadnicza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierédwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - cze$¢ nawierzchni stuzgaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na warstwe
mrozoochronng lub podtoze gruntowe. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowg funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze byc¢
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gérne
konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazddw oraz ochrone nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajaca przepuszczalnoscig
po zageszczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego Ilub nasypowego ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni, ktérej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
nawierzchni.

Warstwa ulepszonego podioza - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona
w celu: zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed
deformacjami (koleinami) powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, wtasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni,
zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” - zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej $ciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowq lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntow nasypowych za pomocag warstw gruntu zbrojonego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, z tym
Zze Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych
wiadz na swdj koszt (takie zezwolenia mogq dotyczy¢é pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji
ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na przekazanym Wykonawcy terenie budowy Zamawiajacy bedzie modgt prowadzi¢ badania
archeologiczne bez zgody Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem robot budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robot objetych Umowa.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia  nieruchomosci
i bedzie w nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajgce wstep na
ogrodzong nieruchomos¢ i otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia np. szlifierka katowa,
tom), zasoby umozliwiajgce odtaczenie medidéw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne
uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu préby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci w ramach
robét) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi
notatke umozliwiajacq wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z
udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajacego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca
zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy
uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka winna by¢ opatrzona datg
i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
i wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekt oznakowania na czas prowadzenia robot. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania (optymalizacji) Dokumentacji Projektowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Dane okresélone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentow Wykonawcy a w tym STWiORB.

Przy opracowaniu STWIORB nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w obowigzujacych
Zarzadzeniach Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad - wymagania i wymagane do
wypetnienia zatgczniki (zamiesci¢ wzory) nalezy zapisa¢ w danym STWiORB

Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w
PFU.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas

budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed

ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona

przez Inzyniera. Tablice Informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony

W cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Iub  ucigzliwosci dla oséb lub  wiasnoéci  spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

c) przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych powodujacych powstawanie odpaddw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczenie zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skfadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadfa
wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skréocony do minimum.
Zaleca sie prowadzenia prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.
Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
$rodowiska, w szczegodlnosci zapewni specjalistyczny nadzér srodowiskowy/przyrodniczy podczas
wykonywania robdt oraz zwroci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.




D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdow administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na terenie budowy
spowoduje nieplanowane wyigczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie
wiasciciela sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub
dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej
wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie wiasciciela sieci.

Jezeli plac budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkow i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan
techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich
roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektdow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
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w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia na nosniku CD, skatalogowane w
sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt
w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ™) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementoéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w STWiORB na poszczegdlne
roboty nie postanowiono inaczej. Wszystkie zmiany w powyzszym zakresie powinny by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia przed wbudowaniem
materiatu.

W przypadku, gdy powoftane normy i przepisy sa panstwowe Iub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
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powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia przed wbudowaniem materiatu.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkdow i opiece nad
zabytkami) odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich znaleziskach archeologicznych
stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg
nalezy zwiekszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych robdt nastgpi na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.
W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlega¢ bedzie
negocjacji z Zamawiajacym wg odrebnej procedury.
1.5.15. Niewypaly, niewybuchy
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ teren budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub

innego inwestora Wykonawca przedstawi dokfadny harmonogram robdt nie pézniej niz w terminie 45

dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez

Inwestora zakresu, warunkdw i terminu zajecia tego terenu.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

Z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,W sprawie

sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” z dnia 6 grudnia 2016 r., wyrob budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag zharmonizowang_ albo
wydang dla niego europejska oceng techniczng

2) oznakowany znakiem budowlanym <co oznacza, ze producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
krajowa oceng techniczng albo aprobatg techniczng (ktéra nie utracita waznosci) i wydat, na
swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu

3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panistwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a jego
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z tym wyrobem dostarcza sie
informacje o jego witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Informacje, dokumenty i instrukcje sporzadza
sie w jezyku polskim.

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonany
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérego producent wyda oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjq oraz z przepisami.

Wyréb budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokonac¢
oceny zgodnos’ci dla takiego wyrobu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie




D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii  materiatbw z danego Zrdodta nie oznacza  automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wiasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu

Robot. Wykonawca niezaleznie od producenta wykona na swdj koszt petne badania wszystkich

materiatéw (w tym materiatéw wsadowych do produkcji MMA) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

poszczegolnych specyfikacjach. Badania bedg wykonywane na etapie akceptacji oraz powtarzane raz

w roku kalendarzowym celem potwierdzenia statosci produkcji.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz

na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow

miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie materiaty pozyskane z  wykopow na terenie budowy

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot

lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach

umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi

na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujgq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do

robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
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co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzonych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i  wykonywanych robdét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ], projektu organizacji robodt
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedga wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob
ilosSciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych poszczegdlnymi specyfikacjami
technicznymi.
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania prac projektowych, robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz ustaleniami Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych

dokumentéw Wykonawcy,

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych prac

projektowych,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia zapisow wytwarzanych podczas badan, raportéw z badan
laboratoryjnych, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw  transportu oraz urzadzen do  magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb  zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przed utratg ich  wifasciwosci

w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robadt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inzynier moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq aktualny status nadzoru metrologicznego, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier i inni przedstawiciele Zamawiajagcego beda mieli nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogq wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
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uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw wymaganych
STWIiORB ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze

pobierac probki i badac¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania
te mogaq by¢ przeprowadzone przez laboratoria Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu. Wykonawca
ma obowigzek udzielenia niezbednej pomocy przy pobieraniu probek

oraz wykonywanych na budowie badaniach, w tym takze udostepnienie form (pojemnikow)
i sprzetu do pobierania probek (np. wiertnicy). Wykonawca na polecenie i w obecnosci Inzyniera
pobierze samodzielnie probki do dalszych badan wykonywanych w laboratoriach Zamawiajacego.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania probek (facznie z prébkami kontrolnymi) beda dostarczane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczane do badan kontrolnych wykonywanych przez laboratorium Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Probki do badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego (na kazde zadanie) bedzie pobierat swoim
sprzetem Wykonawca przy udziale Inzyniera.

Koszt pobierania tych prébek Wykonawca uwzgledni w cenie wykonywanych robot.

6.4. Badania i pomiary Wykonawcy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Ustalone wymagania tacznie z tolerancjami dla wszystkich parametrow
w poszczegdblnych STWIORB uwzgledniajg niepewnosci wyniku badania. Uzyskiwane wyniki badan
beda interpretowane zgodnie z zatozeniami p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 (bez uwzgledniania
niepewnosci).

6.5. Raporty z badan Wykonawcy

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier mdgt wykonac badania kontrolne przed odbiorem robdt, zatgczajac
do zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow, tacznie z pobraniem i
pakowaniem prébek.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci laboratorium GDDKIiA przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Techniczng i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Badania Wykonawcy stanowig podstawowy element do odbioru robdt, ktéry jest weryfikowany
badaniami kontrolnymi. Odbidr robot moze zostac przeprowadzony
na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki
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badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowac¢ zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy.

W przypadku badan nos$nosci wykonywanych przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca
zapewni niezbedng do wykonania pomiaru przeciwwage.

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiardéw geodezyjnych
do zlokalizowania badan prowadzonych na zlecenie Inzyniera, Wykonawca zapewni na swoj koszt
obstuge geodezyjna.

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan wtasnych oraz
badan kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego.

6.7. Badania rozstrzygajace

Jesli ktéras ze stron Umowy (Wykonawca, Inzynier) nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej
wykonanych przez ktdrgs ze stron na danym asortymencie robét i materiatow, to nalezy wejsé¢ w
tryb badan rozstrzygajacych.

Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybow postepowania
(pkt 6.7.1 lub 6.7.2), przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz
akceptacji przez strony ostatecznych wynikdéw.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.7.1. Badania kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIiA, dziatajacym na
zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania kontrolne.

W przypadku uznania przez ktéras ze stron Kontraktu, ze ktérys z wynikow badan kontrolnych nie
jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona na prawo zadac przeprowadzenia
badan kontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKIA.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczania odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier. Do odbioru uwzgledniane
sq zarowno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i réwniez uprzednio wykonane wyniki
badan kontrolnych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy. W przypadku naduzycia ze strony
Wykonawcy polegajgcego na wielokrotnym (ponad dwukrotnie) zgtaszaniu do odbioru tego samego
wyrobu nie spetniajacego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.7.2. Badania arbitrazowe

Badania  arbitrazowe odbywajg sie w  trzecim laboratorium, ktore  wczesniej
nie realizowato badan po stronie Wykonawcy jak i badan kontrolnych po stronie GDDKIA.

Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan ktdrejs ze stron).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Inzyniera niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato pierwotnych badan, posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci
(pobieranie, przygotowanie i badanie prébek).

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za
obopdlng zgoda Inzyniera oraz Wykonawcy moze zostac zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sg za zgoda stron laboratoria innych oddziatow GDDKIA lub
inne laboratoria posiadajace wymagane kompetencije.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie
przeprowadzenia badan.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB. Wyroby budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami p. 2.1 niniejszej STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datag i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace CcZynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.9.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.9.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) Pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie.
6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Jezeli w STWIORB dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze mierzone ilosci bedq
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w
kosztorysie.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWIORB i bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,

o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg, PFU

i STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacjgq projektowg, PFU i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonal potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Sposoéb
obliczania ewentualnych potracen zostanie przyjety w zakresie sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej wg odpowiednich dla danego asortymentu STWIORB, natomiast dla pozostatych
parametrow bedzie miata zastosowanie Instrukcja DP-T 14 stanowigca Zatacznik do Zarzadzenia nr
10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.

8.4.2. Dokumenty do obioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy. Wymaga sie przy tym, aby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly ftatwo rozpoznawalne.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z

dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki budowy (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB, PFU i ew. PZ].

6. Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru dokumenty
o oznakowaniu materiatu znakiem CE, znakiem budowlanym B oraz deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatéw, ktore zostaty dofaczone
do opakowan i dokumentéw handlowych.

7. Sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatqczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z wymaganiami STWIORB, PFU i PZ].

8. Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z PFU, STWIORB i PZJ.

9. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

10. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe.

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen.

12. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

13. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

14. Powykonawczy Projekt Organizacji Ruchu.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwéch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 13, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwéch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego/Inspektorem Nadzoru.
Pozycja 13 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Wykonawce zgodnie z Umowg obowigzuje okres gwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

g bW
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Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i
drenazu,

f) tymczasowq przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowania pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1409) z pdézniejszymi

Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013,. Nr 0, poz. 260).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. Dz .U. 2002, Nr 170, poz.

1393.

5. Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218,

z poézn. zm.) - ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach”

6. Zalacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218,

z pozn. zm.) - ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich

umieszczania na drogach”

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych

warunkoéw technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015, poz. 1314 z poézniejszymi

Zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232),

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21),

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

U. 2014 Nr 0, poz. 1923),

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1137 z

pdzniejszymi zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,

poz. 1126).

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 883)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. 2001, Nr 198, poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1040)
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17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdéw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005, Nr 67, poz. 582),

18. Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w
sprawie wprowadzenia ,Komentarza do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz
obiektow mostowych w zakresie drogowym”,

19. Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2012 r. w
sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych,

20. Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 roku w
sprawie stosowania Wykazu baz danych obowigzkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych
Drogowych,

21. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

22. Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)
23. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie
warunkéw udostepniania deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych na stronie
internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014 r.)

24. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajace
zatacznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014
r.)

25. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajqce
zatacznik III do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do
wzoru, ktéry nalezy stosowal przy sporzadzaniu deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430 z poz., zm.)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 329)

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (jednolity tekst Dz. U. 2015,
poz.196)

29. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2015, poz.460)
30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. 2015, poz.469)

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016, poz. 143 z pdzniejszymi zmianami),

32. WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

33. WT-2 2014-cze$¢ I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

34. WT-2 2016-cze$¢ II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.,

35. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania Techniczne, Zatacznik do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.,

36. Instrukcja DP-T 14 ,Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes$¢ I — Roboty drogowe” Zatgcznik
do  Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i  Autostrad
z dnia 30 marca 2017 r.
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