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UMOWANR S.271.1. 24.IN

(zwana dalej ,Umow3q”)
zawartaw dniu .....cevevveeiennnn. r. w Starachowicach pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwem Starachowice, z siedzibg przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d,
27-200 Starachowice, NIP 664 000 60 61, REGON 290020101 zwanym w dalej
,<Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez

Ryszard Bis — Nadlesniczy,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez: Zbigniew Malicki - Wykonawca

zas$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwieh publicznych — tryb podstawowy
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm., zwana dalej ,ustawg Pzp”) pn: ,Budowa
odcinka drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr Il-l) wraz ze skltadnicami drewna w lesnictwie
Majowka i Lipie Nadlesnictwa Starachowice na diugosci od km 1+930 do konca trasy”.

(nr sprawy ZG.270.1.16.2023, zwane dalej ,Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe o
nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje
przedmiotu umowy obejmujgcego wykonanie petnego i kompleksowego zakresu zadania
pn. ,.Budowa odcinka drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr lI-l) wraz ze sktadnicami drewna
w lesnictwie Majowka i Lipie Nadlesnictwa Starachowice na diugosci od km 1+930
do konca trasy” zwany dalej ,Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertg Wykonawcy
ztozong w Postepowaniu, stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy (zwana dalej ,,Ofertg”)
oraz Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcag zatgcznik nr
2 do Umowy (zwana dalej ,SWZ”), w tym dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust.
3.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie odcinka drogi lesnej nr 29 wg
DSD (nr ll-1) wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Majowka i Lipie, Nadlesnictwo
Starachowice na odcinku od km 1+930 do konca trasy o dtugosci ok. 1423 m, w tym
réwniez robét przygotowawczych, zabezpieczajgcych, likwidujgcych,
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zakonczeniowych i porzgdkowych, w tym odwoz poza tereny LP Nadlesnictwa
Starachowice nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji oraz odwoéz
poza teren Nadlesnictwa Starachowice karp pozyskanych w nastepstwie karczowania
pni drzew w trakcie realizacji inwestycji, przy czym Zamawiajgcy zrzeka sie na rzecz
Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie wykonania w/w prac;

b) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete obejmujgce;j:
wytyczenie drogi i jej elementow, w tym sktadnic drewna, zbiornika rozsgczajgco-
odparowujgcego w terenie (w szczegdlnosci gtéwnych osi obiektow budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktow realizowanej drogi, statych
punktéw wysokosciowych — reperow), przygotowanie materiatdw niezbednych do
realizacji i  odbioru robot (w tym zanikowych i ulegajgcych zakryciu) zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przyjetej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, rozliczenie powierzchni, na
ktdrej zostata zrealizowana droga wg poszczegolnych dziatek ewidencyjnych i wydzielen
lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkéw wraz
z okresleniem sumarycznej powierzchni wykonanej inwestycji,

c) przygotowanie wszelkiej dokumentacji przedktadanej do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia zwigzanego z zakonczeniem inwestycji zgodnie
Z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowe,

d) dopetnienie wszelkich obowigzkéw, wynikajgcych z korzystania z drog publicznych,
wymaganych przepisami i uzgodnieniami z zarzgdcg drogi i zarzgdzajgcym ruchem na
drogach publicznych,

e) dopetnienie wszelkich obowigzkéw oraz uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen,
wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w sgsiedztwie oraz w pasie drogowym
na dziatkach ewid. stanowigcych drogi publiczne (potaczenie drogi publicznej z droga
bedacg przedmiotem budowy niniejszej umowy), wymaganych przepisami i
uzgodnieniami z zarzadcg drogi i zarzadzajacym ruchem na drodze powiatowej oraz
innymi instytucjami opiniujgcymi zgodnie z przepisami, w szczegolnosci w przypadku
potgczenia z drogg powiatowg sporzgdzenie i uzgodnienie z zarzgdcg drogi projektu
czasowej organizacji ruchu, jesli jest wymagane zgodnie z przepisami wraz z
powiadomieniem wtasciwych organdw o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, jesli
nastgpi oraz uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
wymaganiami zarzadcy drogi powiatowej

f) dopetnienie wszelkich obowigzkéw oraz uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen,
wynikajacych z prowadzenia robdét budowlanych w sasiedztwie gazociggu,
przecinajgcego trase budowanej drogi

g) dopetnienie wszelkich obowigzkéw oraz uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen,
wynikajagcych z  prowadzenia robét budowlanych w  sgsiedztwie sieci
telekomunikacyjnej, przecinajgcej trase budowanej drogi

h) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposéb nalezyty oraz zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, nie uwzglednionymi wprost w SWZ,
w tym dokumentaciji projektowe;.

i) sporzadzenie dokumentéw wyszczegdlnionych w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab), ac) wzoru
umowy, stanowigcego zatgcznik nr 10 do SWZ;

j) realizowanie w okresie udzielonej gwaranciji jakosci napraw i robét objetych gwarancija
wyszczegolnionych w Karcie gwarancyjnej/umowie, w sposob w nich wskazany;

3. Szczegotowy zakres robot bedacych Przedmiotem umowy, standard jakosci ich
wykonania oraz wiasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa (zwana tgcznie dalej ,dokumentacja projektowa”), obejmujaca:

a) Projekt wykonawczy ,Budowa drogi lesnej nr 29 w Docelowej Sieci Drég (nr lI-I) w
le$nictwie Lipie i Majéwka” - zatgcznik nr 1 do SWZ (zwany dalej ,Projektem”) — w
niniejszym postepowaniu obowigzuja wszystkie elementy projektu wytacznie dla
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odcinka od km 1+930 do Kkonca trasy;

b) Projekt budowlany ,Budowa drogi lesnej nr 29 w Docelowej Sieci Drog (nr II-I) w
lesnictwie Lipie i Majowka” — zatgcznik nr 2 do SWZ (zwany dalej ,Projektem”) - w
niniejszym postepowaniu obowigzujg wszystkie elementy projektu wytacznie dla
odcinka od km 1+930 do konca trasy;

c) Projekt techniczny ,Budowa drogi lesnej nr 29 w Docelowej Sieci Drég (nr 1l-I) w
lesnictwie Lipie i Majowka” — zatgcznik nr 3 do SWZ (zwany dalej ,Projektem”) - w
niniejszym postepowaniu obowiazujg wszystkie elementy projektu wytacznie dla
odcinka od km 1+930 do konca trasy;

d) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
,Budowa drogi lesnej nr 29 w Docelowej Sieci Drég (nr ll-1) w lesnictwie Lipie i
Majéwka” - zatgcznik nr 4 do SWZ (zwana dalej ,STWIOR”) - w niniejszym
postepowaniu obowigzujg wszystkie elementy STWiOR wylacznie odcinka od km
1+930 do konca trasy;

e) Przedmiar robét dla ,Budowa drogi lesnej nr 29 w Docelowej Sieci Drog (nr II-l1) w
lesnictwie Lipie i Majowka” na odcinku od km 1+930 do konca trasy - zatgcznik nr
5ai5bdo SWZ (zwany dalej ,Przedmiarem);

f) Wewnetrzna ocena oddziatywania inwestycji na srodowisko pn. Waloryzacja
przyrodnicza terenu inwestycji pn. ,Budowa drogi lesnej nr 29 wg Docelowej Sieci Drog
(nr 1I-1) w lesnictwie Lipie i Majéwka obrebu lesnego Starachowice wraz z oceng
oddziatywania na srodowisko” - zatgcznik nr 6 do SWZ - w niniejszym postepowaniu
obowigzujg wszystkie elementy opracowania wytacznie odcinka od km 1+930 do
konca trasy;

g) Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb
budowy drogi lesnej nr 29 w lednictwie Lipie i Majowka obrebu lesnego Starachowice
- zafgcznik nr 7 do SWZ - w niniejszym postepowaniu obowigzujg wszystkie
elementy opracowania wytacznie odcinka od km 1+930 do konca trasy;

h) Projekt organizacji ruchu w zakresie potgczenia projektowanej drogi le$nej z drogami
publicznymi w miejscowosci Lipie i w miejscowosci Starachowice - zatgcznik nr 8 do
SWZ - w niniejszym postepowaniu obowigzujg wszystkie elementy projektu
wytacznie odcinka od km 1+930 do konca trasy;

4. Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na
zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, z drogi bedacej przedmiotem budowy.
Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢ sobie mozliwos¢ korzystania z
drég publicznych na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
z zarzgdca drég publicznych i zarzadcg ruchu na tych drogach w zakresie niezbednym dla
prowadzenia robdt objetych Przedmiotem umowy. O udostepnieniu innych drog lesnych na
wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Zamawiajacy.

5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych
dokumentow wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo
zostaty przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich
wyszczegolnienia w § 1 ust. 3.

6. Gorng warstwe nawierzchni z kruszyw frakcja 4-31,5 nalezy wykonaC przy uzyciu
rozscietacza mechanicznego.

7. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegOtowienia i modyfikacje dostarczonej
dokumentacji projektowej, bedace konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (nie
powodujgce rozszerzenia Przedmiotu umowy) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm
techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana
Przedmiotu umowy.
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8. Strony dopuszczaja odbior czesciowy pierwszy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 oraz § 9
ust. 15 czesci robot objetych Umowa, obejmujacej:

wykonanie drogi na odcinku od km 1+930 do km 2+600 tj. wszystkich robét na tym odcinku,
z wyjatkiem obrukowania skarp i dna rowéw z kamienia, humusowania skarp z
wykonaniem hydroobsiewu, montazu stupkéw i znakéw informacyjnych,

na wniosek Wykonawcy, po ich zakonczeniu i zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce

9. Strony dopuszczaja odbiér czesciowy drugi, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 oraz § 9 ust.
15, czesci robot objetych Umowa, obejmujgcych:

wykonanie drogi na odcinku od km 2+600 do konca trasy tj. wszystkich robét na tym
odcinku, z wyjatkiem obrukowania skarp i dna rowéw z kamienia, humusowania skarp z
wykonaniem hydroobsiewu, montazu stupkéw i znakéw informacyjnych,

na wniosek Wykonawcy, po ich zakonczeniu i zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce

§2
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot oraz przekazanie kierownikowi budowy
terenu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy, w terminie, o ktorym mowa
w§ 4 ust. 1 Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie
protokotu;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (zwanego dalej ,Inspektorem nadzoru®);

c) zapewnienie nadzoru autorskiego

d) dokonywanie odbioréw wykonanych robét i Przedmiotu umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie;

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie protokolarnego przejecia przez kierownika budowy terenu budowy od
Zamawiajgcego oraz wejScie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie
okreslonym w Umowie;

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego
i kulturowego (w tym oznakowanie);

c) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete, przedstawionej w § 1
ust. 2 lit. b).

d) okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatéw
zgodnos$ci z polskg normg Ilub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
i wykorzystanego na budowie wyrobu i materiatu

e) stosowanie sprzetu i technologii nie powodujgcych strat i zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilosci zapewniajgcej
wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 5 ust. 1 oraz
ust. 4;

f) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, drogach
dojazdowych, dojazdach i na placu budowy oraz ponoszenie kosztow utrzymania
budowy oraz konserwaciji urzgdzen obiektéw tymczasowych na terenie budowy;
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g) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizaciji;

h) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow i instrukciji
bhp, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robd6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego oraz terenie
sgsiadujgcym z terenem robot, majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

i) ponoszenie odpowiedzialnosci za stan drég wykorzystywanych przez Wykonawce do
dojazdu, transportu materiatow i urzgdzen,

i) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zwanym dalej Harmonogramem);

k) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajgcych;

I) prowadzenie przez kierownika budowy ksigzki obmiaréw, prowadzenie dokumentacii
budowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, pomiary
geodezyjne oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

m) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktorym roboty bedg wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy;

n) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy oraz ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
dziatalnoscig lub zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u
Zamawiajgcego i 0sob trzecich;

o) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

p) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci iinne.
Zamawiajagcy zastrzega, iz Projekt nie stanowi wylgcznego zrédta informacii
0 urzgdzeniach podziemnych. Ich obecnosc¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie
stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywaé na ich
istnienie;

g) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu budowy i drdg,
wykorzystywanych przez Wykonawce celem dostepu do budowanych obiektéw objetych
niniejszg umowa;

r) zabezpieczenie i oznakowanie robot, dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa,;

s) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

t) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie terenu prowadzonych robot
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
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urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych;

u) po zakonczeniu a przed odbiorem robét — uporzgdkowanie terenu budowy, jak rowniez
terenébw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie
z przywréceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

v) terminowe usuniecie wad, brakéw i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robét, w czasie odbiorow, oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego;

w) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

X) zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie
i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnos$ciach
odbiorowych;

y) wyznaczenie do kierowania robotami osobe/osoby wskazane w Ofercie oraz
zapewnienie potencjatu osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbednego do
realizacji Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z umowg i w terminie umownym;

Z) sporzadzenie programu zapewnienia jakosci wraz z elementami organizacji robét -
zawierajgcego w szczegoélnosci opis: (i) cze$¢ ogdlna: program organizacji wykonania
robot, sposob ich prowadzenia, organizaciji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robot, przestrzegania zasad BHP, zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
techniczne, oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt, systemu (sposobu i procedure) proponowanej kontroli (wskazanie
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru oraz (ii) cze$¢ szczegdlna - opisujgca: wykaz maszyn i urzgdzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilo$ci sSrodkow
transportu oraz urzgdzen do magazynowania z zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw i innych materiatow stosowanych w budowie, sposdb zabezpieczenia i ochrony
tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure
pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robot, sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

aa) sporzadzenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji,
uwzgledniajgcego poszczegolne etapy robot dot. budowy obiektow objetych umowag
realizacji Przedmiotu umowy; Harmonogram winien by¢ sporzadzony z przyjeciem 15-
dniowych przedziatdw czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztoryséw
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzien nastepny po przekazaniu terenu
budowy. Harmonogram robot winien zosta¢ sporzadzony z uwzglednieniem termindw
dotyczgcych przekazania terenu budowy, zgtoszenia robét do odbioru i odbioréw
czesciowych, koncowych robét budowlanych oraz odbioru Przedmiotu umowy, wskazanych
w umowie, a takze z uwzglednieniem terminéw na niezbedne uzgodnienia wynikajgce
z warunkow umowy. Harmonogram winien zawierac:

- okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych
- kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementéw robdt wskazanych w kosztorysie ofertowym, z podaniem ich zakresu i wartosci
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zgodnych z ofertg wraz z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego robdt,
koncowego robét i odbioru koncowego Przedmiotu umowy

- terminy zgtoszen wykonanych robét do odbioréw: technicznych: czesciowych, koncowego
robét oraz odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz terminy tych odbioréow zgodnie z
terminami wskazanymi w § 9 Umowy

- kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Dodatkowe informacje dotyczgce Harmonogramu zostaty zawarte w § 5 ust. 5;

ab) sporzadzenie Wykazu podstawowych materiatdw i wyrobow budowlanych do
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy, zwanego dalej ,,Wykazem
materiatow”. W wykazie podstawowych materiatbw Wykonawca winien ujgé w
szczegolnosci materialy przeznaczone do uzycia do wykonania warstw konstrukcyjnych,
stabilizacji, do budowy przepustow, umocnien. Wykaz materiatdbw winien w sposob
jednoznaczny identyfikowac planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z
okresleniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw — kopalni, rodzajow
i frakcji dostarczanych materiatéw;

ac) sporzadzenie Ilub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkow prowadzenia robo6t budowlanych;

ad) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, w szczegolnosci niezbednej do zlozenia zawiadomienia
zwigzanego z zakonczeniem inwestycji/wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie,
przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania;

ae) zapoznanie sie z tredcig dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i niezwtoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji
projektowej;

af) uzgadnianie wszelkich szczegétdw wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentaciji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie
potrzeba z Projektantem;

ag) zapewnienie zakupdw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu
drogowego wszelkich materiatow i towardw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 p0z.988 ze zm.), ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz.180 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.1376 ze zm.) i aktéw wykonawczych do tych
ustaw, w szczegdlnosci nie powodujgc zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, z
zastrzezeniem ze Zamawiajgcy nie wykonuje zadnych czynnosci zwigzanych z transportem
materiatdbw i towardw, w tym w szczegdlnoSci Zamawiajgcy nie jest organizatorem
transportu, nadawcg, odbiorcg, zatadowcg lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o
ruchu drogowym. Powyzsze czynno$ci wykonywane sg wytgcznie przez Wykonawce (na
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty dziatajgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie wymagan dot. transportu i ruchu drogowego
ujetych w przepisach i nieprawidtowg organizacje transportu;

ah) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej,

wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, w sposob gwarantujgcy wysokg jakos¢ i terminowosc realizaciji
umowy;

ai) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swoj koszt;
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aj) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczacych
Przedmiotu umowy. Polecenia winny by¢ wydawane na pismie;

ak) koordynacje robdét prowadzonych przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca korzysta
z podwykonawcow).

al) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje Przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnodci: za zastosowanie materiatdw ujetych
w dokumentacji projektowej, za zgodnosé lokalizacji elementéw budowanych obiektow i
przebiegu ich usytuowania z mapg do celéw projektowych i dokumentacjg projektows, za
dotrzymanie projektowanych parametrow elementéow budowanych obiektow w szczegdlnosci:
grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi i jej elementow, szerokosci korony drogi,
szerokosci jezdni, spadkéw poprzecznych poszczegdlnych elementow drogi, szerokosci
poboczy, spadkéw poprzecznych poboczy poszczegdinych elementéw drogi, spadkéw skarp i
przeciwskarp rowow, szerokosci dna rowu, dtugosci i szerokosci i tukdéw zjazdéw, diugosci i
szerokosci mijanek, dtugosci i szerokosci skfadnic, dtugosci i Srednicy wykonywanych
przepustéw, wymiardw zbiornika, wymiarow rowdéw odprowadzajgcych wode od drogi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg osobowg i sprzetowg do wykonania Przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie go wykonac¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzuje sie do
zawiadomienia Zamawiajgcego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacii
finansowej, a takze o wplynieciu wobec niego wniosku o ogtoszenie upadtosci.

4. Wykonawca niezwtocznie po zawarciu Umowy, lecz nie pozniej niz w terminie do 8 dni od
daty zawarcia umowy, musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 lit. z), ab) ac) umowy oraz nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia
przekazania terenu budowy musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych
mowa § w 2 ust. 2 lit. aa).. Dokumenty wyszczegdlnione w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab) muszg
posiadac akceptacje Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem, ze termin wykonania czynno$ci
sprawdzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 2 dni robocze (gdzie
za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku). Harmonogram oraz Wykaz
materiatldéw po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru w/w
dokumentdw i akceptacji Harmonogramu i Wykazu materiatéw przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni od daty
ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy czym termin akceptacji przez
Inspektora nadzoru w/w dokumentéw i akceptacji Harmonogramu i Wykazu Materiatéw
przez Zamawiajgcego nie moze wptywac na terminy zakonczenia robét okreslone w § 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych zasad, przepisow,
instrukcji technicznych i wymogdéw ochrony s$rodowiska w zakresie stosowanych
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a takze:

a) Poradnika technicznego ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedon 20086,

b) Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

Dokumenty wyszczegdlnione w lit. od a) do b) niniejszego ustepu Zamawiajgcy udostepni

w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci, na etapie postepowania
skfadania ofert dot. budowy drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr I-1) wraz ze sktadnicami drewna
w leé$nictwie Majowka i Lipie Nadlesnictwa Starachowice na dtugosci od km 1+930 do
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konca trasy, objetych niniejszg Umowag, zapoznat sie z dokumentacjg projektowg opisujgca
Przedmiot umowy, wyszczegdlniong w § 1 ust.3 umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu
realizacji robét budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie.

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania nizej wymienionych
czynnosci przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, poniewaz
wykonanie tych robot (czynnosci) polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2023 poz. 1465 ze
zm.), {j:

a) karczowanie pniakow drzew wraz z wywozem, usuniecie humusu (warstwy ziemi
urodzajnej),

b) roboty ziemne — wykopy, nasypy, przygotowanie podtoza,

c) roboty w zakresie odwodnienia budowanych obiektéw — przepusty, obrukowania
rowow, wykonanie rowdw, zbiornik

d) wykonanie podbudowy drogi, sktadnic, zjazdéw i innych elementéw budowanych
obiektow,

e) wykonanie nawierzchni drogi, sktadnic, zjazdéw i innych elementéw budowanych
obiektéw.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust.
7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
Wwymogow.

9. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy wskazane przez Zamawiajgcego, sposrdéd wymienionych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 7
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone  danych  osobowych  pracownikdow, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016
r. (RODO) w szczegoélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw. Informacije takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO)W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie wskazanych przez Zamawiajgcego spos$rod wymienionych w ust. 9
niniejszego § dokumentoéw, stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku realizaciji
Przedmiotu mowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z zapisami § 15
ust. 2 lit. h Umowy.

Przedmiary robot zostaly potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, zas Wykonawca
oswiadcza, ze w zlozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy zgodnie z projektami (budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR).

Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardéw uzytych, materiatow i technologii ujetych w STWIiOR.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1
ust.3 Umowy w liczbie 1 egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1, 2, 3a, 3b
Umowy, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz warunki i terminy ich
wznowienia. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy,
ustalenia stanu zaawansowania prac przeprowadzone przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru sg wigzgce dla stron umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia Podwykonawca, Dostawca, zobowigzany jest do ztozenia
osSwiadczenia, potwierdzajgcego ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego:

a) w przypadku Podwykonawcy oswiadczenie winno by¢ ztozone wraz z:

- ztozeniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiadomienia, ze Wykonawca
zamierza zatrudni¢ lub zmieni¢ Podwykonawcow do realizacji Przedmiotu
umowy
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- zZlozeniem do Zamawiajgcego przez Wykonawce projektu Umowy o
podwykonawstwo do akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawieranej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

- przedtozeniem Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

b) w przypadku dostawcy, oswiadczenie winno by¢ ztozone na etapie:

- przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

- przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru $wiadectw, atestow i
certyfikatbw i innych dokumentdw wymaganych przepisami prawa,
stwierdzajgcymi jakos$¢ planowanych do uzycia materiatéw i wyrobdw przed ich
sktadowaniem lub wbudowaniem, ktore bedzie dostarczat dostawca

- najpozniej przed rozpoczeciem dowozu i przed planowanym sktadowaniem lub
wbudowaniem (jesli nie bedzie sktadowat) materiatbw na plac budowy
przeznaczonych do wbudowania w droge bedgcg przedmiotem niniejszej
umowy, ktére bedzie dostarczat dostawca

§3
Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji Przedmiotu umowy
1. Przedstawicie Zamawiajgcego:
a) Aneta Hud — sekretarz Nadlesnictwa Starachowice;

Wyzej wymieniony przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrost
kosztéw i zmiane zakresu inwestyciji.

2. Przedstawiciel Wykonawcy:
2 e - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;
3. Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym:

a) Obowigzki Inspektora nadzoru przy realizacji robot ujetych w nlnlejszej umowie penic
bedzie ....................... — Inspektor nadzoru, upr. bud.................... ;

b) Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy osobie: —.................... — upr.
bud. w specjalnosci drogowej Nr...........cccoeveviiiiiininnnnnn

c) Nadzér autorski nad realizacjig Przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza
projektantowi Pani Justynie Rybak, prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
JR - Justyna Rybak, z siedzibg w Wielka Wies 8a, 27-215 Wachock

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane, po otrzymaniu w/w zgtoszenia,
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia zmiany, pod
warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby/oséb bedg spetnia¢ warunki
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postawione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
w formie pisemnej.

5. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1, 2, 3 lit. a), 3 lit. b) nie stanowi istotnej zmiany Umowy
i winna by¢ potwierdzona aneksem do umowy.

6. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 a) przez jedng ze Stron -
zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pisSmie drugg strone nie pdzniej niz przed
podjeciem czynnosci przez te osobe. Obowigzek powiadomienia nie dotyczy zmiany
przedstawicieli Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela
wskazanego w ust. 1, wynikajgcego z nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegaciji
itp. trwajgcego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot

§4

1. Przekazanie terenu budowy, nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty akceptacji
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru wszystkich dokumentéow wyszczegdlnionych w
§ 2 ust. 2 lit. z), ab). Przekazanie terenu nastgpi w formie protokotu, ktérego data
potwierdza termin przekazania terenu budowy, ktéry zostanie sporzgdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi do 5 dni po protokolarnym
przejeciu placu/terenu budowy. Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez wykonawce prac przygotowawczych na
terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy przez kierownika budowy bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdolnosci z
jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Wykonywane roboty budowlane w Zaden sposob nie mogg negatywnie wptyng¢ na
prowadzong gospodarke lesng w Nadlesnictwie Starachowice.

5. Na terenie catego terenu budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania
otwartego ognia.

Terminy i Harmonogram realizacji umowy

§5
1. Zakonhczenie robdt objetych Umowag nastgpi w terminie do 250 dni od daty zawarcia
umowy. Terminem zakonczenia robét objetych Umowa jest data ztozenia przez Inspektora
nadzoru oswiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu do Zamawiajgcego),
ze roboty objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca bedzie realizowat roboty i Przedmiot Umowy w terminach nie dtuzszych niz
ujete w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot przekazaé Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg:

a) opatrzong oswiadczeniem geodety sporzgdzajgcego inwentaryzacje o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji o ktérym mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz opatrzong klauzulg o
odpowiedzialnosci karnej sporzgdzajgcego za ztozenie fatszywego o$wiadczenia, lub
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b) przyjetg do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o opatrzong klauzulg
urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 w/w ustawy.

4. Zakonczenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastgpi w terminie do 300
dni od daty zawarcia umowy. Terminem zakonczenia Przedmiotu umowy jest data
sporzadzenia protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Odbiér koncowy
przedmiotu umowy nastepuje po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 9 ust 16.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy staje
sie integralng czescig Umowy.

a) Postep robot winien odpowiada¢ w/w harmonogramowi, a realizacja przedmiotu
umowy winna nastepowaé¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

b) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wpltyw na harmonogram robdt,
w szczegolnosci zachowanie termindw okreslonych w Harmonogramie i wykonania
Przedmiotu umowy, muszg by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2
dni po zdarzeniu.

c) Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji rob6t i Przedmiotu umowy.

d) Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach opoznien
w realizacji etapéw inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét i przedmiotu umowy.

e) W przypadku zmiany termindw zakonczenia robot/przedmiotu umowy, w oparciu o
przestanki zawarte w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy
Harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

6. W przypadku jesli Wykonawca zakonczy czes$é robét objetych Umowa, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8, wskazana powyzej czes¢ robot na wniosek Wykonawcy i po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia tej czesci robot i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, bedzie
bedg objeta pierwszym odbiorem czesciowym robdt. Inspektor nadzoru potwierdza
zakonczenie robdt objetych pierwszym odbiorem czesciowym, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie oswiadczeniem, ze roboty ujete w niniejszym ustepie i objete odbiorem
czes$ciowym zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg. Terminem zakonczenia
robdt objetych pierwszym odbiorem czesciowym, jest data ztozenia przez Inspektora
nadzoru ww. oswiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu do
Zamawiajgcego).

7. W przypadku jesli Wykonawca zakonczy czesé robét objetych Umowa, o ktérych mowa
w § 1 ust. 9, wskazana powyzej czes¢ robot na wniosek Wykonawcy i po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia tej czesci robot i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, bedzie
bedg objeta drugim odbiorem czesciowym robdt. Inspektor nadzoru potwierdza
zakonczenie robét objetych drugim odbiorem czesciowym, o ktérych mowa w niniejszym
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ustepie oswiadczeniem, ze roboty ujete w niniejszym ustepie i objete odbiorem
czesciowym zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa. Terminem zakonczenia
robét objetych drugim odbiorem czesciowym, jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
ww. oswiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu do Zamawiajgcego).

Harmonogram realizacji inwestycji, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 lit. aa), oraz Wykaz
podstawowych materiatéw do wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 lit. ab) Umowy, po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru,
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i podpisaniu przez Strony umowy, stajg sie
integralng czescig Umowy.

Podwykonawcy

§6

Wykonawca oswiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujgcy zakres prac

Lp. Rodzaj prac ktérych Zakres prac ktorych wykonanie Inne informacje
wykonanie Wykonawca | Wykonawca zamierza powierzyé¢
zamierza powierzy¢ podwykonawcy
podwykonawcy

6.

a)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, ktéry wskazat wykonanie czesci zaméwienia przez Podwykonawcdw
w Ofercie moze zrezygnowa¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé niezwiocznie Zamawiajgcego w formie
pisemnej.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ lub zmieni¢ Podwykonawcow do
realizacji Przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, wyrazona
poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej ,Umowa
o podwykonawstwo”). Przepis ust. 6 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, o ktérych mowa w art.
112 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia oraz, iz
nie zachodzg w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postepowania,
przedstawiajgc odpowiednie dokumenty wymagane w SWZ. Zmiana takiego
Podwykonawcy wymaga potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy, ustugi;

Strona 14 z 49




Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1.16.2023

b) zasady wypfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku
uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane

lub

— przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,

poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy kwote naleznego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwo;

c) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, sposéb
realizacji, zastosowane materiaty, ktére muszg by¢ zgodne z Umowg oraz SWZ,;

d) termin realizacji robét, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminéw realizacji
robét wskazanych w § 5 ust. 1 ust. 4;

e) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robét.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaftujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji projektu tejze Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 13.

9. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z przedmiarem robot wskazujgcym na zakres prac
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu tejze umowy w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) nie spetniania wymagan okreslonych w SWZ i zawierajgcej warunki pozostajgce
w sprzeczno$ci z wymaganiami wskazanymi w ust. 6 lit. b) nin. §, Umowa, ustawg Pzp i
innymi obowigzujgcymi przepisami;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a).
C) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego § tj. art. 463 ustawy Pzp

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pisSmie
zastrzezen.
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.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca przedtozy zmieniony
projeckt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zastrzezen.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy, o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajgcego we wskazanym
terminie, Umowa o podwykonawstwo jest uwazana za zaakceptowana.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
wprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 15 ust. 2, lit. f) Umowy.

Zapisy zawarte w niniejszym § znajdujg odpowiednio zastosowanie réwniez do wszelkich
zmian Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 17, zawierajgcej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument
wilasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dotgczy do protokotu
odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru tych samych
robot przeprowadzonego przez Wykonawce z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcéw w
szczegolnosci za opdznienia robdt i niewystarczajgcy jej jakosé, a takze za dziatania,
zaniechania i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo.

23. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zaptaci
w catosci lub  w czesci wymagalnego  wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty odpowiednio catosci lub czesci naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

24. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 23, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy..

25.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 24,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

26. Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 23, jezeli
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy, w trybie
okreslonym w ust. 24, uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

27. Kwota nalezna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

28. Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub
skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29. Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptacong Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, ktorzy ztozg roszczenia do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy lub o kwote wynagrodzenia ztozong do
depozytu sgdowego.

30. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu tych Uméw o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego tj. co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Przedmiotu umowy moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo  odsuniecia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg wymagan,
okreslonych w Postepowaniu lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
robot.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy
zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy
niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze kohcowym
zobowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajgcego, dokonaé nieodptatnie cesji na jego korzys¢
uprawnien wynikajgcych z tych zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020.1740 ze zm.).

Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczace
podwykonawcow, nalezy stosowaé odpowiednio do dalszych podwykonawcow,
a dotyczgce Umowy o podwykonawstwo, nalezy stosowaé odpowiednio do zmian tej
umowy.

Materiaty
§7
Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania przy realizacji Przedmiotu umowy materiatow,
wyrobow budowlanych wytgcznie o jakoéci odpowiadajgcej normom zawartym w
dokumentacji projektowe;j i wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu
gospodarczego i stosowania w budownictwie, majgcych stosowne, obowigzujgce i
wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia..

Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajgcemu swiadectwa, atesty
i certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jako$c
planowanych do uzycia materiatow i wyrobow przed ich sktadowaniem lub wbudowaniem.

Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzgdzenia uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, na
sporzgdzonych przez Wykonawce kartach materialowych Ilub bezposrednio na
dokumentach opisujgcych materiat.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni przed
planowanym sktadowaniem lub wbudowaniem (jesli nie bedzie sktadowat) swiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobéw,
ktore Wykonawca zamierza sktadowac na placu budowy i wbudowac w trakcie realizacji
Umowy. Przekazane przez Wykonawce w/w dokumenty winny zapewni¢ zgodnos$¢ z
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materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie materiatéw, wskazanym w § 2
ust. 2 lit. ab) Umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 3, 5i potwierdza wpisami na dokumentach, czy dokumenty opisujgce
materiat lub wyréb budowlany spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej, opisanej w § 1 ust. 3 i ze materiaty i wyroby opisane spetniajg wymagania
okreslone w dokumentac;ji projektowej opisanej w § 1 ust. 3.

Inspektor nadzoru moze dokonaé akceptacji w/w dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w
Wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych wskazanym w § 2 ust. 2 lit.
ab) Umowy. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru w/w dokumentéw
przekazanych przez Wykonawce, stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce
zamoéwienia lub zakupu materiatow i wyrobéw, ktorych dotyczg ww. dokumenty.

Wykonawca rozpoczyna dowdz materialu budowlanego Ilub wyrobu na teren
budowy/robdt, ktory uzyskat pozytywng opinie (akceptacje) Inspektora nadzoru.

Wbudowywanie ww. materiatébw i wyrobéw moze nastgpi¢ po zweryfikowaniu przez
Inspektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi w/w dokumentami
przekazanymi przez Wykonawce. Ww. weryfikacja winna zosta¢ udokumentowana.

Wykonawca, z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pobiera
do badan, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ustaleniami STWIiOR préby
materiatbw budowlanych dowiezionych, sktadowanych, wbudowanych. Badania te
powinny obejmowa¢ wiasciwosci materiatdw zgodnie ze STWIOR. Zamawiajgcy i
Inspektor nadzoru zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb. Wykonawca
przeprowadza badania prob materiatbw w celu ustalenia zgodnosci materiatow z
dokumentacjg projektowg i umowg i potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy
realizacji robot budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badan
prob potwierdzajgce jako$¢ materiatdéw i wyrobow sktadowanych, wbudowanych, w celu
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Inspektor nadzoru potwierdza wpisem na przekazanych wynikach badah zgodnosc
uzytych materiatow z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jako$¢ materiatdéw i wyrobow
budowlanych, w tym wykonuje badania kontrolne materiatow ujetych w dokumentacji
projektowej przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na placu budowy i
wbudowanych.

Inspektor wykonuje pobranie w ilosci zgodnej ze STWIOR préb kontrolnych materiatow
dowiezionych lub wbudowanych z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i
Wykonawcy o terminie pobrania préb. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie
prawo obecnosci przy pobieraniu prob. Pobranie préb nastepuje zgodnie z przepisami i
normami dotyczgcymi sposobu pobierania prob. Nastepnie Inspektor nadzoru przekazuje
préby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére badato préby
pobrane przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatdw budowlanych lub wyrobow
sktadowanych, wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i wbudowanie
materiatdw budowlanych lub wyrobéw budowlanych niezgodnych z projektem
budowlanym, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor
nadzoru zwieksza czestotliwo$é pobrania préb celem ustalenia zasiegu odcinkéw robét
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw, badz jakosci wykonania
robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajgcego prob materiatéw, prob wykonanych roboét i przekazania ich
protokolem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowag, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodnosci wbudowanych
materiatdw i wykonanych robot zgodnie z Umowag i dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie koszty badan dodatkowych
w tym wypadku obcigzajg Wykonawce. Jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz
wykonanie roboét sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé dostawe, sktadowanie, wbudowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych, jak rowniez zgdaé od Wykonawcy ich usuniecia woéwczas, gdy sg
dostarczone, sktadowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w
dokumentaciji projektowej i Umowie.

17.Zamawiajagcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiatéw na inne, po

18.

19.

uzyskaniu opinii Projektanta petnigcego nadzér autorski oraz Inspektora nadzoru, ze zmiana
materiatdow nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci Przedmiotu umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 w § 10 nastgpi w takim przypadku w trybie
negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym..

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatow, wyrobdw na inne, niz przewidziane
w dokumentacji projektowej, jednak kazda taka zmiana nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia
ani pogarszac jakosci wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
zmiane materiatow, wyrobéw wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii
Projektanta petnigcego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru pod warunkiem, ze zmiana
materiatdw, urzgdzen nie skutkuje pogorszeniem jakosci itrwatosci Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane materiatéw, wyrobow po uzyskaniu w/w opinii
Projektanta oraz Inspektora nadzoru i dokona¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie
odrebnych uzgodnieh. Zamawiajgcy zastrzega, iz zastosowanie innych materiatéw na
wniosek Wykonawcy nie moze wplyngé na zwiekszenie wynagrodzenia i nie stanowi
podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia.

W przypadku braku opinii Projektanta lub Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w ust.17,
18 lub opinii nie potwierdzajgcej spetnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 17,18,
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wnioskowang przez Wykonawce zmiane materiatow. W
przypadku, jesli Wykonawca zastosuje materialy inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na te zmiane, Zamawiajgcy dokona
odbioru wytgcznie w przypadku, jesli zastosowane materiaty nie wptywajg na pogorszenie
jakoéci i trwatoéci przedmiotu umowy, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
odpowiadajg wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i
stosowania w budownictwie, majgcych stosowne, obowigzujgce i wymagane przez polskie
prawo atesty i certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia oraz
bedg posiadaty opinie Projektanta i Inspektora nadzoru, o ktérej mowa w ust. 18
niniejszego §. Zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdw niz przewidziane w
dokumentacji projektowej moze skutkowa¢ zmniejszeniem wynagrodzenia w formie
odrebnych uzgodnien, nie wptywa natomiast na zwiekszenie wynagrodzenia i nie stanowi
podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia. Opisane okolicznosci i
procedury wynikajgce z zastosowania innych materiatbw nie wptywajg na zmiane
terminédw umownych wykonania robét i przedmiotu umowy. Jesli zastosowane przez
Wykonawce materiaty nie spetniajg wymagan opisanych w niniejszym ustepie,
Zamawiajgcy nie dokona odbioru i wezwie Wykonawce do zrealizowania Przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowg i jej zatagcznikami, z zachowaniem
uprawnien, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. d) e), w zwigzku z § 15 ust. 2 lit. a) Umowy.
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Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatdbw i wyrobéw budowlanych, okreslonych w dokumentaciji
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie materiatow.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, moze dokona¢ zmiany materiatdbw i wyrobow
budowlanych na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta | Inspektora nadzoru i by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz z sadami sztuki
budowlanej i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie Przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w kazdym
przypadku winno byé potwierdzone sporzadzeniem aneksu do Umowy wraz ze
sporzgdzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
opinii Inspektora nadzoru i Projektanta, aktualnego Wykazu materiatéw, ktére zostang
zastosowane w obiekcie.

Materiaty z rozbiorki elementéw podczas realizacji Przedmiotu umowy, ktére wskaze
Zamawiajacy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, zaméwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug
i robét budowlanych

§8

. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych, wynikajgcych

z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robdt zamiennych, ktére bedg
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

Wprowadzenie robot zamiennych wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga bezwzglednie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

. Wprowadzenie robét zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych

od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej
technologii wykonania lub z innych materiatdw) nie powodujgc zwigkszenia zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

. Koszty wszystkich robét wprowadzanych i wylgczanych, zwigzanych z realizacjg robét

zamiennych moga:

a) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogoélnej kwoty za przedmiot Umowy
przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie

b) obniza¢ kwote za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie,

c) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku
zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi zamiar wprowadzenia robot zamiennych, podobnych ustug
i robot budowlanych nie powoduje to zmiany termindw umownych, chyba ze wystgpi
zwigzana ze zleceniem prac zamiennych, podobnych ustug i robot budowlanych
udokumentowana przez Wykonawce i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta
istotna i obiektywna okolicznos¢ wplywajagca na niemozno$¢  dotrzymania
dotychczasowych terminbw umownych, w tym w szczegolnosci koniecznos¢ dokonania
wyprzedzajgcych zamowien materiatow.
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7. Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zleci¢ wykonanie zamowienia polegajgcego na
powtérzeniu podobnych ustug i robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7
ustawy Pzp. Zlecenie w/w zaméwienia wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci.

8. Roboty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu wynikte w trakcie realizacji Umowy moga
by¢ realizowane na podstawie odrebnej umowy, zawartej w trybie zamowienia z wolnej reki
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

9. Strony przyjmujg, ze ceny jednostkowe i warto$¢ robot zamiennych celem rozliczenia bedg
ustalane w trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem ust. 12,

przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:

a) kosztorys szczegotowy dla roboty wprowadzanej i roboty podlegajgcej wytgczeniu,
wskazanej w kosztorysie ofertowym ztozonym w postepowaniu,

Kosztorysy wyszczegodlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji
przez Projektanta.

10. Strony przyjmujg, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, ze ceny jednostkowe
i wartos¢ zamowienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych ustug i rob6t budowlanych,
o ktorych mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp, w celu rozliczenia, bedg ustalane w
trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego:

a) szczegotowy i nie szczegodtowy kosztorys ofertowy dla zamdéwienia polegajacego
na powtdrzeniu podobnych ustug i rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp,.

Kosztorysy wyszczegdlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji przez
Projektanta.

11. Strony przyjmujg, ze zamowienia polegajgce na powtdérzeniu podobnych ustug i robét
budowlanych, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp, udzielone w roku
prowadzenia robot objetych niniejszg umowsg, w ramach ktérych realizowane beda roboty,
ustugi tozsame jak te, ktére sg ujete w kosztorysie ofertowym dla zadania objetego
niniejszg Umowa, beda rozliczane przy zastosowaniu cen ujetych w kosztorysie ofertowym
dla zadania objetego niniejszg Umowg. W przypadku udzielania opisanych powyzej
zamowien w latach kolejnych, rozliczane bedg one po negocjacjach, o ktérych mowa w art.
213 ustep 1 ustawy Pzp.

12. W przypadku jesli roboty ustalone jako zamienne, sg wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym lub istnieje mozliwos¢ ustalenia wartosci roboty zamiennej w oparciu o ceny
robét wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym (przeliczenie matematyczne), wéwczas
cene roboty zamiennej ustala sie w wysokoéci ceny zawartej w kosztorysie ofertowym lub
w wysokosci proporcjonalnej do ceny roboty wyszczegdlnionej w kosztorysie ofertowym.

Odbiory roboét objetych umowa i Przedmiotu umowy
§9

1. Wyrdznia sie odbiory: robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu, odbiér techniczny
czesciowy robdt wskazanych w § 5 ust. 6, 7 na wniosek Wykonawcy, odbiér techniczny
koncowy, odbidér czesciowy robo6t wskazanych w § 5 ust. 6, 7 odbiér koncowy robét,
odbiér koncowy przedmiotu umowy, wskazany w § 5 ust. 4 oraz odbiér ostateczny.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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2. Przedmiotem odbioréw robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu sg elementy robét, ktére
zanikajg lub ulegajg zakryciu w zwigzku z realizacjg kolejnych etapow robdét.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru robét, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania préb i sprawdzeh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, Umowg i dokumentacjg projektowg, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

4, Kazda robota budowlana zanikajgca lub ulegajgca zakryciu podlega sprawdzeniu jakosci
wykonanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robét wyroboéw
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora
nadzoru. Po zgtoszeniu przez kierownika budowy robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Inspektor nadzoru wykonuje badania i sprawdzenia wtasciwego wykonania etapu
robét tji. zgodnego z dokumentacjg projektowg oraz ocenia wyniki badan i wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania robét zgtoszonych do
odbioru (w tym atesty, Swiadectwa i certyfikaty).

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania kolejnych etapéw robét, po dokonaniu
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru w obecnosci
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (chyba, ze Zamawiajgcy potwierdzi e-
mailem lub pisemnie, ze nie bedzie uczestniczyt w odbiorze) dokonuje czynnosci odbioru
w terminie 3 dni roboczych liczonych od zgtoszenia przez kierownika budowy z wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonego zawiadomieniem o dokonanym wpisie pocztg e-mail
na adres Zamawiajgcego: __iadres Inspektora nadzoru:
........................... , gdzie za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku.
Ustala sie, ze data potwierdzenia e-mail jest datg zgtoszenia robdt do odbioru. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru,
kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiajgcego, a dzien podpisania
stanowi date odbioru. Dokonanie w/w odbioru winno by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokét stanowi podstawe do przystgpienia do
realizacji kolejnych etapdéw robét budowlanych. W  przypadku niezgtoszenia robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu przez Wykonawce do odbioru, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci, swoim kosztem i staraniem, celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru w/w robot. W przypadku, gdy podjete przez
Wykonawce w/w czynno$ci nie umozliwiajg dokonania odbioru robdt, strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy mogg zostaé rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.
W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania
robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich
zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami powyzej

albo

b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania

Odbior czesciowy robdt, techniczny czesciowy robdt, techniczny koricowy robot i
koncowy robot

6. Wykonawca i kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét objetych Umowa, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgtasza zakonczenie czesci robot, wskazanych w § 5 ust.
6 i 7 do odbioru technicznego odpowiednio po wykonaniu catosci robét lub czesci robot
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. Data zgtoszenia prac do
odbioru Zamawiajgcemu winna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy.
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7. Inspektor nadzoru najpézniej do 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy
zakonczenia roboét objetych umowg o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz od daty
zgtoszenia zakonczenia czesci robot wskazanych w § 5 ust. 6 i 7, sktada oswiadczenie
Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze
roboty objete umowg (odpowiednio objete odbiorem czesciowym oraz odbiorem
koncowym) zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg lub Ze roboty nie zostaty
wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru
jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

8. Zwiloka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 nie obcigza
Wykonawcy.

9. W przypadku o$wiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowa (odpowiednio
objete odbiorem czesciowym robét oraz odbiorem kohcowym roboét) nie zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z Umowg, wymagane jest po usunieciu brakéw ponowne zgtoszenie
przez kierownika budowy i Wykonawce zakornczenia robot, o ktorym mowa w ust. 6.

10. Przed odbiorami czesciowym i koncowym robot objetych umowag przeprowadza sie
odbiory techniczne. Odbiory techniczne nastepujg po zakonczeniu realizacji robét objetych
odbiorem czesciowym robét oraz koncowym robét i stanowig podstawe do dokonania
odbiorow: czesciowego robot i korncowego robot objetych umowa, a nastepnie odbioru
koncowego Przedmiotu umowy. Odbioréw technicznych dokonuje Komisja Zamawiajgcego
przy udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy na
zasadach wskazanych w umowie.

11. Do odbioréw technicznego czesciowego i technicznego koncowego, Zamawiajgcy
przystepuje w terminie do 5 dni od zlozenia do Zamawiajgcego oswiadczenia przez
Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowg (odpowiednio odbiorem czesciowym robot i
odbiorem koncowym robot) zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci odbioru technicznego czeéciowego i technicznego
kohcowego w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia czynnosci odbioru technicznego.

12.W trakcie odbioréw technicznych dokonuje sie pomiaru parametrow i elementéw
zrealizowanych robdt objetych umowg. Czynnosci odbioru  technicznego zostajg
potwierdzone w protokole z odbioru technicznego czesciowego i technicznego koricowego.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli odbioréw technicznych przez
pracownikéw jednostek nadrzednych Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia wad i
brakdw w trakcie kontroli odbioru technicznego, zastosowanie majg przepisy ust. 14
niniejszego paragrafu. Odbioér techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem
RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia
15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do Umowy.

13.Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakonczeniu czesci robét
wskazanych w § 5 ust. 6, 7 oraz catosci robét objetych Umowg, wskazanych w § 5 ust. 1
do odbioru (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu
potwierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru:

a) komplet dokumentacji powykonawczej,

b) dziennik budowy,

C) atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,

d) pomiary geodezyjne,

e) wyniki prob badan i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

f) naniesione wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej,

Strona 24 z 49



Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1.16.2023

g) pisemne oswiadczenia Wykonawcy i kierownika budowy, ze roboty objete
umowg wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami
prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
jakichkolwiek wad zmniejszajgcych ich wartos¢, z zastrzezeniem tresci
oswiadczenia odpowiednio do okolicznosci wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi
- ztozenie oswiadczen dotyczy odbioru czesciowego robot, o ktérych mowa w
§ 5 ust.6, 7 oraz odbioru koncowego robét objetych umowa, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przygotowang do ziozenia do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Starachowicach, niezbedne zgody wilasciwych organéw administracyjno-
budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg przygotowana do
ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starachowicach wymagana jest na etapie odbioru catosci robot wg § 5 ust.1
umowy). Brak przekazania ktéregokolwiek z ww. dokumentow stanowi
podstawe dla Zamawiajgcego do odmowy przystgpienia do odbioru
technicznego..

14. Jezeli w toku czynnosci odbioréw technicznych:
a) zostang stwierdzone wady lub braki:

— stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o
oswiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu,
0 kompletnoéci lub zdatnosci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy
odmaowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw i usterek

— nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o
oswiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu,
o0 kompletnosci lub zdatnoéci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona
odbioru technicznego robét jednoczesnie Zzgdajgc ponownego wykonania robot
wykonanych wadliwie lub usunigcia brakéw i usterek ustalajgc termin realizacji w/w robét
lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy albo wartosci robé6t koniecznych do usuniecia wady,
braku, usterki. Powyzsza ocena Komisji Zamawiajgcego jest wigzgca dla stron umowy i
nie podlega negocjacjom.

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zosta¢ potwierdzone przez ztozenie stosownych
oswiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioru technicznego
robét przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu zakonczenia
robét objetych umowg, terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5
ust. 1, 4, 6, 7 Umowy, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie robét objetych Umowg w terminie. W takim
przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunieciu wad, usterek, brakéw
zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie skfada oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 7. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w
dzienniku budowy. Czas wynikajacy z kolejnych oswiadczeh Inspektora nadzoru nie
stanowi podstawy do wydtuzenia terminu wykonania robot objetych Umowa, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, 4,6,7.

15. Odbidr czesciowy robot, o ktérych mowa w § 5 ust. 6, 7 i koncowy robét objetych Umowa,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 oraz sporzgdzenie protokotu odbioru czesciowego robot i
protokotu odbioru koncowego robdét nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron,
tylko w przypadku je$li odbiory techniczne zostat zakonnczone podpisaniem protokotow
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odbioru technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego robot i odbioru
koncowego robodt objetych umowa, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w ust. 14
niniejszego paragrafu oraz gdy do odbioréw technicznych, w okresie do dnia odbioru
czesciowego oraz odbioru koncowego, nie zostang wniesione uwagi dot. wykonanych
robét, do wykonania i uwzglednienia ktérych zobowigzany jest Wykonawca. Odbiér
czesciowy robot, nastgpi w terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru technicznego
czesciowego, o ktérym mowa powyzej oraz odbior koncowy robot nastgpi w terminie do 15
dni od daty protokotu odbioru technicznego koncowego, o ktérym mowa powyzej i po
ztozeniu przez Wykonawce do Zamawiajgcego:

a) prawidtowej (uwzgledniajgcej korekty zwigzane z usunieciem ewentualnych wad,
usterek i brakow stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym)
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - ztozenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej dotyczy wytgcznie odbioru kohcowego robét objetych umowa, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 Umowy

b) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztoryséw
powykonawczych - ztozenie kosztorysow dotyczy odbioru czesciowego robot, o
ktérych mowa w § 5 ust.6, 7 oraz odbioru koncowego robét objetych umowag, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Odbioér koncowy Przedmiotu umowy

Odbidr koncowy Przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, po dokonaniu
odbioru koncowego robét objetych umowg, w terminie do 4 dni po zlozeniu do
Zamawiajgcego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do Panstwowego
zasobu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej oraz po przyjeciu bez sprzeciwu
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub otrzymania wydanej przez w/w organ decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. O stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce. Termin w/w 4 dni liczony jest od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego
obu w/w dokumentéw. W przypadku wniesienia przez w/w organ nadzoru budowlanego,
uwag do wykonanych robét objetych Umowg, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej czy innych uwag zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania czynnosci i prac wynikajgcych z uwag w/w organu,
niezbednych do przyjecia przez organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag.
Opodznienie w terminie sporzadzenia protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy z
winy Zamawiajgcego nie obcigza Wykonawcy.

Zamawiajgcy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie
decyzji zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 5 dni od
daty zlozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i wszystkich dokumentéw
niezbednych do ztozenia zawiadomienia o zakohczeniu budowy.

Z czynnosci odbiorow sporzgdza sie protokoty, ktére powinny zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz muszg zosta¢ podpisane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, a dzien podpisania przez Strony protokotu stanowi date odbioru.

Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres
rekojmi.
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21. Termin, o ktérym mowa w ust. 11 i 15 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron umowy uniemozliwiajgcych dotrzymanie tych terminéw z powodu: warunkow
pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru, koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub ekspertyz, usprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy, usprawiedliwionej nieobecnosci Inspektora nadzoru. W
przypadku zaistnienia w/w okolicznosci wydtuza sie termin wskazany w § 5 ust. 1,4, 6, 7
odpowiednio o liczbe dni, o ktorg nastgpito wydtuzenie czynnosci odbiorowych lub
przystgpienie do odbioru.

Wynagrodzenie
§10

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ustalone na podstawie kosztorysbw powykonawczych, sporzgdzonych dla prac
rzeczywiscie wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektami (budowlanym
i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robaét i
rzeczywiste naktady rzeczowe, z tym ze wynagrodzenie tak ustalone nie moze
przekroczy¢ kwoty wskazanej w ust. 1, wg ponizszego wyszczegdlnienia, przedstawionej
przez Wykonawce w ztozonej ofercie {j.

.......................... zt brutto

(stownie zlotych: ..................... zt........ /100)

w tym:

wartosé netto: ... zt

(stownie zlotych: ......................l Zh o 3/100) netto
podatek VAT: ..., zt

(stownie ztotych: ... zt /100),

z zastrzezeniem mozliwosci zmiany powyzszego wynagrodzenia zgodnie z warunkami
okreslonymiw § 12 ust.3i § 18 Umowy.

W przypadku, gdy nie nastgpig zdarzenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 3, wykonanie
dodatkowych prac, nie wplynie na zwiekszenie poszczegdlnych cen ani wartosci
wynagrodzenia wykonawcy.

2. W wypadku zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 18, ust. 21 Umowy, Wykonawca
wyraza zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia wskazanego w ust.1 zgodnie
z zasadami § 7 ust. 18, ust.19.

3. Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robdét winny byé identyczne jak
zasady sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 moze podlega¢ waloryzacji na zasadach
opisanych w § 18 Umowy oraz zawiera wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy, wynikajgce z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w nich
a niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty:
wykonania wszelkich robot przygotowawczych i porzgdkowych; zorganizowania,
zagospodarowania i pozniej likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy; wywozu i zagospodarowania odpadow pochodzgcych z rozbiorki
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701 z p&zn.
zm.); wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej
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powykonawczej; koszty zwigzane z realizacjg, odbiorami robdt oraz inne wynikajgce z
realizacji Umowy, w tym koszty zwigzane z wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega pomniejszeniu o kwoty
wynikajgce z zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom)
wediug zasad opisanych w § 6 ust. 29 Umowy?.

. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 lit. a) tiret 2..

Do wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdujg
zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia
(kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Zasady rozliczen
§11

. Ptatnos¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie
kosztorysow powykonawczych nastepuje w 4 czesciach zgodnie z wyszczegdlnieniem w
ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego § z zastrzezeniem ustepu 9. Faktury wystawione w ramach dane;j
czesci ptatnosci zwane sg dalej fakturg VAT.

. Pierwsza cze$¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci kwoty ustalonej w kosztorysie
powykonawczym, zawierajgcym wartos¢ wykonanej czesci robét, o ktérych mowa w § 5
ust.6, objetych pierwszym odbiorem czesciowym, nastepuje na podstawie pierwszej
czesciowej faktury VAT wytgcznie w przypadku wykonania przez Wykonawce tej czesci
robét i zlozenia wniosku o dokonanie odbioru oraz dokonaniu odbioru przez
Zamawiajgcego.

. Druga cze$¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci kwoty ustalonej w kosztorysie
powykonawczym, zawierajgcym wartos¢ wykonanej czesci robét, o ktérych mowa w § 5
ust.7, objetych drugim odbiorem czesciowym, nastepuje na podstawie drugiej czesciowej
faktury VAT wytgcznie w przypadku wykonania przez Wykonawce tej czesci robot i ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru oraz dokonaniu odbioru przez Zamawiajgcego.

. Trzecia czes¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci ustalonej wg wzoru:

WartosS¢ trzeciej faktury czesciowej = kwota wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy
zgodnie z umowag i kosztorysem powykonawczym — (minus) kwota wynagrodzenia juz
wypfacona — (minus) 2% warto$ci wynagrodzenia przystugujgceqgo Wykonawcy zgodnie z
umowag, nastepuje na podstawie trzeciej czesciowej faktury VAT za wykonanie catosci robét
objetych umowa, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Czwarta czes¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci stanowigcej réznice kwoty cato$ci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy zgodnie z umowg i kosztorysem
powykonawczym minus kwota wynagrodzenia juz wyptacona, nastepuje na podstawie
czwartej faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy.

. Faktury VAT czesciowe mogg zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu tgcznie
nizej wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru czesciowego robét objetych umowa, o ktérych mowa w § 5
ust. 6, 7, lub dokonanie odbioru koncowego robét objetych umowa na warunkach
przedstawionych w § 9 oraz zlozenie Zamawiajgcemu kosztoryséw powykonawczych

'Dotyczy Wykonawcow wykonujgcych Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow.
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robét objetych danym odbiorem, sprawdzonych przez Inspektora nadzoru;

b) ZzfoZzenie oSwiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatacznik nr 5a do
Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem
podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow o
podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) zfoZzenie oSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze Stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie,
zgodnie z zawarta Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu
zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych $rodkéw na rzecz podwykonawcy™

albo

d) Zzfozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatacznik nr 5b do
Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych w terminie do 5
dni po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego robot lub odbioru technicznego
koncowego robot, potwierdzonego protokotem zawierajgcym wniosek o dokonanie odbioru
czesciowego lub odbioru kohcowego robot objetych umowa, oraz zobowigzuje sie do
wystawienia faktur czesciowych i kohcowej nie pézniej niz 7 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru czesciowego robdt lub protokotu koncowego robét objetych umowa lub
nie pdzniej niz 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 5 Umowy — jezeli dotyczy i
ztozenia faktury niezwtocznie po jej wystawieniu do Zamawiajgcego.

8. Faktura VAT koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu tgcznie
nizej wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy na warunkach
przedstawionych w § 9;

b) zfozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Zze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych
wzgledem podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjiag Umowy oraz
zawartych Umoéw o podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec
wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) ztozenie oSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, ha wzorze Stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Zze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne
wynagrodzenie, zgodnie z zawarta Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie
zZgtaszat z tego powodu Zzadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych
Srodkéw na rzecz podwykonawcy*

albo

d) zfozenie oSwiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, Ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce
samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

9. Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej
w dzienniku korespondencji — ztozenia przez Wykonawce faktury VAT.
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10. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w § 14 Umowy, zaptata
wynagrodzenia nastepuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane
roboty objete Umowag. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po
spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o ktérej mowa w §14 Umowy;

b) rozliczenie i ustalenie wartosci robot zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacii,
o ktérej mowa w § 14 Umowy;

C) zfozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem
podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow
0 podwykonawstwo | dokonat spetnienia zobowigzan wobec wszystkich
podwykonawcow™;

oraz

d) zftoZzenie o$wiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cafe nalezne wynagrodzenie,
zgodnie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu
zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkéw na rzecz
podwykonawcy*

albo

e) ztozenie oSwiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, Zze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce
samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow?*,

(*niepotrzebne skreslic)

12. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje sie postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z pdézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktérych mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) tj. rachunkiem nr

13. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931
z pézn. zm.).

14. Wiasciwy Urzad Skarbowy dla rozliczen Wykonawcy to: Urzad Skarbowy w

Dopuszczalne zmiany w Umowie
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w
przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach
opisanych w Umowie.
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2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian terminu realizacji robot objetych
odbiorem czesciowym, terminu realizacji catosci robét objetych umowg oraz terminu
realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do tresci zlozonej oferty, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej, ktory zostanie
odpowiednio wydiluzony o czas niemoznosci realizacji Umowy przez Wykonawce:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych

warunkéw jak np.:
nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce
koniecznoscig zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robot z zastrzezeniem, ze
koniecznego okresu na wykonanie robét o dtugosci do 7 dni nie uwzglednia sie do
zmiany terminéw wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym
tiret oraz tiret ponizej nie sumuje sie

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki posadowienia instalacji i
urzgdzen podziemnych, skutkujgcych koniecznoscig wykonania dodatkowych robdét,
majgcych wplyw na termin wykonania, z zastrzezeniem, ze koniecznego okresu na
wykonanie robét o dtugoéci do 7 dni nie uwzglednia sie do zmiany terminéw wykonania
wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyzej nie
sumuje sie

dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposéb ciggty przez okres
minimum 7 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposoéb obiektywny (np.: przez instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.) —
nie dotyczy sezonowosci por roku i przerwy zimowej

b) zawarcia umowy na realizacje zamdwienia, polegajacego na powtdrzeniu podobnych

ustug i robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp lub
wprowadzenie robot zamiennych, jezeli uniemozliwia to wykonanie Przedmiotu umowy
w pierwotnym terminie;

c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli wplywajg

one na termin wykonania Przedmiotu umowy

d) z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci zwigzanych z

koniecznoscig usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej, bez dokonania ktérych nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robot przez
Wykonawce, a takze wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne
zgdanie na okres dtuzszy niz 1 dzieh o czas nieprowadzenia robét

e) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentac;ji projektowej w ramach

f)

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami, w przypadku jesli wprowadzenie autopoprawki wptywa na brak
mozliwosci na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

w przypadkach nastepstw wstrzymania robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie
wynikajgcych z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robat;

g) w przypadku dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci przekroczenia

zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.;

h) w przypadku wydtuzenia terminu wskazanego w: § 5 ust. 3 niniejszej umowy;
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I) innych przyczyn zewnetrznych niezawinionych przez Wykonawce i niezaleznych od
Zamawiajgcego

i) w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy
k)  w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 9 ust. 21 Umowy.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminow Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ustepie, termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z zaistniatymi okolicznosciami.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do tresci ztozonej oferty w przypadku:

a) gdy, zmiana Umowy jest nastepstwem zmian obowigzujgcych przepisow prawa, a
Wykonawca wykaze, ze ma to wptyw na koszt jej wykonania;

b) w przypadku stwierdzenia wad i btedow dokumentaciji projektowej, ktorych wykazanie
lezy po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujgcych
koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych, zastosowania innych materiatéw, niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub powodujgcych brak mozliwosci wykonania robdot w
terminach wskazanych w § 5;

c) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami;

d) wprowadzenia zmiany materiatdw na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;
e) w przypadku wprowadzenia rob6t zamiennych zgodnie z § 8;

f)  w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi

g) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp

h) w przypadkach wskazanych w § 18

4. Wartos¢ robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b) i ¢)
ustalona zostanie wedtug wskaznikdw i cen na podstawie ktérych zostata sporzgdzona
oferta Wykonawcy, z zastrzezeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy.

5. Zamiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 winna zosta¢ poprzedzona przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznoci
wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do
umowy w formie pisemne;.

6. Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym i uzasadnionym
wnioskiem o dokonanie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca sie, aby
wniosek o dokonanie zmiany zostat ztozony do Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie zmiany.
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7. O koniecznosci wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy realizacje Przedmiotu umowy
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie pdzniej niz w terminie
14 dni od dokonania przez niego autopoprawki.

8. Termin 35 dni, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy oraz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, wydtuza sie w przypadku, gdy okres trwania weryfikacji przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach prawidtowo wykonanej
przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bedzie dtuzszy niz 35 dni.
W takim przypadku termin przekazania Zamawiajgcemu w/w inwentaryzacji oraz termin
zakonczenia Przedmiotu umowy wydtuza sie o liczbe dni (przekraczajacg 35 dni) liczone
od dnia ztozenia prawidtowo wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do
dnia przekazania wykonawcy w/w inwentaryzaciji przez Powiatowy Os$rodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach informacji o pozytywnym wyniku
weryfikacji, o ktérej mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. O
prawidfowosci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ztozonej w
PODGIK rozstrzyga PODGIK, w szczegdlnosci za prawidlowo wykonang inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg Strony przyjmujg inwentaryzacje, ktdéra po ztozeniu w w/w
Osrodku nie wymaga uzupetnien.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy ziozyt do Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, tj. kwote zabezpieczenia w wysokoSCi ..................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w obowigzujgcych
formach przewidzianych w SWZ tj. w formie ......................... r.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w
nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 2 Umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

5. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje sie takze brak zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom przez Wykonawce, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen regresowych wobec
Wykonawcy z tytutu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom i dostawcom, realizujgcym roboty bedgce Przedmiotem umowy.
Zamawiajgcy skorzysta z tego uprawnienia w szczegolnosci, gdyby pozostate do zaptaty
wynagrodzenie Wykonawcy nie pokrywato catosci roszczen podmiotéw innych niz
Wykonawca, uprawnionych do otrzymania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.

Odstagpienie od umowy
§14
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. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym , jezeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy, a w szczegolnosci, gdy:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 21 dni lub opdznienie
robét w stosunku do termindw zakohczenia catosci robot, zakonczenia przedmiotu
umowy przekroczy 60 dni, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 30 dni od chwili otrzymania decyzji od
Zamawiajgcego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora
nadzoru;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym
specyfikacjami technicznymi) oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu umowy materiaty niezgodne z
Umowa, niezgodne z dokumentacjg projektowa i nie dokona ich wymiany na materiaty
zgodne z umowag W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy;

g) Wykonawca co najmniej 3 krotnie naruszyt obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn
odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy
moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczy¢ na teren prac
nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z postanowiern Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodow, o ktérych mowa w
ust. 1 3, lub przez Wykonawce z powoddw, o ktérych mowa w ustepie 9 niniejszego
§,Wykonawca musi natychmiast wstrzymac roboty oraz przystgpi¢ do ich komisyjnej
inwentaryzacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonawce
przystgpienia do inwentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania
inwentaryzacji przy udziale Inspektora/6w nadzoru, ktéra bedzie wigzgca dla Stron oraz do
jednostronnego przejecia terenu budowy.

. Zakohczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy
przez Zamawiajgcego, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

. Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Umowg. Zainwentaryzowane roboty prawidtowo
wykonane (tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg) do momentu odstgpienia od
Umowy, zostang rozliczone wg cen zawartych w kosztorysie zatgczonym do Oferty, z
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zastrzezeniem postanowien dotyczgcych kar umownych, o ktérych mowa w §15 Umowy
oraz postanowien §10 Umowy.

8. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca zabezpiecza roboty na
swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania
tych czynnosci, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora/6w nadzoru z
mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jezeli Zamawiajacy:
a) opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni

b) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego rob6t objetych umowa, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy, przez okres dtuzszy niz 15 dni.

10. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczyé beda zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania
za nienalezyte wykonanie Umowy.

11. Strony przyjmujg, ze odstgpienie od umowy nie dotyczy robot odebranych i rozliczonych.

12. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z okresleniem okoliczno$ci uzasadniajgcych jego ztozenie.

Kary umowne
§ 15

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne Iub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma
prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w szczegoélnosci w nastepujgcych
wypadkach:

a) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust.1 od a) do g) Umowy, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

b) za kazdy dzien zwioki w terminie wykonania robét objetych umowa, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust.
1 Umowy za kazdy dzieh z zastrzezeniem ze:

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych; jednakze w przypadku przekroczenia w/w terminu powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu;

c) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z
Umowy o podwykonawstwo, z ktorej wynika obowigzek danej zaptaty, za kazdy dzien
opOznienia, z zastrzezeniem ze ogranicza sie maksymalne naliczenie kar z tego tytutu
do wysokosci tgcznie 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z
danej Umowy o podwykonawstwo;

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek;
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f) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
jego niezgodnosci z § 6 ust. 6 lit. a) Umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z danej Umowy o podwykonawstwo;

g) za kazdy dzien zwioki w terminie przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, o ktérym mowa w § 5 ust. 3, z zastrzezeniem zapiséw
dotyczgcych wydtuzenia tego terminu, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §10 ust. 1 Umowy

h) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy ujetego w § 2
ust. 7 przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w wysokosci
2000,00 zt;

i) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu napraw i usuniecia usterek lub wad stwierdzonych
w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy na usuniecie usterek lub wad z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ naliczonych kar z tego tytutlu nie moze przekroczyc
tacznie 40% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

j) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

k) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu usuniecia usterek lub wad wskazanych w
protokotach odbioru robét, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie usterek lub wad;

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji
kierownika budowy osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie
opisane w pkt 6.2.3 ppkt 3.2 SWZ , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 20% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
Umowy;

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust.
2 lit. b), ust. 2 lit. g), do wysokosci tgcznie 30% tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy

. W przypadkach okreslonych w ust.1 i 2, oprocz wyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020.1740 ze zm.).

. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, oraz w oparciu o
przestanki wyszczegdlnione w § 14 ust. 1, ust. 3 Umowy.

Kary umowne, okre$lone w niniejszym §, kumulujg sie, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ kar
naliczonych z tytutu realizacji umowy nie przekroczy 40 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w Umowie podstaw do ich naliczenia.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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Gwarancja i Rekojmia
§ 16
Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi 5 lat

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezalezne od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 60 - miesiecznej gwarancji jakosci obejmujgcej catosé¢ Przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca dla uzytych materiatdéw udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na okres
nie krotszy niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta.
Jezeli okres gwarancji materiatow i urzgdzen uzytych do zrealizowania Przedmiotu umowy
jest krotszy niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonanie Przedmiotu
umowy, woéwczas Wykonawca zobowigzuje sie objgé na pozostaty okres uzyte materiaty
i urzgdzenia okresem gwarancji rownym pozostatemu okresowi gwarancji na zrealizowany
Przedmiot umowy. Wykonawca ma obowigzek przenies¢ na Zamawiajgcego prawa
wynikajgce z gwarancji i rekojmi udzielone przez dostawcow i podwykonawcéw o ile czas
trwania jest dtuzszy niz okres udzielonej przez konewce gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych
materiatdbw i urzgdzen Zamawiajgcemu przed zakonczeniem odbioru kohcowego
Przedmiotu umowy.

Stwierdzenie wad nastepuje w trakcie przegladow w okresie rekojmi i gwarancji lub poza
przegladami w zwigzku z pojawieniem sie i wystgpieniem usterek (wad) wymagajacych
niezwlocznego usuniecia, co stwierdza Zamawiajgcy Ilub Wykonawca. Terminy
okresowych przeglgdow w okresie rekojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala
Zamawiajgcy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu kohncowego odbioru
robot przez Zamawiajgcego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu korcowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak réwniez napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. W okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich zobowigzan
wyszczegolnionych w karcie gwarancyjnej w sposéb w niej opisany. Karta gwarancyjna
stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy (zwana dalej ,Kartg gwarancyjng”).

Wykonawca bedzie w okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi usuwat wady (usterki) i
braki, na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢.

Wykonawca bedzie w okresie gwarancji usuwat wady (usterki) i braki, wykonywat naprawy
i inne zobowigzania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na
wilasny koszt i odpowiedzialnosé.

Strony bedg sporzadzaty protokdt z usuniecia wad, brakéw, (usterek) oraz dokonanych
napraw i przegladow gwarancyjnych.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) stwierdzonej w
okresie rekojmi i gwarancji lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy oraz Karty gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym
od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo
zaangazowac innego wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw na
koszt i ryzyko Wykonawcy a oraz naliczy¢ kare umowng za przekroczenie terminu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce. Koszty usunigcia wad i usterek oraz
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wykonania napraw przez innego wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonanie prac przez
innego wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji za
Przedmiot umowy.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji napraw i
nieusuniecia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z
przegladu lub do wykonania ktérych zostat wezwany przez Zamawiajgcego, czy
niewykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Karty gwarancyjnej, Wykonawca mimo
uptywu okresu rekojmi zobowigzany jest nadal do wykonania napraw i usunigecia wad i
usterek lub pokrycia kosztéw ich wykonania przez innego wykonawce do wysokosci
wartosci wykonanych napraw, konserwacji i usunietych wad i usterek i innych zobowigzan
wynikajgcych z Karty gwarancyjnej. Rekojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega
automatycznie przedituzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady, usterki do usuniecia wady, usterki stwierdzonego protokolarnie. Przedtuzenie
okresu rekojmi i gwarancji nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu
umowy.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

Sposdb usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien byé
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac

Sita wyzsza
§ 17

Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy. W szczegdlnosci za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por
roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich

obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugag
Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Klauzule waloryzacyjne
§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w §
10 ust. 1 Umowy w nastepujgcych przypadkach wskazanych w art.436 pkt.4 lit. b:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug — Strony ustalajg
protokolarnie wartos¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane
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stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac
wykonanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej
zmiany, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego §;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wykaz
personelu, ktéry realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana
wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany z zastrzezeniem ust.
3 niniejszego §;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych — a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce udokumentowane kalkulacjg kosztéw
wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego §.

2 W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 ilt. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséow
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami
bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a

Strona 39 z 49



Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1.16.2023

wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 lit. ¢) niniejszego paragrafu. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat
weryfikacji Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat
warunkow opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej lit. d bedg wprowadzane do Umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku
zatgczenia do wniosku szczegdtowej kalkulacji kosztow, o ktorej mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.
Whniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego,
ktéry zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw opisanych
w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Na zasadach opisanych w niniejszym ustepie Strony bedg waloryzowaty koszty realizaciji
Przedmiotu Umowy (,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo
obnizeniu wynagrodzenia podanego w formularzu ofertowym zawartym w ofercie i w § 10
ust. 1 umowy.

5.1. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartosci wskaznikéw cen towarow
i ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat (,Wskaznik GUS”),
ogtoszonych w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego na
podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.
504 z p6zn. zm.). Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjety:

5.1.1. Wskaznik GUS za pierwszy kwartat roku 2024, z zastrzezeniem, Ze jezeli
Umowa zostata zawarta po ogtoszeniu komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego podajgcego Wskaznik GUS za pierwszy kwartat
roku 2024, to wowczas do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjety
Wskaznik GUS wynikajgcy z pierwszego (liczagc od dnia zawarcia
Umowy) komunikatu Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego
podajgcego Wskaznik GUS (,| Wskaznik GUS”);

5.1.2. Wskaznik GUS za drugi kwartat roku 2024 z zastrzezeniem, ze jezeli
Umowa zostata zawarta po ogtoszeniu komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego podajgcego Wskaznik GUS za pierwszy kwartat
roku 2024, to wowczas do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjety
Wskaznik GUS wynikajgcy z drugiego (liczgc od dnia zawarcia Umowy)
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego podajgcego
Wskaznik GUS (Il Wskaznik GUS”)

5.2. W trakcie okresu realizacji Umowy, Waloryzacja zostanie dokonana
jednorazowo w dniu opublikowania Il Wskaznika GUS (,Dzien Dokonania
Waloryzac;ji”).
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5.3.  Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna Waloryzacja
zostanie obliczona przez Zamawiajgcego. O nowych (zwaloryzowanych)
cenach jednostkowych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie
podajgc ich nowg wysokos¢ uwzgledniajgcg Waloryzacje oraz sposob
obliczenia kazdej z nich.

5.4. W ramach Waloryzacji nowa kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w
nastepujacy sposob:

Cn=Cp +(Cp x CPI) x 0,5 +(Cp x CPly) x 0,5
gdzie:
Cn to kwota wynagrodzenia po dokonaniu Waloryzacji (wyrazona w PLN);
Cp to kwota wynagrodzenia pierwotnie podana na formularzu oferty zawartym w Ofercie
i podana w § 10 ust. 1 umowy (wyrazona w PLN);

CPI, to procentowa warto$¢ wzrostu cen wynikajgca z | Wskaznika GUS (wyrazona jako %)
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy:

a) warto$¢ wzrostu cen wynikajgca z | Wskaznika GUS bedzie mniejsza
niz 2% to wowczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta warto$¢ 0
(zero);

b) warto$¢ spadku cen wynikajgca z | Wskaznika GUS bedzie mniejsza
niz 2% to wowczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta warto$¢ 0
(zero);

CPly to procentowa wartos¢ wzrostu cen wynikajgca w || Wskaznika GUS (wyrazona jako %)
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy:
a) warto$¢ wzrostu cen wynikajaca z Il Wskaznika GUS bedzie
mniejsza niz 2% to woéwczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta
wartos¢ 0 (zero);

b) warto$¢ spadku cen wynikajgca z Il Wskaznika GUS bedzie mniejsza
niz 2% to woéwczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta wartos¢ 0
(zero);

W przypadku, gdy warto$¢ CPI, wynosi¢ bedzie 0 (zero) oraz wartos¢ CPIy wynosi¢ bedzie
0 (zero) to wowczas Waloryzacja nie bedzie dokonywana.

Wyniki mnozenia zostang zaokraglone zostang do dwdch miejsc po przecinku.

5.5. Nowe (zwaloryzowane) wynagrodzenie bedzie dotyczy¢ zapfaty nalezne;j
Wykonawcy za czynnosci odebrane po Dniu Dokonania Waloryzacji, z
zastrzezeniem postanowien pkt. 5.7.

5.6. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe bedg zastosowane do okreslenia:

5.6.1. wartosci Przedmiotu Umowy jako podstawy wymiaru kary umownej, o
ktorych mowa w § 15 naliczanej po Dniu Dokonania Waloryzacji.

5.7. Jezeli roboty przekazane przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostang
wykonane w warunkach zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie i
bedg odbierane po Dniu Dokonania Waloryzacji, w takim przypadku zaplata za
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ich wykonanie oraz ustalenie wysokosci kar umownych nastgpi na podstawie
wynagrodzenia podanego w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.

5.8. Strony ustalajg maksymalng wartoS¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci
Przedmiotu Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie
wiekszym niz 5 % Wartosci Umowy netto, wskazanej w § 10 ust. 1 Umowy.

5.9. W zwigzku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.

5.10. Wykonawca, ktéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: a)
przedmiotem umowy sg ustugi oraz b) okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a),
b), ¢), d) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b), ¢), d) niniejszego

paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§19

1. Wszelkie odwiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewazno$ci.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zasadnych oswiadczeh woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg
zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej

§20

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP

. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 664-000-60-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.

§ 21

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.
Doreczenia dokonane na te adresy, w tym doreczenia per awiso, uznaje sie za skuteczne
réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba
ze druga strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ do kazdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem
uznania za skutecznie doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres
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oraz zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o
wszelkich zmianach dotyczacych swojej sytuacji prawne;.

3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

§ 22

1. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez Sgd wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamowien publicznych oraz Prawo budowlane.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu.

4. Realizacja ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowienh niniejszej umowy.

§23
Informacja RODO

1. Stosownie do art. 13 - 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — tzw. ,RODQO”), Zamawiajacy -
Nadles$nictwo Starachowice, z siedzibg w: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-
200 Starachowice, tel.: +48 412747620, fax:+48 412747620, e-mail:
starachowice@radom.lasy.gov.pl REGON: 290020101; NIP: 664-000-60-61 informuje,
iz jest administratorem w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego. Zamawiajacy
wyznaczyt osobe, z ktérg mozna kontaktowaé sie we wszystkich sprawach zwigzanych
z ochrong swoich danych osobowych (adres siedziby jak wyzej), piszac bezposrednio na
adres: 1614iod@radom.lasy.gov.pl

2. Zgodnie z definicja przetwarzanie danych oznacza m.in. ich zbieranie, utrwalanie,
przegladanie, ujawnianie poprzez przestanie albo usuwanie danych osobowych, ktore nie
sg juz wykorzystywane. Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu
umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI PZP,
do uptywu terminu do ich wniesienia.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO moga byé
dopuszczone wylacznie osoby posiadajgce upowaznienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych sg obowigzane do zachowania ich w poufnosci
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Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki
okreslone w art. 255 ust. 1 PZP — w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie
zamowienia i jego archiwizaciji.

Kategorie odnosnych danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego wynikajg z ustawy PZP, aktow
wykonawczych oraz wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia. W
szczegolnosci beda to: nazwa firmy i dane teleadresowe, imiona i nazwiska wykonawcow,
podwykonawcéw i personelu, obywatelstwo, informacja z KRK, informacja o sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zdolnosci kredytowej, o niezaleganiu z ptatnosciami (ZUS,
US), numer rachunku bankowego, informacja o dysponowaniu zasobami ludzkimi i
sprzetowymi, informacja dot. uméw o prace z osobami wykonujgcymi zaméwienie (w tym
stanowisko pracy, posiadane uprawnienia i kwalifikacje), inne dane osobowe wynikajgce
ze wzoru jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) i dokumentéw
zatgczanych do oferty.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego bedg przechowywane z uwzglednieniem
minimalnych wymagan okreslonych w Rozdziale 8 PZP oraz obowigzujgcego w PGL LP
wykazu akt, przez okres 5 lat liczagc od 1 stycznia roku nastepnego po zakonczeniu
postepowania z zastrzezeniem, ze umowy zawarte w ramach zamodwien publicznych
przez okres 10 lat liczgc od 1 stycznia roku nastepnego po ich zakonczeniu.

Niezaleznie od postanowieh pkt 18.7. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu
przedawnienia roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia mogg zostaé¢ przekazane do organdw publicznych i urzedow
panstwowych lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepisow prawa lub
wykonujgcych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej, w szczegdlnosci do podmiotdéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng
wobec Zamawiajgcego (w tym Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w
Radomiu). Dane osobowe sg przekazywane takze do podmiotéw przetwarzajgcych dane
w imieniu administratora danych osobowych, w ramach s$Swiadczonych na rzecz
Zamawiajgcego ustug informatycznych, (np. Zaktad Informatyki Laséw Panstwowych),
doradczych, prawnych i konsultingowych, audytorskich, rachunkowych (badanie
sprawozdan finansowych), do firm ktére klasyfikujg dokumenty Zamawiajgcego dla
potrzeb archiwizacji i brakowania (zniszczenia). Na podstawie Ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej oraz tresci art. 8, 86, 96, 139 ust. 3 Ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, za wyjgtkiem ograniczen
wskazanych w ustawie, odbiorcami danych osobowych moze by¢ dowolna osoba na
zasadach okreslonych w ustawie.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczgce danych osobowych nie beda
podejmowane w sposéb zautomatyzowany.
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11. Osoba, ktérej dotycza dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuaciji,
gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO 40 wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy
lub daty biezgcego badz zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych — zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o
ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ani zmiang

postanowien umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow;

3) do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.

12. Dobrowolny udziatl w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zwigzany
jest z obowigzkiem podania danych osobowych, ktéry to obowigzek jest wymogiem
ustawowym, okre$lonym w przepisach PZP, konsekwencje niepodania okreslonych
danych okres$la PZP.

13. Osobie, ktorej dane osobowe zostaly pozyskane przez Zamawiajacego, przystuguje
takze Zgdanie usuniecia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, jednakze w
zakresie danych przetwarzanych w 2zwigzku z prowadzeniem niniejszego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, powyzsze Zzgdania nie bedag
prawnie skuteczne, o0 czym przesagdza wylgczenie stosowania przepisu w
okolicznosciach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, art. 20 ust. 3 RODO,
art. 21 RODO, w zwigzku z ich przetwarzaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

14. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organow publicznych i urzedow
panstwowych lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa
lub wykonujgcych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania witadzy publicznej, w szczegdlnosci do podmiotéw prowadzacych
dziatalnos¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do
podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora danych osobowych.
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§24
Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1

N o v &M w N

SWZ wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2

Kopie dokumentow potwierdzajgcych stosowne uprawnienia — zatgcznik nr 3
Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4

Wz6r oswiadczenia Wykonawcy — zatgczniki nr 5a i 5b

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 5¢

Pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z
dnia 15.03.2016 .

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgcznik nr 5 a do Umowy

miejscowosc i data

Ja nizej podpisany,

bedgcy Wykonawcg umowy nr .................... zdnia ....cccooviivveeiiienannn, dot. ,Budowa odcinka
drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr lI-l) wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Majoéwka i
Lipie Nadlesnictwa Starachowice na diugosci od km 1+930 do konca trasy”

oswiadczam,

ze nie mam Zadnych zobowigzani finansowych i rzeczowych wzgledem podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) powstatych w zwigzku z realizacjg w/w umowy i ze dokonatem
spetnienia zobowigzarn wobec wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

Na potwierdzenie powyzszego o$wiadczenia sktadam dokumenty:

1. protokét odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcow);

2. potwierdzenie przelewu dot. zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
przez Wykonawce z roboty ujete w Umowie o podwykonawstwo;

3. os$wiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem
zafgcznika 5 ¢ do wzoru umowy.

L. NG

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 b do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE (WZOR)
Ja nizej podpisany,
(Nazwa Wykonawcy)
bedgcy Wykonawca umowy nr .................... zdnia .......coccvvvniiinnnn. dot. ,.Budowa odcinka

drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr lI-l) wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Majoéwka i
Lipie Nadlesnictwa Starachowice na dlugosci od km 1+930 do konca trasy™

oswiadczam, ze

catos¢ przedmiotu w/w umowy wykonatem samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow).

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
Sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 c do Umowy

miejscowosc i data
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) (WZOR)

Ja nizej podpisany

(Nazwa Wykonawcy)

Bedac podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) wykonujgcy cze$ci zamdwienia objetego
umowg dot.

.Budowa odcinka drogi lesnej nr 29 wg DSD (nr lI-I) wraz ze skladnicami drewna w
lesnictwie Majowka i Lipie Nadlesnictwa Starachowice na dtugosci od km 1+930 do
konca trasy”

Nr o, zdnia .................... (zwana dalej ,Umowa”) {j. realizujgcym roboty
budowlane®, ustugi*, dostawy™ dot. ............cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiia,

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ...................... zdnia ......cccevvvveaaan, (zwana
dalej ,Umowa o podwykonawstwo’).

oswiadczam,

ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca* i
............................................................... umowy nr .......................Z dnia
..................... uregulowat wzgledem mnie wszystkie ptatnosci z tytutu dostaw®, ustug™ i robot
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma
wzgledem mnie zadnych zobowigzan wynikajgcych tejze Umowy o podwykonawstwo o i nie
bede zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu.

Jednoczes$nie informuje, ze Wykonawca®*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca™ uiscit
wobec mnie catg nalezno$¢ wynikajgcg z ww. Umowy o podwykonawstwo w
WYSOKOSCI ... zt brutto ............ zt przelewem otrzymanym w dniu

* - niepotrzebne skresli¢

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy))
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