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Zatacznik nr 8a do SWZ

Wzor
UMOWA NR INF-IN.272......2025

zawarta w dniu ................. 2025 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

.....................................................

a
.............. , Z Siedzibg W ccceeeeccceenieeeees PIZY eceereeeeneeneeeeee, Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .............. W Sadzie RejonOWYmM ....cceeeeeneccereennnnnens , W, Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sgdowego

NIP weeeeeiiiiiiiiiinnnnees ,

[30=1={o] o A ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.01.2025) w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, ktérego wartos¢ nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
dalej jako: ,ustawa Pzp”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdéwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: , Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi, ul. Waleriana Wréblewskiego, i ul. Krétkiej
w Lesznie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych
do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym petno-
branzowym, projektach wykonawczych, projekcie statej organizacji ruchu, szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), przedmiarach robdt), w ofercie Wykonawcy
oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostato dofinansowane ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1206/PolskiLad. Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiekszenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez BGK.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.
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. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dziefh wykonywania robdét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robét budowlanych,
i pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie na okres 20 miesiecy,
liczac od dnia przekazania terenu budowy.
Niezaleznie od postanowied ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z
harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawecy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wyfacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwitocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego harmonogram roboét (rzeczowo - finansowy) w terminie do dnia przekazania terenu
budowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie ha harmonogram robot poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktdrg nalezy sktadaé w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.
Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.
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Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pdzniej jednak niz do dnia
31.05.2025 r.
. W przypadku wystgpienia opdznied w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
potwierdzajgce ubezpieczenie robot,
— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdw,
— Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét budowlanych.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.



POLSKI 1

KRAJOWEGO

10. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robdt w poblizu
istniejgcych drzew. W przypadku uszkodzenia drzew (w tym poza granicami planowanej inwestycji)
Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w
tym grzywny) z tym zwigzane.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty

Wykonawcy na KWOtE: ..eeeeeeeeeeceeceernenns zt netto (StoWnie: wuueeveeeeccecccccecceeeeeereeee e, ztotych .../100),
plus podatek VAT w ustawowej wysokosci, co stanowi kwote .................... zt brutto (stownie: ................... ztotych
00/100), z czego:
a) KWOLA ceeeeereennnennnnnnanaans zt brutto, pochodzaca z dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych,
b) kwota ..cccceeererrerereeennes zt brutto, stanowigca wkfad wtasny Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamodwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegolnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):

a. koszty ustanowienia Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robot poszczegdlnych branz, posiadajgcych
uprawnienia budowlane wymagane przepisami Prawa budowlanego oraz koszty ustanowienia
archeologa;

b. koszty ubezpieczenia budowy, o ktérym mowa w §20 Umowy;

jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy;

d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robdt, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji
niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robdét przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zaméwienia;

h. koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robét;

i. koszty zabezpieczenia robot;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robét, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrodta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

I. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw;

o
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m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;
n. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych Ilub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajgcym;
0. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;
p. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;
g. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
r. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;
s. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;
t. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy,
2) w godzinach popotudniowych;
u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia;
v. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robdt na nieruchomosciach nalezgcych do 0séb trzecich;
w. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy);
X. koszty badan wbudowanych materiatdw (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.).
Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy inwestycji w czesci
niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z promesy,
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastapi po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie robdét, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci! na
rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .cceeeeeereeenierennenenes )
NF raChUNKU: ceeeeeeeeciereeerieeeeecerrenierennereenenes ,
ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 13 niniejszej Umowy.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego
jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzierh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 - 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP i

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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§7
Zaliczka na poczet wykonania zamowienia
1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
2. Udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i pisemnego wniosku
Wykonawcy do Zamawiajacego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamodwienia.
Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu, wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktdrym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura
zaliczkowa powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
gwarancja ta musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W wypadku
niewykorzystania zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie
30 dni od dnia rozliczenia zaliczki.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia =zaliczki w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czeSciowego.

2) Zatermin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzgdzonej faktury czesciowej.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptacone;j zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki.

4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajacy niezwtoczne wystgpi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego niezwtocznie zwrdéci w catosci udzielong zaliczke.

§8
Rozliczenie robot
1. Dopuszcza sie mozliwosc czeSciowego fakturowania robét.
2. Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi
fakturami:

1) Fakturg zaliczkows, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z §7 Umowy,

2) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,

3) Fakturg koricowg (min. 20 % wartosci kontraktu).
3. Udzielona Wykonawcy zaliczka zostanie rozliczona w ramach pierwszego odbioru czesciowego robét.
4. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
cze$ciowego odbioru robét.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze mogg byc
wystawiane kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu jednego z etapdéw robdt oznaczonych w Zatgczniku
nr 12 do SWZ, przez okres realizacji robdt budowlanych liczagc od miesigca, w ktédrym rozpoczng sie roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§9
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robat:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych ptatnosci, bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,

na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy, przerobowy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz, sporzadzony na podstawie kosztorysu robdt
przedtozonego do podpisania umowy.

b) Karty obmiardéw, szkice geodezyjne potwierdzajgce ilosci wykonany robot w takim zakresie, w
jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zaméwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajacego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru.
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Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robét i Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
wystepujgcych w odbiorze branz.

3. Odbiér korncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Wypetniony dziennik budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o zakornczeniu robét;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace
uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 873).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

j) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

k) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawcza nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym.
Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét i Inspektoréw
nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowg odbioru robét, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
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zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewoddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzgdzany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

§10
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$é¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §19
ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz Zamawiajgcego
o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione
zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatdow oraz kosztow pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§11
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:
IMi€ i NAZWISKO: weeveerrrerneesersnnnsanseseesessnnns — Koordynator zespotu
telefon: w.cecnieenne
(2 0 1 111 RN
Imie i nazwisko: Marek Piotrowiak
Telefon: 65 547 68 55
e-mail: mpiotrowiak@leszno.pl
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogowe;j: ....ccceeeeeeeeeeennennees
2) Inspektor Nadzoru branzy wodno — kanalizacyjnej iueeeeeeeeeeeereeeeeeneeeeennes
3) Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej: ccceeeeceeeceeerenennnns
4) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: ......................
5) Inspektor Nadzoru branzy dendrologicznej: ..eeeeeeeeseecrereennnns
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajgcym.

§12
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i nazwisko: ......ccccceeeieeeicrnnnnnen.
L] 1<) o) o
e-Mail: v,

— Imie i nazwisko: ......ccccoeevveeecnenns
telefon: ....cveveeceviniciens
€-MAll v
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposodb zgodny z § 21
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umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: .oceeiiiiiiiiiiiieneeennnnen.
b. Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ....cccveeeveeeenennneieaans
c. Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....ueeeeceeecceireininnnnene
d. Kierownikiem robét branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy

o1<To b AT

e. Archeologiem z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cocceeeieiiciiiiiiieiiiccciieeeee,

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wyfgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.), os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty drogowe,

— roboty kanalizacyjne,

— roboty elektryczne,

— roboty telekomunikacyjne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym okresie
obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do
SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umdéw o prace, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw
pracownika. Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw sSwiadczgcych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U z 2024 r., poz.1289), dalej ustawa o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7a do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi zatacznik do umowy.

W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie, w
trakcie wykonywania Umowy, przedstawié¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdow rejestracyjnych wskazanych pojazdow
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego w
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§13
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedkfadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwfaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10), oraz art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), o ile
przewidziat to w dokumentach zamdéwienia. Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego

Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyze;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejsza Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosc i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyze] i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
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Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§14
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktdrym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. ....cceeeveeereneieece e ettt se v et
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......ccccceeveveeeennene
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow,
moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;
sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,

ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§15
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytacznie)
kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy z winy Wykonawcy w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym
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mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie
tych wad/usterek,

d) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za uniemozliwienie dojazdu i wjazdu na nieruchomosci potozone przy ulicach objetych robotami
budowlanymi — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzienl, w ktérym wystgpito zdarzenie,

g) za uszkodzenie drzew rosngcych w ulicach objetych robotami budowlanymi — za kazde uszkodzenie
stwierdzone przez dendrologa 5 000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

i) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

j) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

I) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 2 Umowy,

m) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 %

wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla

zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§16
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
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a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdinia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie robét,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczeristwo lub
koniecznos$é zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotamiinne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszern w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i

dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonane;j

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
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odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 13 niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzier odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on
prawidtowo sporzadzony.

§17

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .... miesiecy*, liczgc od dnia koricowego odbioru robaét,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
* nalezy wypetnic zgodnie ze ztozonq Ofertq Wykonawcy
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdw lub  urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungd te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.
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Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bagdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjag w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ....................
lub poczty elektroniczn@j ....ceeueeeennnnee

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktdére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robét i prowadzié¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
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zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(VA (o] o 41U RY W WYSOKOSCI weeeeererennneceeeenens zt, co
stanowi 5 % ceny ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposob opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢é
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz
ze $rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdélnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
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przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robét okreslonej Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozariinne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okreslié zmieniony sposéb
osiagniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
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nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania

okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)
2)

3)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robét
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w §10 Umowy;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajgca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
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niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewdédztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.
4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 6
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcéw.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdéwienia, a
Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiern umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pismie.
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3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub zwiokg w dostarczeniu
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§20
Ubezpieczenie robét

Na caty czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koricowego robot) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej).
Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé, na czas prowadzenia robét budowlanych az do ich odbioru koricowego,
umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 16 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzgdzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzgd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pisemnie na adres:
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65529 81 00 lub za
pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod
adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoéwieniem publicznym pn.: ,,Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi, ul. Waleriana Wréblewskiego i ul.
Krotkiej w Lesznie” — znak sprawy: INF-IN.271.01.2025, co wypetnia legalno$¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajagce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdélnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a
nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organdw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwo$ci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Klauzule waloryzacyjne
1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy, w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
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- jezeli zmiany okreSlone w lit. a-d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 lit. ¢) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a- d) obejmowac bedzie
wytgcznie ptfatnosci za prace, ktédrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku wyniesie co
najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:
1) wniosek mozna ztozy¢ po uptywie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy i dotyczy¢ moze wytacznie
robot, ktére beda realizowane po tym terminie;
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2) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatow
lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Za ,,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartos¢
poziomu zmiany cen lub kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztow z miesigca,
w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 7 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
wyfacznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robot (w rozumieniu ust. 4 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,

6) Wartos$¢ robdt wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru robdét
budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane
(tj. objete protokotem, o ktéorym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 Umowy w danym kwartale.

8. Poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku,
gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przestat byé dostepny (publikowany),
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w
podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez
Zamawiajgcego.

9. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdét budowlanych bedzie obejmowacd
wytgcznie wartos$é robot, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy , tj. pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje rob6t budowlanych, rozumianego
jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robét budowlanych (w tym bez np.
wartosci robdt dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych zostanie
obnizona o warto$¢ niewykonanych robét budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos¢ robot
zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych w toku realizacji robét budowlanych
okazatoby sie, ze wczedniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit
(3%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to taka ,,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajgcej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w tym zwfaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi

o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robodt
budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiaja, ze okreslenie
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wartosci robdt podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktérym
mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej Umowy; Strony wytgczajg przy tym mozliwo$¢ dowodzenia wartosci
robdt podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami Swiadkow, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).

13. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robét budowlanych
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
[Zapewnienie dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami]

[any

. Realizujac zadania publiczne objete Umowag Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgleddéw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegélnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

w

§24
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

2. Prawem wfasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich mediacji prowadzonych w dobre;j
wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu.

4. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zrédto finansowania umowy:

Whpisano do Rejestru zaangazowania poz. .....eeeeees
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