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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, 

sieci wodociągowej oraz sieci gazowej dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 

119652R wraz z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę gminną Nr 119652R z ul. 

Zieloną w Krośnie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadku małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem sieci kanalizacji 

deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej kolidujących z projektowaną inwestycją 

wg opracowanej dokumentacji wykonawczej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ślepy. 

• Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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• Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, 

która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której 

Zamawiający na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, 

posiadającą uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie 

• Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

• Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie projektowanego kanału w którym część rzutu 

poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego 

urządzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociągu, gazociągu, sieci 

kanalizacyjnej, kabli elektrycznych lub torów kolejowych 

• Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów najbliżej 

siebie położonych np. odległość pomiędzy rurociągami 

• Odległość pionowa między przedmiotami-odległość między rzutami pionowymi 

przedmiotów 

• Odległość pozioma między przedmiotami-odległość między rzutami poziomymi 

przedmiotów 

• Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót,  lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
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projektowej. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji 

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną i technologiczną zdolne do samodzielnego spełnienia przewidzianych 

funkcji techniczno-użytkowych. 

• Pozostałe określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inspektora 

oraz ze sztuką budowlaną.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże teren budowy, dziennik budowy i dokumentację projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w 

dobrym stanie biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszącym wyposażeniem i osprzętem. 

Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi 

instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia i pomieszczeniami socjalnymi. 

Wykonanie urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz 

z towarzszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje 

wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż zaplecza 

Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji dróg tymczasowych, pomieszczeń 

biurowych, ciężkiego sprzętu. 

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie określa jakiego rodzaju (zaplecze przewoźne 

lub wynajęte pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne było na 

budowie. 
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Wykonanie I utrzymanie zaplecza obywać się będzie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych stanowią: 

• Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020  roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2022 poz. 1679), 

• Projekt Wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454); 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót /obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych/, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454); 

• Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 roku w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U.2021 poz .1686); 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych; 

• Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

/zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity 

Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
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• Dokumentacja Projektowa. 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie tereny budowy 

Roboty budowlane („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorek 

projektu. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora. Inspektor projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
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1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń zapisanych w planie BIOZ. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby odwodnienie drogi lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi projektu do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych. 

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną przez Wykonawcę zdemontowane 

i wywiezione z terenu budowy na jego koszt. 

2.1.1. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie odpowiednie 

materiał pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na okład. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 

materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Przy składowaniu materiałów Wykonawca winien stosować się do zaleceń odnośnie 

składowania wydanych przez ich Producentów.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym 

kontraktem. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Transport samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 

publicznych. Transport materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonawcze prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robót jest możliwe jedynie pod nadzorem osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót jak i jakość materiałów. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu /aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 

akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 



16 
 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 35m, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

 5 mm. 

6.2.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

• pozwolenie na realizację zadania; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



18 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktycznie zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

zawiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 

trzy dni przed tym terminem.  

Jednostka obmiarowa 

• Jednostką obmiarową wykopu jest 1 metr 3 ziemi w stanie rodzimym 

• Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i zasypki jest 1 metr3 zużytego materiału 

• Jednostką obmiarową odeskowania jest 1 metr2 powierzchni deskowanej wykopów  

• Jednostką obmiarową dla rurociągu  jest 1 metr bieżący 

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres robót. 

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku wystąpienie dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 



19 
 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności  

• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• Sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami 

• Sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych 

• Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji 

• Sporządzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych 

• Sporządzić protokół z odbioru technicznego z podaniem wniosków i ustaleń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót przyjętą na podstawie wyników pomiarów i badań oraz atestów 

producentów urządzeń i oględzin sprawdzających. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 

2351 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022  poz. 

1710); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz.2127 z 

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych (M.P.2011 nr 44 poz.481);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 

1650 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

Nr 47, poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
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2021 poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz.1966 z późniejszymi 

zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z obsługą geodezyjną budowy sieci 

kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej dla zadania: Rozbudowa 

publicznej drogi gminnej Nr 119652R wraz z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę 

gminną Nr 119652R z ul. Zieloną w Krośnie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie, rurociągów i innych 

elementów, istn. urządzeń podziemnych oraz pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych 

związanych z realizacją zadania budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz 

sieci gazowej. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem w/w urządzeń wysokościowych 

wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 

punktów wysokościowych pośrednich, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I STACJI UZDATNIANIA 

WODY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

• teodolity, tachimetry lub GPS, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Powyższe zadania wykonywać można dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające  lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz dokumentację projektową. 

Wykonawca powinien wskazać repery państwowe. Wykonawca powinien założyć robocze 

punkty wysokościowe (repery robocze) na terenie placu budowy, lub w jego pobliżu. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 

usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w 

takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
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Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inspektora. 

Punkty wierzchołkowe i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI I WIERZCHOŁKÓW 

(NAROŻNIKÓW) ORAZ PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 20 m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi powinna wynosić 200 metrów.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót i związanych obiektów towarzyszących. 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inspektora. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości prac geodezyjnych winna się odbywać na ogólnych zasadach określonych 

prze GUGiK. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest 1 ha. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

wodociągowej oraz sieci gazowej dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 

119652R wraz z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę gminną Nr 119652R z ul. 

Zieloną w Krośnie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 

ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i IV, zasypanie i 

zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje następujący zakres 

robot:: 

• roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 

terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie 

i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 

• wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany 

koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3  

• ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 

• ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 

• wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje 

zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 

• umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m 

pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 

deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem), 

• przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 

• ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z 

ręcznym zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

gruntu IS = 0,99, 

• formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik 
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zagęszczenia Is = 1.00, 

• ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 

• ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 

ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po 

terenie płaskim -rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, 

pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych, 

• mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 

• wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 

urobku wskazane przez zamawiającego, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

Jak w ST-00.00.00 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

• koparka podsiębierna, 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• równiarka, 

• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

• ubijak o ręcznym prowadzeniu, 

• wibrator samobieżny, 

• ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
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4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym. 

Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

• metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych 

z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

• metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków 

wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – 

mechanicznie, za pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich 

żurawi itp., 

• metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych 

narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót 

i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od 

przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących 

ogólnych zasad i warunków technicznych: 

• przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; 

warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 

montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 

atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 

• spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem 

stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów dla wszystkich rodzajów 

instalacji, które muszą zachować szczelność, 

• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny 

być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

• również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, 

aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania 

warunków atmosferycznych, 
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• do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski 

gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie 

wolno stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy 

spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, 

można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, do zasypywania 

wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 

zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

• przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 

przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 

mechanicznym, 

• nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

• nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,  

• wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu 

na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 

• nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości 

wykopu i obciążenia naziomu, 

• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 

h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

• przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny 

i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy 

nasypywaniu świeżego gruntu starannie go zagęszczając, 

• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży 

ich koszt. 

Wykonywanie wykopów 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z 

dwóch podstawowych metod: 

• czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych 

głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy 

wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym 

przeżucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o niewielkich 
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wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego 

typu koparki. 

• warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: 

prowadząc roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej 

powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, 

kopiąc wykop o szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając 

i pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac 

przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza 

przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów 

poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych 

środków transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych dla 

wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne 

możemy wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub 

ze skarpami, jeżeli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych 

zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zależności od 

warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki 

szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów 

szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 

• gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

• wykonanie skarp nie jest możliwe, 

• należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inżyniera 

oraz ze sztuką budowlaną.  

Zasypywanie wykopów 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 

okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie 

je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby 

ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania 

wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania 

wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 

mogące spowodować procesy gnilne. 
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Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

• roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

• przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych, 

• roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 

• w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony 

w odpowiednie tablice ostrzegające, 

• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 

od krawędzi wykopu, 

• w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 

należy zakryć szczelnie balami, 

• pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych 

wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 

• wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian, 

• do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów, 

• deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 

miarę rozbierania ścian, schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i 

schodniach, 

• jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 

robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi 

wykonania wykopów bez specjalnych zabezpieczeń są:  

• – 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu 



35 
 

spodu fundamentu istniejącego budynku, 

• – 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

• – 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, 

lecz nie niżej niż 1,0 m, 

• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do użytego sprzętu, 

• koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 

• nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 

• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza 

zasięgiem koparki, 

• wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

• niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 

• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, 

należy je wyłączyć, 

• odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza 

niż: 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

• niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi 

wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe 

obciążenie odkładem gruntu, 

• niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 

gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek 

lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 

likwidacji, 

• gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć 

i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty 

przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 

• w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 

dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego 
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postępowania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, wykończenie), 

• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT 

Badanie materiałów i elementów obudów wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie 

przez oględzin zewnętrzne. Porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie 

technicznym. Sprawdzanie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. Badanie materiałów 

drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. Badanie 

przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 

filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenażu w pianie i 

zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne czy zostały wykonane w 

studzienkach zbiorczych. 

8.2. ZAKRES ODBIORU ROBÓT 

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

Pomiary dna wykopu. 

• Pomiary wykonywać taśmą co 200 m w linii prostej w przypadku szczególnych co 50 m. 

Pomiary zagłębienia dna 

• Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zagęszczenia 
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gruntu - wg próby Proctora 

• Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. Stopień ID 

zdefiniowany wg normy PN-B-04481:1988  powinien być zgodny z określona kategorii 

przeznaczenia gruntu 

• Szerokość dna wykopu. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej 

z tolerancją + 5 cm 

• Zagłębienie dna wvkopu określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 

niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją - 3 cm do + 1 

cm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02480 – Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej 

• BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu 

• PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej dla 

zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 119652R wraz z budową odcinka drogi 

gminnej łączącej drogę gminną Nr 119652R z ul. Zieloną w Krośnie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

• Wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 15 cm. 

• Wykonanie rurociągów z PVC-U SN8 dn200 mm 

• Wykonanie rurociągów z PVC-U SN12 dn315 mm   

• Wykonanie rurociągów z PVC-U SN12 dn400 mm   

• Wykonanie rurociągów z PEHD SN8 dn1000 mm   

• Wykonanie rurociągów z PEHD SN8 dn1200 mm   

• Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 

• Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN2000 

• Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN2500 

• Wykonanie wpustów ulicznych. 

• Wykonanie prób szczelności. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Ścieki deszczowe – spływy deszczowe, w których stężenie co najmniej jednego rodzaju 

zanieczyszczenia przekracza wartość dopuszczalną. 

• Spływy deszczowe – wody opadowe spływające po powierzchni terenu do urządzeń 

odwodnienia powierzchniowego lub odbiorników naturalnych /cieków wodnych/. 

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych. 
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• Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

• Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki spustowej z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

• Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 

z utwardzonych powierzchni terenu. 

• Studzienka wpustowa – studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia 

kratowego lub wlotu zlokalizowanego w krawężniku, służąca do odprowadzania spływów 

powierzchniowych do kanału.  

• Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i wód deszczowych 

z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika. 

• Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m 

• Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej niż 1,0 m 

• Urządzenia ( elementy) uzbrojenia sieci:  

➢ Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji. 

➢ Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 

m. 

➢ Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 

przykanalika lub co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy. 

• Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Elementy studzienek i komór: 

➢ Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 

pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 

studzienki lub komory a rzędną spocznika. 

➢ Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

➢ Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 



42 
 

➢ Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

➢ Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków – wód deszczowych. 

➢ Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

• Wylot – prefabrykowany element usytuowany na końcu kolektora odprowadzający wody 

deszczowe do odbiornika. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy kanalizacji 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. 

2.1.1. RURY PRZEWODOWE 

Budowę kanalizacji zaprojektowano w formie rurociągów Ø200 – Ø400 mm oraz Ø1000 

oraz Ø1200. Przewiduje się wykonanie rurociągów PVC-U oraz PEHD dla zbiorników 

retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi będą poprzez wpusty uliczne, 

a następnie odprowadzone poprzez do kanalizacji deszczowej oraz rowu krytego.  

2.1.2. STUDZIENKI BETONOWE/ŻELBETOWE 

Na kolektorze głównym projektuje się wykonanie studni betonowych. 

Jako zwieńczenie studni stosować należy kręgi stożkowe oraz włazy żeliwne typu 

ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowy, ze względu na usytuowanie studni w drogach.  

Do regulacji wysokości studni stosować pierścienie wyrównawcze. W przypadku 

pojedynczych studni zlokalizowanych w terenach zielonych nie narażonych na obciążenia 

kołowe (np. w rejonie proj. zbiorników) stosować należy włazy żeliwne klasy B125. 
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Studzienki wykonane winny być z betonu wibroproasowanego, wodoszczelnego i 

mrozodpornego wg normy PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły.  

W częściach dennych wykonane powinny zostać otwory z przejściami szczelnymi. 

Studnie posadowić należy na warstwie gr. 10 cm z betonu. Studnie powinny być wyposażone 

w fabryczne kinety. Studnie włazowe powinny zostać wyposażone w stopnie złazowe żeliwne 

ułożone w dwóch rzędach, odległość osi obydwu rzędów oraz odległość stopni od siebie 

wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane podczas wykonywania 

kręgów prefabrykowanych. 

Połączenia rur PVC ze studniami betonowymi należy wykonać jako systemowe przejścia 

szczelne dostarczane przez producenta rur jako, jednolity zespół rurowy. 

Studzienka musi posiadać półkę spocznikową antypoślizgową, ryflowaną w kolorze 

żółtym zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni. 

Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina 

wznoszącego z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 

Jako zwieńczenie studni stosować należy kręg stożkowy z włazem żeliwnym (klasa wg 

opisu na profilu) połączone pierścieniem dystansowym polimerowym.  

2.1.3. WŁAZY KANAŁOWE 

Należy zamontować włazy zgodnie z projektem wykonawczym tj. żeliwne klasy B125 

lub D400 odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i 

studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

2.1.4. STOPNIE ZŁAZOWE 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 

Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

2.1.5. WPUSTY ULICZNE ŻELIWNE 

W celu odprowadzenia ścieków deszczowych projektuje się wpusty uliczne Ø500 mm z 

kratą i osadnikami głębokości 1,0 m. Jako przykrycie studzienek wpustowych stosować kraty 

ściekowe z zatrzaskiem Wpusty winny być wyposażone w przejścia szczelne. Przykanaliki od 

kratek wykonać z rur PVC-U dn200 mm. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 

powyżej 12 kN/m2 wg ISO 9969. 

Rury łączone są poprzez kielichy z uszczelką wargową lub dwukielichy z  uszczelką 

wargową. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1


44 
 

2.1.6. KRĘGI ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy 

50cm, wysokości 30cm - 75cm. Studzienki wykonane winny być z betonu klasy min. C30/37, 

wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100. 

2.1.7. PIERŚCIENIE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego 

klasy min. C30/37 zbrojonego stalą StOS. 

2.1.8. PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy 

min. C30/37 zbrojonego stalą StOS. 

2.1.9. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

2.1.10. BETON 

CEMENT 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002. 

KRUSZYWO 

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 126620 +A1:2008 oraz 

PN-EN 13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 

– marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

ZAPRAWA CEMENTOWA 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005, 

A3:2007. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.2.1. RURY PRZEWODOWE 

Rury przewodowe – należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 

podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
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atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy 

składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je 

składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 

m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

2.2.2. KRUSZYWO 

Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 

wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 

odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 

jego składowania i poboru. 

2.2.3. CEMENT 

Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.2.4. OSADNIKI 

Składowanie osadników zgodnie z aprobata techniczną AT/2004-08-0231.  

2.2.5. KRĘGI 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.6. WŁAZY KANAŁOWE I STOPNIE 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

2.2.7. WPUSTY ŻELIWNE 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 

w stosach o wysokości maksymalnie 1,5m. 
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3. SPRZĘT 

Jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.5. ROBOTY ZIEMNE 

Jak w ST-00.00.03 

4.6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: górne krawędzie 

bali przyściennych powinna wstawać. co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren: 

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu: w razie konieczności wykonany zostanie ciąg 

odprowadzający wodę na bezpieczna odleżałość. 

4.7. ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z STWiORB 00.00.02 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych wszystkie 

napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle bądź równolegle 

z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w taki 

sposób aby zapewnić ich eksploatację.  

Wykopy należy zabezpieczyć przez odeskowanie ażurowe min. 25%  lub  wykonywać  

z rozkopem.  W przypadku zalewania wykopów przez wody gruntowe należy obok  wykonać 

zagłębienie, skąd sukcesywnie należy wypompowywać napływającą wodę lub zastosować 

system igłofiltrów. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.  

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, 

dno wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego 

wykopu.  

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 15 cm. 
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Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz 

szczelności zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu 

do wysokości około 30 cm ponad rurociąg z piasku z zagęszczeniem do wskaźnika minimum 

Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop pozostawić należy w celu umożliwienia wykonania 

podbudowy i nawierzchni zgodnie z branżą drogową. 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW GRAWITACYJNYCH 

Kanalizacja deszczowa wykonać należy z materiału opisanego w punkcie 4.2. Rurociąg 

montować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych i PN-EN 1610:2002P 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.  

W celu zachowania szczelności rurociągi kanalizacyjne oraz studzienki przejścia 

szczelne do studzienek powinny być dostarczone przez producenta rur (być tego samego 

systemy). 

Rzędne posadowienia studzienek i rurociągów powinny być zgodne z załączonym w 

części rysunkowej profilem podłużnym kanalizacji. 

STUDZIENKI BETONOWE 

Studzienki betonowe wykonane powinny być z prefabrykatów betonowych. W częściach 

dennych wykonane powinny zostać otwory do osadzenia króćców połączeniowych z 

przejściami szczelnymi. Studnie posadowić należy na warstwie betonu grubości 10 cm. 

Studnie powinny być wyposażone w fabryczne kinety. Studnie włazowe powinny zostać 

wyposażone w stopnie złazowe żeliwne ułożone w dwóch rzędach odległość osi obydwu 

rzędów oraz odległość stopni od siebie wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać 

zabetonowane podczas wykonywania kręgów prefabrykowanych. 

Przykrycie studni wykonać, jako płyty żelbetowe z otworem na właz żeliwny typu 

ciężkiego D400 lub B125.  

Studzienki oraz ich montaż spełniać muszą normę PN-EN 1917. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. Nr 0, 

poz. 1333 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 

2019); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 POZ.215); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 

2020 poz.961); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz.667.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219.); 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

10.3. NORMY 

•  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

•  PN-EN 197-1:2012  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

•  PN-EN 206-1:2003, 

A1:2005, A2:2006, 

Ap1:2004  

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

•  PN-EN 

12620+A1:2008 

Kruszywa do betonu. 

•  PN-EN 13101:200 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 

•  PN-EN 1917:2004, 

AC:2007 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2012
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=197820&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=197820&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=200468&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=200468&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=198449&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=198449&page=1
http://www.inzynier.rzeszow.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=198449&page=1
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•  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10.4. INNE DOKUMENTY 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śrdódlądowej z dnia 

28.01.2009 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311). 

 


