Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA

w dniu w Jarocinie pomiedzy:

Powiatem Jarocinskim z siedzibg: 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10, NIP: 6172185129,
REGON: 250854599

zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1.
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —

zarejestrowanym w

NIP:

, REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progéw
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych

(Dz.

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég

na terenie powiatu jarocinskiego polegajaca na dobudowie sciezek rowerowych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci.

1.

CZESC OGOLNA

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég na terenie

powiatu jarocinskiego polegajgca na dobudowie Sciezek rowerowych” zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) Specyfikacjy Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcyg Zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy,

3) Ofertg Wykonawcy z dnia , stanowigcg Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie wynikajagcym z Programu
funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
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1.

prowadzenia robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zwanych w dalszej
czesci umowy ,, dokumentacja projektowg”,

2) dokonania uzgodnien opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajacym,

3) uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien wymaganych do realizacji
zadania przed rozpoczeciem robdt budowlanych i po zakonczeniu robét budowlanych,

4) wykonania robét budowlanych w zakresie wynikajgcym z Programu funkcjonalno-
uzytkowego i opracowanych i zatwierdzonych dokumentacji projektowych,

5) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektéw bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, jezeli bedzie wymagana.

Zasady realizacji przedmiotu umowy okreslone sg odpowiednio:

1) dla dokumentacji projektowej w czesci szczegétowej A umowy,

2) dla wykonania robét budowlanych w czesci szczegdtowej B umowy,

przy czym czes¢ ogolna oraz czes¢ koncowa umowy dotyczg réwniez czesci szczegdtowej

A'i B niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy wspétfinansowany jest ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych oraz Powiatu Jarociniskiego.

Strony ustalajg, ze realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, jak

i harmonogramami, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym

Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie umowne
Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia oraz wybrang ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalng wartos$¢ zobowigzania Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

netto: ztotych,

(Stownie: ztotych),

podatek VAT ___ % tj. ztotych,

brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),
w tym:

a) zaprojektowanie i wybudowanie Sciezki rowerowej na terenie Powiatu Jarocinskiego
na odcinku drogi: Jarocin — Roszkow droga 4205P od skrzyzowania z drogg krajowg nr 12
do zalewu w Roszkowie o dtugosci okoto 3,5 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT ___ % tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),

b) zaprojektowanie i wybudowanie $ciezki rowerowej na terenie Powiatu Jarocinskiego
na odcinku drogi: Zerkdw — Chrzan droga 3678P od konca terenu zabudowanego
do istniejgcego chodnika w Chrzanie o dtugosci okoto 3,0 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT __ % tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),
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c) zaprojektowanie i wybudowanie $ciezki rowerowej na terenie Powiatu Jarocinskiego
na odcinku drogi: Twardéw — Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11
o dtugosci okoto 1,2 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT __ % tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),

d) zaprojektowanie i wybudowanie $ciezki rowerowej na terenie Powiatu Jarocifiskiego
na odcinku drogi: Rusko droga 4207P od istniejgcego chodnika przy cmentarzu w Rusku
do skrzyzowania z ul. Folwarczng o dtugosci okoto 0,4 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT % tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych).

Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 w kwocie, o ktérej

mowa w ust. 2, bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z ponizszymi uregulowaniami:

— uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwatg nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajagcg uchwate
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych,

— regulaminem Naboru Whnioskéw o dofinansowanie EDYCJA Nr 1 Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, obowigzujgcym od dnia 02 lipca 2021 r.,

— wstepng promesg dotyczacg dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 17.11.2021 r. nr 01/2021/1220/PolskiLad.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 4 w zakresie

niezbednym do prawidtowej realizacji umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia fakturg czesciowa nr Il oraz faktura

koncowa, finansowanych z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych, w dwéch réwnych czesciach.

Informacja o wysokosci wktadu wtasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach

Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zostanie przekazana

Wykonawcy przed zawarciem umowy.

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czesciowej nr |, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego wykonania przedmiotu
umowy na kwote réwng wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego, wyliczonego
na podstawie oferty Wykonawcy, tj. kwote zt brutto oraz podpisaniu
protokotu odbioru fakturowanego zakresu prac,

2) faktury czesciowej nr ll, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego wykonania przedmiotu
umowy na kwote rdwng wysokosci 50% dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, wyliczconego na podstawie oferty Wykonawcy, tj.
kwote zt brutto oraz podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu
prac,

3) faktury koricowej, po zakoniczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy, uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla obiektdw bedacych przedmiotem niniejszej
umowy (jesli jest wymagane), przedstawieniu kosztorysu czesciowego/koricowego
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

wykonania przedmiotu umowy na kwote réwng wysokosci 50% dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, wyliczonego
na podstawie oferty Wykonawcy, tj. kwote zt brutto oraz dokonaniu odbioru
koncowego, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.
Wykonawca ztozy faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonymi protokotami odbioru:
— faktura czesciowa nr | — protokét odbioru czesciowego nr |,
— faktura czesciowa nr Il — protokét odbioru czesciowego nr I,
— faktura koicowa — protokdét odbioru koncowego,
podpisanymi przez upowainione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego
oraz podpisanymi przez Inspektora nadzoru.
Fakture niepetng lub nieprawidtowg pod wzgledem tresci oraz niezawierajgcg dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez jej weryfikacji.
Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotdwkowej, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni (z zastrzezeniem,
ze ptatnos¢ faktury czesciowej nr Il oraz faktury konicowej nastgpi po uprzednim przekazaniu
srodkdw Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego), liczac od daty doreczenia
prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem dostarczenia
potwierdzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 19 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wyfacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania pfatnosci
w ten sposdb z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca (w szczegdlnosci
z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) odsetek za zwtoke
nie nalicza sie. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktdrym realizacja ptatnosci
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie mozliwa.
W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci
rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.
Faktury wystawiane bedg w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Powiat Jarocinski, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, NIP 6172185129;
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje wypftat zaliczek.
Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji dodatkowych
robot budowlanych, to ich rozliczenie odbywaé sie bedzie na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce z zastosowaniem nosnikédw cenotwdrczych zawartych
w kosztorysach  inwestorskich  opracowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu.
Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ realizacji robdt
zamiennych to roboty te nie beda mogty wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego
Wykonawcy.

§3
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane odbiory, o ktéorych mowa w czesci
szczegbdtowej A i B niniejszej umowy oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczegdlnosci:
1) odbidr czesciowy nr | — po wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2
ust. 8.1) niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu czesciowego, stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej nr |,
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2) odbidér cze$ciowy nr Il — po wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2
ust. 8.2) niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu cze$ciowego, stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej nr ll,

3) odbidr koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji, uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie dla obiektow bedacych przedmiotem niniejszej umowy (jesli
jest wymagane), wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2 ust. 8.3)
niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu czeSciowego/korncowego, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koncowej.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1.

§4
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

e) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

f) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

g) z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych — w wysokosci 0,1 %
naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto za kazdy taki przypadek,

i) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

j) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

k) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw wskazanych w § 18 ust. 4,
w wysokosci 500,00 ztotych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢

40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Kara

umowna staje sie wymagalna z chwilg powstania podstawy jej naliczenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy a Wykonawca
wyraza zgode na takie potracenie.

§5
Odstgpienie od umowy

Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo

zamowien publicznych Zamawiajgcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy,

w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 10 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajacego.

Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Rozwigzano firme Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu firmy lub zajeciu majgtku Wykonawcy.

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie albo w sposdéb niezgodny z niniejszg

umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robdt w sposéb prawidtowy,
zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosSci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o ktéorym mowa w § 2 ust. 2, tj. zt (stownie ztotych: ) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony

w formie niepienieznej miat uptynac¢ wczesniej niz w terminach okreslonych w ust. 2 Wykonawca
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zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te
czynnos$é potwierdzajgcy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci pierwotnego
zabezpieczenia.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

CZESC SZCZEGOLOWA A

§7
Zakres dokumentacji projektowej i obowiqgzki stron

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg na szczegdétowym zakresie rzeczowym okreslonym

w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego,

ktdry stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ nadzér autorski w czasie trwania robot budowlanych,

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, ktérego koszty

zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) uzyskania map zasadniczych na potrzeby opracowania dokumentacji,

2) opracowania koncepcji celem jej zatwierdzenia przez Zamawiajgcego niezwtocznie po podpisaniu
umowy,

3) konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i innych w celu
dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwarn Zamawiajgcego,

4) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii, pozwolen potrzebnych do zgtoszenia
do wiasciwego organu robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
lub uzyskania decyzji ZRID,

5) udziatu w spotkaniach odbywajgcych sie w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
na ktdrych nalezy zaprezentowac tematyke przedmiotu umowy,

6) informowania Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac
na jakosc¢ lub termin zakorniczenia realizacji dokumentacji projektowe;j,

7) realizacji polecen Koordynatora umowy,

8) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazdu na miejsce robot, realizowanych w oparciu
o wykonane dokumentacje projektowe i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu
W wyznaczonym terminie poprawek, wyniktych w zwigzku z niezgodnoscig projektéw ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami, w ramach wynagrodzenia.

Podczas wykonywania prac projektowych wyznaczony przez Wykonawce przedstawiciel zobowigzany

jest do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia udzielonego

przez Zamawiajgcego, ktére zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

budowlanego i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, obowigzujagcymi normami

i zasadami wiedzy techniczne;j.

§8
Przedstawiciele stron

Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora prac projektowych w osobie , ktéry jest
upowazniony w imieniu Zamawiajgcego do nadzorowania i zarzgdzania procesem projektowym oraz
do bezposrednich kontaktow z Wykonawcg. Koordynator moze powierzy¢ czesé swoich uprawnien
innym osobom.

Wykonawca wyznacza Gtéwnego projektanta w osobie , ktoéry jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania procesem projektowym oraz
do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym.
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Kontakty pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, odbywaé sie bedg w terminach i miejscach
ustalonych przez obie Strony. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg wyfacznie na pismie.

Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi mozliwosé sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac
projektowych.

§9
Odbior dokumentacji projektowej i prawa autorskie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowa opracowania projektowe

wraz ze zgoda od witasciwego organu na wykonywanie robdt budowlanych nie wymagajgcych

uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzjg ZRID.

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez Strony w siedzibie Zamawiajgcego,

w terminie do 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci

do odbioru i jednoczesnego przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét zdawczo-odbiorczy. Zamawiajgcy odmowi

odbioru dokumentacji projektowej, jezeli bedzie zawierata braki lub wady. W takiej sytuacji

Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

Do projektu Wykonawca zatgczy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie

z umowa i kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowe tj.:

1) projekty budowlane — w liczbie po 4 egzemplarze,

2) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458) — w ilosci po 2 egzemplarze,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy rozumieé
opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt —
w liczbie po 2 egzemplarze,

4) projekty organizacji ruchu dla catego uktadu komunikacyjnego drég, zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach — w liczbie po 2 egzemplarze,

5) projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlanych zatwierdzone przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach — w liczbie po 1 egzemplarzu,

6) ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej o ktérej mowa
w ust. 4 w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — 1 sztuka.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

autorskie prawa majgtkowe do utworéw i prawo do korzystania z autorskich praw zaleznych

(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2021

r., poz. 1062 t.j.), powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy na polach eksploatacji,

a w szczegdblnosci znanych w dniu przeniesienia tj.:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

2) publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze publicznego udostepniania projektow w taki
sposoéb, aby kazdy mdgt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzania do obrotu,

4) wprowadzania do pamieci komputera.

W zakresie okreslonym w ust. 5 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwolenia

na korzystanie z autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na polach eksploatacji, o ktérych

mowa w ust. 5 oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleznych w stosunku

Strona 8z 22



do czesci powstatych dokumentdéw, ktére nie zostaty przeniesione przy dokonaniu odbioréw
czesciowych nastepuje w przypadku dokonania odbioru koricowego.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub odstgpienie od niej przez Zamawiajgcego nie skutkuje utratg
przez niego nabytych autorskich praw majatkowych oraz prawa zezwalajgcego
na korzystanie z autorskich praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust. 4-6.
Przeniesienie praw autorskich powoduje przejsScie na Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci
wiasnosci egzemplarzy dziet tym samym przejscie wtasnosci dziet powoduje przejscie autorskich praw
majatkowych do dziet.

§10
Gwarancja i rekojmia
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytuty rekojmi za wady robdét wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowych.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru koricowego
dokumentacji projektowych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w dokumentacjach projektowych, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikaja
z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub z jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
reklamowat wade dokumentacji projektowych przed uptywem terminu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacjach projektowych, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z wystgpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacjg strat w wykonywanych
robotach budowlanych, jezeli przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych
w dokumentacjach projektowych wykonanych przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) zwtoke w realizacji inwestycji z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych,
2) roboty dodatkowe spowodowane brakami dokumentacyjnymi lub rozbieznosciami pomiedzy
projektem budowlanym a czescig kosztorysowa,
3) btedy w projektach niosgce koszty ich usuniecia lub straty w wyniku zwtoki inwestycji.

CZESC SZCZEGOLOWA B

§11
Zakres robot budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane obejmujace przebudowe drdg na terenie
powiatu jarocifnskiego polegajgca na dobudowie Sciezek rowerowych wg opracowane] przez niego
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w czesci szczegdétowej A.
Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 okreSlony jest
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory stanowi integralng czesé niniejszej umowy.

§12
Rozpoczecie robot budowlanych
Termin rozpoczecia realizacji robdt budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowych przez Zamawiajacego.
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1.

§13
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa;
2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

3) zagospodarowanie, wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie terenu budowy i miejsc
prowadzenia robdt, urzadzenie zaplecza socjalnego dla potrzeb wifasnych — zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

4) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy i przedstawienie Zamawiajgcemu planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) zapewnienie na wfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

c) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U.
22021 r., poz. 888 ze zm.);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie
i porzagdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) dokonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych czynnosci wynikajgcych z uzgodnien
z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia;

16) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robdt i poniesienia wszystkich
kosztow z tym zwigzanych;

17) oznakowanie robdt zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na wtasny koszt;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
drég, nawierzchni lub instalacji;

Strona 10z 22



19) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotéw;

20) zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

21) zgtaszanie pisemne wykonanych robdt do odbioru oraz biezace zgtaszanie Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

22) przedstawianie protokotu z préb i badan robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

24) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robdt lub termin zakoriczenia
robot;

26) zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, pociecia pni drzew pochodzgcych z wycinki
na odcinki o dtugosci okoto 2 m, ich wywozu i roztadowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz utylizacji gatezi i krzewdéw pochodzacych z wycinki;

27) jezeli jest wymagane — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektéw bedacych
przedmiotem niniejszej umowy w terminie wskazanym w §1 ust. 4;

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uszkodzenia punktéw granicznych przez

Wykonawce w czasie prowadzenia przez niego robét budowlanych, Zamawiajacy zleci na koszt

Wykonawecy ich wznowienie.

Zaistnienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 powoduje, iz Wykonawca jest zobowigzany

do bezzwtocznego uregulowania wszelkich naleznosci wynikajgcych z uszkodzenia punktéw

granicznych oraz punktéw osnowy geodezyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca w dniu przejecia terenu, na ktérym ma byé prowadzona

inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktéw, o ktérych mowa w ust. 2. Nie zgtoszenie uszkodzen

tych punktéw w dniu nastepnym, powoduje uznanie, ze wszelkie ich uszkodzenia, powstaty na skutek
dziatan Wykonawcy. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu nadzoru nad kolizjami z istniejgca infrastruktura

znajdujaca sie w pasie drogowym.

§14

Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie dziatat w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/i
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela na narady
koordynacyjne.
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§15
Odbior robot
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw — operat kolaudacyjny pozwalajacy na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. W sktad operatu w szczegdlnosci wchodza:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robdt, opisana,
skompletowana oraz potwierdzona przez Kierownika budowy w 2 egzemplarzach,
3) wymagane zgodnie z Prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika budowy,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce prob,
sprawdzen, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. wraz ze szkicami geodezyjnymi
oraz oswiadczeniem geodety o zmianach,
7) pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéow bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli bedzie

wymagane.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,

wyznaczy date odbioru koncowego robdt. Rozpoczecie czynnosci odbioru korncowego nastgpi
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci
do odbioru korncowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dokona odbioru korcowego robdot i sporzadzi protokét z przyjecia robot
po spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 1 lub 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych  wad uniemozliwiajacych  korzystanie z przedmiotu umowy Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér koricowy
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru korncowego. W takim przypadku przyjmuje sie, ze odbidr nie nastgpit w terminie
i Wykonawca pozostaje w zwtoce do ponownego terminu odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu odbioru termin i sposdb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Postanowienia zdania drugiego stosuje sie odpowiednio w przypadku koniecznosci
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

§16
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na okres ____
miesiecy, z wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy,
liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru korcowego wykonania przedmiotu
umowy.

2. Strony ustalaja, iz okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przedtuza sie
o okres obowigzywania gwarancji. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
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12.

przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpia w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, a wad
szczegdlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przedtuzyé. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

Zgtoszenie powinno zostaé sporzadzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie
o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu
siez termindw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajagcy moze zleci¢, bez dodatkowego
uprzedzenia, usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc
udokumentowanymi kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé¢ Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.

CZESC KONCOWA

§17
Podwykonawcy
Strony ustalajg, ze Wykonawca nastepujacy zakres przedmiotowy umowy wykona za pomoca
Podwykonawcow:

(zakres robot)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego.
W  przypadku korzystania przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamdwienia z udziatu
Podwykonawcow, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robét przewidzianych do wykonania,
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b) termindw realizacji,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) zakresu obowigzkdéw i uprawnien stron,

e) wymagan w zakresie zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 6 niniejszej
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5 oraz w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec

Zamawiajgcego oraz osOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechane dziatania,

uchybienia i zaniedbania jego wtasne.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytgcznie

Wykonawce.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie

z Podwykonawcg. Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
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warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i protokotem odbioru przedmiotowego
zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem sankcji okreslonej w art. 447 ust. 2 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§18
Wymagania dotyczqgce zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych
Podwykonawcéw) oséb na podstawie umowy o prace
W zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych Podwykonawcow) oséb wykonujgcych
nastepujace rodzaje czynnosci:
— prace ogoélnobudowlane drogowe, tj.: utozenie nawierzchni bitumicznych, wykonanie robdt
brukarskich, uktadanie kraweznikéw,
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jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/Podwykonawce (dalszych

Podwykonawcow) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku rozwigzania umowy o prace przez osobe zatrudniong lub pracodawce, Wykonawca

lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie moze zatrudni¢ w to miejsce innej osoby

na podstawie umowy cywilno-prawne;.

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych Podwykonawcéw)

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
nie krétszym niz 14 dni, do przedtozenia w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
pozostate dane osobowe powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

. Wykonawca w przypadku wezwania przez Zamawiajacego do przekazania dokumentdéw, o ktdérych

mowa w ust. 4, poinformuje osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 1 o przekazaniu

dokumentédw Zamawiajacemu zgodnie z § 13 lub § 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Wykonawca

przekazujac Zamawiajgcemu kopie uméw o prace sktada takze pisemne o$wiadczenie o spetnieniu
obowigzku informacyjnego wobec osdb, ktére dane dotyczg, wynikajgcego z rozporzadzenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcg (dalszymi

Podwykonawcami) wymagan okreslonych w ust. 1 — 5.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 4 w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 4 ust. 2 lit. k) niniejszej umowy.
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§19
Zmiany w umowie

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym art. 455
ust. 1i2 oraz okreslonymi w niniejszej umowie.

2. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 zmiany postanowied niniejszej umowy beda mogty
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) ewentualna zmiana terminu zakoficzenia umowy w przypadku:

a)

b)

c)

dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowej) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania prac,

utrzymywania sie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposob cigglty przez okres
dtuzszy niz 5 dni uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét przy czym przez niekorzystne
warunki pogodowe nalezy rozumieé w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie temperatury — uniemozliwiajgce
wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze miec
wplyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inspektorowi Nadzoru iZamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru,

wystgpienia kolizji sieci lub urzadzen podziemnych niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania, a uniemozliwiajacych realizacje robdt objetych przedmiotem umowy, o czas
niezbedny doich usuniecia, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy — o ile dotyczy),

zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢, a ktére w sposéb obiektywny uniemozliwiajg terminowe zakorczenie
realizacji przedmiotu umowy,

wstrzymania prac objetych umowa przez wifasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

koniecznosci uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien lub pozwolen, wykonania dodatkowych
badan, ekspertyz, analiz itp.,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron,

koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,
i ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamdwienia a wymagajg wiekszych naktadéw czasowych,
zaistnienia okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a i c.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzern wymienionych w pkt a) do j) termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego; jesli zmiana stawki VAT
lub podatku akcyzowego bedzie powodowata zmiane kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢é zmiany wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy
w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawce — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22020 r., poz. 1342 ze zm.) — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych,

f) stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc,

g) zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamowienia,

3) zmiana Wykonawcy wynikajgca ze skutkow potaczenia sie spétek —art. 494 k.s.h.,

4) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacjach projektowych
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonywanego
przedmiotu umowy,

c) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane ~w  dokumentacjach  projektowych
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych
skutkowac¢ bedzie poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
przedmiotu umowy,

6) wystgpienia koniecznosci zmiany Kierownika budowy lub Gtéwnego projektanta; Wykonawca moze
zmieni¢ Kierownika budowy lub Gtéwnego Projektanta z przyczyn niezaleznych od niego, tj.
zdarzen losowych ($mierci, choroby, zwolnienia itp.) lub szczegdlnie uzasadnionych, przy czym
osoba zastepujgca pierwotnego Kierownika budowy lub Gtéwnego projektanta bedzie posiadata
co najmniej takie same kwalifikacje i doswiadczenie aby spetni¢ warunki udziatu
w postepowaniu postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
lub Ogtoszeniu o zamodwieniu. Niniejsza zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. a, Strona umowy jest uprawniona

do ztozenia odpowiednio Zamawiajagcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. b, Strona umowy jest uprawniona

do ztozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zwigzku ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. ¢, Strona umowy jest uprawniona

do zfozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
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faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Strona umowy zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy

whnioskowang zmiang kwoty wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2)

lit. ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. d, Strona umowy jest uprawniona
do ztozenia odpowiednio Zamawiajagcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ogranicza sie do kosztéw
zwigzanych bezposrednio z realizacjg zamdwienia wynikajgcej z wptat PPK dokonanych przez podmioty
zatrudniajgce uczestniczagce w wykonywaniu zamodwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym
podmiot zatrudniajacy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. g, Strona umowy jest uprawniona
do zfozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia na zasadach i w sytuacjach okreslonych ponizej:

1) Strony majg prawo do Zzadania zmiany wysokosci wynagrodzenia w momencie zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia o co najmniej 10%. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

2) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wczesniej niz po uptywie 15
miesiecy od daty zawarcia umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia dokonana bedzie w oparciu o Srednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujacy na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia.

4) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia obejmuje materiaty budowlane / wyroby budowlane wbudowane w przedmiocie
umowy nie wczesniej niz po uptywie 15 miesiecy od daty zawarcia umowy oraz ujete w pozycjach
kosztoryséw inwestorskich przedstawionych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na etapie odbioru dokumentacji projektowe;.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamodwienia obejmuje koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia poniesione przez Wykonawce nie
wczesniej niz po uptywie 15 miesiecy od daty zawarcia umowy, ujete w pozycjach kosztorysow
inwestorskich przedstawionych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na etapie odbioru dokumentacji projektowej i poniesione na poczet prac wykonanych w obiekcie
nie wczesniej niz po uptywie ww. terminu.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac moze nie czesciej niz raz na 3 miesigce oraz nie pdzniej nizna 1
miesigc przed terminem zakonczenia realizacji zamodwienia, okreslonym w § 1 ust. 4.

5) Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi do 5%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, Strona umowy sktada wniosek odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy o jego zmiane wraz zuzasadnieniem i szczegétowym
kosztorysem/kalkulacjg okreslajgcym wysokos$é zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia oraz wptyw tej zmiany na koszt wykonania zamdwienia.

7) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z punktami 1-6, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 bedg odbywaty sie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.
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§20
Ochrona danych osobowych
. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarocinski z siedzibg w Starostwie
Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10 w Jarocinie.
. Wykonawca moze kontaktowal sie z Inspektorem Ochrony Danych wyfacznie w sprawach
dotyczacych przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.
. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy
i s3 niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze.
. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg tylko podmioty na podstawie obowigzujacych
przepiséw prawa a takze publikowane beda w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa w Rejestrze umoéw zgodnie z ustawg z dnia 06 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej.
. Dane osobowe Wpykonawcy przechowywane bedg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
kancelaryjno — archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie.
. Wykonawca posiada prawo zgdania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a zakres zadania jest ograniczony i wynika z obowigzkdéw
natozonych przez przepisy prawa na administratora.
. Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, wtym
profilowane.
. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
. Podanie danych osobowych przez Wykonawce jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy,
a niepodanie danych powoduje odstgpienie od zawarcia umowy.

§21

Postanowienia koricowe

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie

nastepujgce przepisy:

— ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.),

— ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej,

— ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.
568, 695,1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255),

— ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021
r., poz. 110 ze zm.),

— uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwaty nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca uchwate w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— regulaminu Naboru Wnioskdw o dofinansowanie EDYCJA Nr 1 Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, obowigzujgcego od dnia 02 lipca 2021 .,

— wstepnej promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 17.11.2021 r. nr 01/2021/1220/PolskiLad.

. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowigzujg

sie do podjecia krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie

osiggniecia porozumienia w terminie 30 dni sprawe poddajg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przez niego przy wykonywaniu niniejszej
umowy wynosi co hajmniej 10%.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze dotyczace go dane osobowe: imie
i nazwisko/nazwa, data umowy, jej przedmiot, numer, data obowigzywania oraz warto$¢ brutto
zostang zamieszczone w Rejestrze Umoéw Starostwa Powiatowego w Jarocinie opublikowanym
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocinskiego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Program funkcjonalno—uzytkowy — Zatgcznik nr 1,

2) SWZ wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 2,

3) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatgcznik nr 4,
5) Karta gwarancyjna — Zatacznik nr 5.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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Zatgcznik do umowy z dnia
KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robét budowlanych sporzadzona w dniu .........cccccvvveeeennnneenn.
M AW G0  t ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et et et ettt et — et —————eb——————aa——aaaaaaeeeeaeeaeaaeeeeeaeaes
BTy e o ¥ 1V o= F PSPPSRt
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. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartq gwarancyjng)

A WN R

5. Data bezusterkowego odbioru koncowego: dzien ......... MIESIZCuuurrrrrrirrererrnaeen. FOK vveeeeereeeeeeee,
6. Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi;

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy wynosi
miesiecy, z wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy,
liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koricowego, tj. od dnia do dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym;

6.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) 14 dniliczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

b) W przypadku wady szczegdlnie ucigzliwej — 48 godzin liczac od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

W  uzasadnionych  przypadkach  podyktowanych  wzgledami  eksploatacyjnymi,

technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy przedtuzy¢. Usuniecie wad

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

6.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

8. Przed uptywem okresu gwarancji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbior robodt, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokoét.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:
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