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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia bedg prace budowlane zwigzane z modernizacjg zbiornika
wraz z wymiang zestawu pompowego na przepompowni wody w m. Bobowo ul.
Ogrodowa, modernizacjg i rozbudowa ujecia wody na terenie Gminy Bobowo oraz
wymiana zestawu pompowego na hydroforni wody w Bobowie.

Gmina Bobowo posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobér wody ze studni
nr1,2,3.

Z uwagi na zapewnienie ciggtosci dostaw wody przewidziano rozbudowe nowego ujecia
wody SUW w Bobowie zgodnie z dotgczonym operatem geologicznym. Przewidziano
réwniez wymiane pomp wraz orurowaniem, wodomierzami, sondami poziomu wody,
zasilaniem elektrycznym i wytgcznikami cisnieniowymi w istniejgcych studniach
gtebinowych nr 1, 2, 3.
Realizacje opisywanego przedsiewziecia planuje sie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
*  opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
pod projektowane obiekty budowlane o ile zatgczona dokumentacja okaze sie
nieaktualna,
* uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projektu,
* uzyskanie pozwolenia na prace geologiczna przy budowie studni nr 4 oraz
pozwolenie wodnoprawne z uwagi na dodatkowa studnie wody.
W Zatgczniku nr 1 przedstawiono lokalizacje inwestycji, w zatgczniku 2 projekt robot
geologicznych .

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie:
1. W SUW w Bobowie wymiane zestawu Il stopnia o wydajnosci 50 ms/h i H=50 m
H>O + pompa rezerwowa i pompa do ptukania ztoza o wydajnosci 61 ms/h i H=14
m H>O (wszystkie pompy Il stopnia wyposazy¢ w indywidualny falownik).
2. W przepompowni w m. Bobowo wymiane zestawu pomowego o wydajnosci 50
ms/h i H=50 m H,O + pompa rezerwowa i pompa do ptukania ztoza o wydajnosci
61 ms/h i H=14 m H.O (wszystkie pompy Il stopnia wyposazy¢ w indywidualny
falownik).
3. Wymiane pomp w studni nr 1, 2, 3 wraz z orurowaniem, wodomierzami, sondami
poziomu wody, instalacja elektryczng i wytgcznikami cisnieniowymi
Wymiane odstojnikéw wod poptucznych szt. 4 , Dn1500 , H=4,0m
Rozbudowe ujecia wody poprzez budowe studni nr 4 wraz z rurociggami
doprowadzajgcymi wode do uzdatniania, ogrodzenie terenu studni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami; wykonanie obudowy studni; ustalenie strefy ochrony
bezposredniej
6. Modernizacja i czyszczenie zbiornika wody na przepompowni w m. Bobowo ul.
Ogrodowa wraz z montazem AKPIA oraz systemu GPS do przesyfania alarmow
przepetnienia zbiornika i otwarcia wtazu zbiornika, wymiana ogrodzenia wokot
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przepompowni oraz malowanie elewacji budynku, Do modernizacji zalicza sie:

czyszczenie i konserwacja zbiornika, wymiana zestawu pompowego,
orurowania, wodomierzy oraz przepustnic

7. Pobieranie probek wody do badan

8. Wykonanie badan laboratoryjnych

9. pompowanie oczyszczajgce wode z nowej studni gtebinowej,

10.pompowanie badawcze tzw. pompowanie probne w celu ustalenia ilosci i jakosci
wody podziemnej.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztoéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty w wyzej wymienionym zakresie. Program
funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj i zakres rob6t niezbednych do wykonania w
ramach realizacji zadania pn. Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Bobowo.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac
oraz innych swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia i
uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych z wykonaniem
niezbednych uzgodnien, opracowan, zajeciem terenu pod budowe, obstugg geodezyjng
budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy zaleca przed
ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. Efektem inwestycji bedzie mozliwosc
dostarczenia odpowiedniej iloéci i o odpowiednim cisnieniu wody dla mieszkahcow
statych i sezonowych dla Gminy Bobowo. Woda podawana na sie¢ wodociggowg musi
spetnia¢ wymogi prawne okreslone w obowigzujgcych ustawach i rozporzgdzeniach.

1.1 Uwarunkowania formalne

Uzytkownikiem ujecia wody i stacji uzdatniania wody oraz przepompowni wody jest
Gmina Bobowo, ul. Gdanska 12, 83-212 Bobowo.

1.2 Opis stanu istniejgcego

Ujecia zlokalizowane sg na dziatce nr 504, 511/2 (obreb: Bobowo) w miejscowosci
Bobowo, gmina Bobowo, powiat starogardzki. Ujecie bazuje na trzech studniach nr 1,
nr 2 i nr 3. Studnia nr 1 - jej gteboko$¢ wynosi ok. 40,0 m, a wydajnos¢ eksploatacyjna
Q ekspl. = 24,0 m3/h. Drugi otwor o gtebokosci 50,0 m p.p.t., a gtebokos¢ ostateczna
studni nr 2, zwigzana z posadowieniem kolumny filtrowej, wynosi okoto 40 m. Jej
wydajnos¢ eksploatacyjna zostata ustalona na poziomie Q ekspl = 30,0 m3/h. Studnie
nr 3 - jej gtebokos¢ wynosi 40,0 m, a wydajnos¢ eksploatacyjna Q ekspl. = 30,0 m3/h..
Studnie bedg mogty pracowac przemiennie lub zespotowo.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ przedsiewziecia
2.1. Wymagana wydajnos¢ studni

Otwor studni nr 1 wykonato w 1974 roku Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode ,,Wodrol” w Pruszczu Gdanskim. Zostat odwiercony przy uzyciu dwéch kolumn
rur wiertniczych & 20" (wstepna 508 mm) do gtebokosci 25,0 m i @ 18" (eksploatacyjna
457 mm) do gtebokosci 62,0 m. W otworze zabudowano filtr na gtebokosci od 47,0 m
do 62,0 m, w skiad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:



rura nadfiltrowa, stalowa @ 11 %” (298 mm) o dhugosci 6,0 m,

filtr siatkowy @ 11 %” (298 mm) z siatka miedziang nr 10 i luzna obsypka zZwirowa
0,8+1,4 mm, o dtugosci 7,0 m,
rura podfiltrowa, stalowa @ 11 Z” (298 mm) o dtugosci 2,0 m.

W studni zamontowana jest pompa gtebinowa o maksymalnej wydajnosci 24 m3/h.

Otwor studni nr 2 wykonato w 1975 roku Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa

w Wode ,,Wodrol” w Pruszczu Gdanskim. Zostat odwiercony przy uzyciu jednej kolumny
rur wiertniczych @ 20" (eksploatacyjna 508 mm) do gtebokosci 48,0 m. W otworze
zabudowano filtr na gtebokosci od 19,04 m do 45,3 m, w sktad ktérego wchodzg
nastepujace elementy:

>
>
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rura nadfiltrowa, stalowa, z zamkiem @ 14~ (356 mm) o dtugosci 5,7 m,

filtr siatkowy @ 14" (356 mm) z siatka miedziana nr 8 i luzna obsypka zwirowa
1,4+2,0 mm, o dlugos$ci 5,18 m,

rura miedzyfiltrowa, stalowa @ 14 (356 mm) o dtugosci 0,87 m,

filtr siatkowy @ 14" (356 mm) z siatkg miedziang nr 8 i luzng obsypka Zwirowa
1,4+2,0 mm, o dlugos$ci 4,96 m,

rura miedzyfiltrowa, stalowa @ 14" (356 mm) o dtugosci 4,45 m,

filtr siatkowy @ 14~ (356 mm) z siatka miedziang nr 8 i luzng obsypka zwirowa
1,4+2,0 mm, o dlugos$ci 3,0 m,

rura podfiltrowa, stalowa @ 14" (356 mm) o dtugosci 2,10 m

W studni zamontowana jest pompa gtebinowa o maksymalnej wydajnosci 12 m3/h.

Otwor studni nr 3 wykonato w 1975 roku Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa

w Wode ,,Wodrol” w Pruszczu Gdanskim. Zostat odwiercony przy uzyciu jednej kolumny

rur

wiertniczych @ 20" (eksploatacyjna 508 mm) do gtebokosci 44,0 m. W otworze

zabudowano filtr na gtebokosci od 16,2 m do 41,5 m, w skiad ktérego wchodzg
nastepujgce elementy:
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rura nadfiltrowa, stalowa, z zamkiem @ 14~ o dlugoéci 5,4 m,

filtr siatkowy @ 14~ (356 mm) z siatka miedziang nr 8 i luzng obsypka zwirowa
1,4+2,0 mm, o dtugosci 4,8 m,

rura miedzyfiltrowa, stalowa @ 14" (356 mm) o dtugosci 0,9 m,

filtr siatkowy @ 14~ (356 mm) z siatka miedziana nr 8 i luzng obsypka zwirowa
1,4+2,0 mm, o dlugos$ci 4,8 m,

rura miedzyfiltrowa, stalowa @ 14~ (356 mm) o dhugosci 0,9 m,

filtr siatkowy @ 14~ (356 mm) z siatkg miedziang nr 8 i luzng obsypka zwirowa
1,4+2,0 mm, o dtugosci 5,5 m,

rura podfiltrowa, stalowa @ 14~ (356 mm) o dtugosci 3,0 m

W studni zamontowana jest pompa gtebinowa o maksymalnej wydajnosci 36 m3/h.



3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo.

Zamawiajgcy dysponuje:
* Operatem wodnoprawnym na pobdér wody podziemnej z utwordw
czwartorzedowych ujeciem nr 1, 2 , 3 w Bobowie oraz odprowadzenie sciekow
(wéd poptucznych ze stacji uzdatniania).

* Decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym dla studni nr 1,2,3

* Projekt robot geologicznych zatwierdzony decyzjg Wojewody Pomorskiego
3.1. Dostepnos¢ Placu Budowy
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami. Przekazanie placu nastgpi po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
sporzadzonej DP oraz pozyskaniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem
decyzji i pozwolen..

3.2. Warunki hydrogeologiczne
Zamawiajgcy posiada:

» zbiorcze zestawienie wynikdéw wiercenia otworu studziennego po
rekonstrukcji. Studnia nr 1; < zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia
otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 2; < zbiorcze zestawienie
wynikéw wiercenia otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 3.

3.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Gtéwnym celem powyzszego zadania to: ochrona i odpowiednie wykorzystanie
zasobow wodnych na terenie gminy Bobowo, zapewnienie mieszkaricom gminy
awaryjnego zrodta wody uzytkowej, poprawa jakosci wody, zwiekszenie zasobow
wodnych na terenie gminy, modernizacja przyczyni sie do zwiekszenia wydajnosci
ujecia i polepszenia jakosci wody jak i rowniez do zapewnienia ciggtosci w dostawie
wody 0 wymaganych parametrach.
4.1. Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzgdzenia, powinny posiadac¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla
urzgdzen dla ktérych to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne.
Wszystkie urzgdzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnoscig i wysokg
niezawodnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Wszystkie
urzgdzenia powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na
terenie Polski, w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwaranciji. Stosowane urzgdzenia
powinny pochodzi¢ od producentdow renomowanych, posiadajgcych w Polsce
autoryzowany serwis. Nalezy stosowal urzgadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne
czesci zamienne. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang nha
state do korpusu urzgdzenia tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.
Maszyny i urzadzenia nalezy dostarcza¢ ze skrzynkami zasilajgco — sterowniczymi
(jezeli wchodzg w sktad urzgdzenia) i instalacjami sitowo sterowniczymi. Wymaga sie,
aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelnosc IP65 oraz



ochrone p.przepieciowg obwoddéw sitowych i AKPiA. Wymaga sie, aby AKPIA danego
urzgdzenia byto kompatybilne z AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzgdzenie
nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen. Armatura powinna
posiadac¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

4.2. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

« zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa,

. spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
4.3. Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopuscic¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktére:

* nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw,

« zagwarantujg przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

» podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia
lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

4.4. Sposoéb prowadzenia robot

4.4.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do takiego doboru urzadzen a nastepnie wykonywania
prac, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy ujecia wody i stacji uzdatniania wody
na warunkach nie gorszych od aktualnie osigganych przez ujecie i stacje uzdatniania
wody. W celu zapewnienia zachowania w trakcie realizacji inwestycji dotychczasowej
efektywnosci ujecia przewiduje sie nastepujgcg organizacje prac modernizacyjnych:

« Utrzymywanie pracy SUW. .,

* Uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz ze studnig nr 4.

» Uruchomienie pomp Il stopnia w budynku stacji.

» Czyszczenie zbiornika o poj. 25m3 i wymiana pomp na przepompowni Bobowo.

*  Wymiana studni wod poptucznych

» Pozostate roboty ogdélnobudowlane i instalacyjne.

Obiekty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno
— uzytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego w ramach zadania objetego projektem, polskimi normami, normami



branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowacw czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robot musi zapewni¢ utrzymanie ruchu i
eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach.

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposob
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Wykonawca
musi dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w tym
fotograficzng) stanu powierzchni terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektow
przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy oczyscic i przygotowac teren, wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggow i innych obiektow liniowych oraz obiektéw
kubaturowych, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopdéw. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania urobku, poboru wody i
energii. Odprowadzanie wody z wykopow Wykonawca uzgodni z wiascicielem odbiornika.
Koszty zwigzane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym terminie rozpoczecia roboét.

4.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykonac jako szalowane. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne.
Urobek odtozony na odktad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposéb, aby powodowat
jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w realizacji robot. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé
na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone
odpowiednimi barierkami ochronnymi i w spos6b widoczny oznakowane, zgodnie z
obowigzujgcymi  zasadami  bezpieczenstwa.  Wykonawca  ponosi  catkowitg
odpowiedzialno$¢ za skutki niewlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw.
Wymiary wykopow i doktadnos¢ wykonania wykopow powinny by¢ zgodne z normg PN-B
10736:1999. Umocnienie wykopow.

W przypadkach koniecznych ze wzgledéw bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy
stosowa¢ umocnienie $cian wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopow mogg byé
wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan
systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje sie
odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltréw lub studni odwodnieniowych.

Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraC gruzu, smieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢ przewodd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 20 cm, zageszczajgc je zgodnie
z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.:




w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane
podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz.

5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i
wykonanie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania inwestyciji.

5.1. Projektowanie i dobér urzadzen

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowaé
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robot

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a)Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia lub zgtoszenia na
budowe zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wodnego,

b) Dokumentacja Powykonawcza
Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Tre$¢ tej dokumentacji przedstawiaé bedzie Roboty, tak jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Nadz6r musi otrzymaé do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed
rozpoczeciem odbioru i prob koncowych. Jezeli w zakresie Robot wprowadzone
zostang zmiany w trakcie préb koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,
by ich zakres, forma i tres$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. e)
Protokoty, préb i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, proby i sprawdzenia zostaty pozytywnie

zaopiniowany przez Nadzor.

f) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow sieci i przepompowni.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna byc¢ na tyle szczegodtowa, by Zamawiajgcy
mogt prawidtowo eksploatowaé, konserwowac i regulowaé pracg urzadzen.
Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
przed Odbiorem Robdt przez Zamawiajgcego. Nadzér moze zazagdaé
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych
podczas trwania prob.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawierac przede wszystkim:

* wyczerpujgcy opis dziatania ujecia wody,



* instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach
awaryjnych,

* procedury lokalizowania awarii,

* wykaz wszystkich urzgdzen zawierajgcy m.in.:

o Nazwe i dane producenta i serwisu, o Model, typ,
numer katalogowy, o Podstawowe parametry
techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do
utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu
oraz te, ktére mogg powodowac koniecznosc
przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany, o
DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne,
katalog czesci zamiennych, fabryczne instrukcje
napraw.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania ujecia wody oraz pozwolenie na uzytkowanie bgdz informacje
0 nie wniesieniu sprzeciwu /jezeli bedzie to wymagane przepisami prawal/.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentdéw przez Nadzor oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji przedmiotu Zamowienia, ale nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres opracowania
w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji
papierowej powinny by¢ dostarczone w formacie A4 w 5 egzemplarzach. Wersja
elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkow w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrédtowe). Wersja elektroniczna
Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

5.2. Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzoér i
Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.
W szczegdlnosci wykonane zostana:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
+ zaplecze budowy,
+ doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
* ogrodzenia tymczasowe,
» drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektéw,
* urzgdzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
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2. Prace rozbiérkowe
Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikdw oraz innych kolidujgcych obiektow.
Usuniecie warstwy humusu, wywoz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg
Roboty ziemne i odwodnieniowe
Roboty technologiczne
Pofgczenia z istniejgcy infrastrukturg
Instalacje elektryczne i AKPiA systemow uzdatniania wody
Zagospodarowanie terenu
a) uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,
b) wykonanie dojazdu do poszczegdlnych obiektdéw w nawigzaniu do istniejgcych
ciggow komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
c) wywoz materiatdw powstatych po robotach rozbiorkowych z terenu budowy na

© N O hA

sktadowisko,
d) uksztattowanie terenu i zielen,
9. Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania

zadania, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych
obiektow do eksploatacji i uzytkowania — w tym wyposazenie ppoz. i BHP.

5.2.1. Szkolenie, préby, przekazanie do eksploatacji

Zakres zamowienia obejmuje takze:
* wykonanie rozruchu studni oraz przepompowni wody w Bobowie ul. Ogrodowa;
* préby pompowania tzw. pompowanie probnego (dotyczy budowy nowej studni
gtebinowej)

5.2.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen do konca okresu udzielonej gwarancji.
Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie
po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

5.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

5.3.1. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisébw prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczenh ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbiér Sciekow, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
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likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru
wody i odprowadzenia $ciekéw bedzie nastepowaé na podstawie wskazan wodomierza
zamontowanego przez Wykonawce. Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczgcej ustawienia,
utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, oswietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drég przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Nadzoér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi,
kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku
gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Nadzoér o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwiocznie
uruchomi urzgdzenia zastepcze.

5.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic
informacyjnych o budowie.

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na czas realizacji
robot.

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Roboét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:

* Protokdét przekazania Placu Budowy

* Notatki ze spotkan organizacyjnych

* Notatki i instrukcje Nadzoru

* Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

+ Plan BIOZ
Dokumenty nalezy przechowywac na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyc¢ i strzec.
Nadzor, Zamawiajgcy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich
dokumentéw dotyczgcych Budowy.
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5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapoznac
pracownikéw ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy
potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu
pracownikéw w rozwigzywaniu problemow na budowie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji do czasu zakonczenia Robot Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
mozliwe kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnosciag.

5.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5.3.7. Zgodnos¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami,
normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac
przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr89 z 7
lipca 1994 roku wraz z pézn. zm.), wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz innych ustaw i
rozporzgdzen wydanych zaréwno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz znac inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w ktérejs dziedzinie, nalezy
stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:
1.Prawo budowlane,

2.Prawo geologiczne i gornicze,

3.Ustawa o odpadach,

4.Prawo ochrony srodowiska,

5.Prawo wodne,

6.Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
7.Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

8.Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzgdzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z polskim

Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w
przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg praktyka.

5.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.1. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Bobowo

1.4.1.2. Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.1.3. Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez
Zamawiajgcego do wykonania inwestycji,

1.4.1.4. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji robét, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.1.5. Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajgce roboty, a wiec Dokumentacja,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.4.1.6. Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia wraz z
zatgczonym projektem , protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow.
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1.4.1.7. Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.1.8. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.1.9. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robot
budowlanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
pomiedzy Inzynierem (inspektora nadzoru), Wykonawcg i Projektantem.

1.4.1.10. Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.1.11. Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.1.13. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy
kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dok.
projektowej”.

1.4.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera (inspektora
nadzoru),):- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.1.16. Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.1.17. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
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W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV).
1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia
prac budowlanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych roboét) innych przeszkéd
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposob ich usuniecia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym
Wykonawce do rozpoczecia robodt. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza
Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatdbw pomocniczych i niezbednych
wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.
1.4.2.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg [DP] i Specyfikacjg techniczng
[STI].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytdéw ze skali rysunkow.

Wielkos$ci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z DP lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot .Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji  robot powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, ktadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
0s6b poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robaét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora.
1.4.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokot
Teren Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
i odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociaggi i kable.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzgdzen uzbrojenia podziemnego,
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcéw tych
urzgdzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub
zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosic
do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

1.4.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
+ Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.
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* Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegaC i spetnia¢ wszelkie
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

+ W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

+ Wykonawca powinien spetnic miedzynarodowe standardy Higieny, a w
szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w
czystosci i dezynfekowane,

+ Wykonawca powinien pouczyC¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny
osobistej. W szczegodlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na
terenie budowy musi korzysta¢ z urzgdzen sanitarnych dostarczonych na budowe
przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wtasciwe korzystanie z tych urzgdzen
powinno spowodowac nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na state.

*  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

*  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet, jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego.
Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca sie na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

* Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
Srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

« W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

* Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.4.2.9. Ograniczenia obcigzen pojazdéw
Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na
wiasny koszt.

1.4.2.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezgce utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym,

umozliwiajagcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw,
przejazddéw i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.2.13. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zZrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robaét niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

1.4.5. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatébw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (inspektora
nadzoru).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

1.4.6. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.4.7. Kontrola jakosci robét.

1.4.7.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

= czes$¢ ogodlng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robét (terminy i
sposob prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje,
wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc¢, system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli, sposéb i forme
gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= czesSC¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie. -
sposoéb i procedure pomiarow i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
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- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.4.7.2. Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor
nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.4.7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier (inspektor nadzoru) bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
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badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.4.7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inzyniera (inspektora nadzoru) o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.4.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

1.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami DP i ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z DP i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.4.8. Dokumenty budowy

*  Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robét
przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

* Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

*  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie

f) dziennik budowy o ile bedzie wymagany przepisami prawa.

*  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.9. Obmiar robét.

1.4.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celow
ewentualnych ptatnosci czesciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

1.4.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzgdzen
i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty
okres trwania robdt.

1.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
SposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.10. Odbiér robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz

okreslenie ich wartosci techniczne.

a) Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci
robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét. Odbiér czesciowy
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbior ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest
protokot odbioru kohcowego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zg z
STiew. PZJ.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

7. Instrukcje eksploatacyjne

8. instrukcje obstugi w jezyku polskim, karty gwarancyjne oraz mape
powykonawczg, decyzje pozwolenia na uzytkowanie badz informacje o nie
wniesieniu sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru przystgpienia do
uzytkowania - jesli bedzie wymagana przepisami prawa.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.
Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

1.4.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo,
podstawg ptatnosci jest wartoS$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Gmina Bobowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego PFU.

2. Oswiadczenie Wéjta Gminy Bobowo stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Wojta wszystkich niezbednych
zgdd koniecznych do wydania oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane. Gmina Bobowo posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami, na
ktérych wykonywane beda prace.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
wymienionymi ponizej ustawami i rozporzgdzeniami, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

+  Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.
U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844 z p6z. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.

881 z p6z. zm.),
. Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2057),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (poz.1311),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz
robét budowlanoremontowych, modernizaciji i rozbiorek,

Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-
EN ISO) dla zakresu j.w.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tlumaczenia)
majgce status Polskiej Normy,
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l1l. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 Mapa syt-wys w skali 1:500
Zatgcznik nr 2 Projekt robot geologicznych
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