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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

Wykonanie robót zabezpieczających, pomocniczych i rozbiórkowych na potrzeby 

przeprowadzenia badań archeologicznych przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 

w Stargardzie. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Stargardzie 

ul. A.Struga 29, 73-110 Stargard 

 

WYKONAWCA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH: 

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie 

Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard 

 

ADRES INWESTYCJI:  

ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16; 73-110 Stargard; 

dz. nr 131/1, 131/3, 131/7 i 191/1; obręb 11 miasta Stargard  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stargard, lipiec 2024 r. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są wszystkie prace około archeologiczne (niezbędne do 

przeprowadzenia badań archeologicznych) na działkach nr 131/1, 131/3, 131/7i 191/1 obręb 

11 miasta Stargard przy ul. Bolesława Chrobrego nr 12, 14 i 16 w Stargardzie. 

 

Prace około archeologiczne można podzielić na: 

A) roboty dotyczące wykonania zabezpieczeń wykopów pod prace archeologiczne; 

B) prace pomocnicze dla grupy pracujących archeologów w wykopie; 

C) rozbiórkę pozostałości budynków wraz z zasypaniem wykopu i niwelacją terenu po 

przeprowadzonych badaniach; 

 

Badania archeologiczne zostaną przeprowadzone przez Muzeum Archeologiczno- 

Historyczne w Stargardzie. 

 

Budynki przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie zostały częściowo 

rozebrane, stan istniejący terenu ukazany jest m.in. w dokumentacji fotograficznej terenu, 

stanowiącej załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca odbycie przez 

Wykonawcę wizji lokalnej terenu inwestycji przez złożeniem oferty. 

 

 

2. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie sierpnia/ września 

2024 roku. 

Łączny czas prac szacuje się na 90 dni liczony od dnia zawarcia umowy.  

Kolejność prac i termin ich wykonania zostanie ustalony z Zamawiającym w porozumieniu 

z Archeologiem prowadzącym badania.  

Inwestor dopuszcza: 

- przestoje w pracach budowlanych i brak możliwości użycia ciężkiego sprzętu budowlanego 

w szczególności w trakcie prowadzenia badań archeologicznych, jak i z uwagi na warunki 

atmosferyczne (w szczególności ciągłe, intensywne opady deszczu); 

- rezygnację z wykonania części lub całości – drugiego i trzeciego etapu robót ze względu na 

brak możliwości prowadzenia badań archeologicznych z uwagi na niekorzystne warunki 

gruntowo- wodne, tj.: 

 niewykonania części prac ujętych w etapie drugim w zakresie robót zabezpieczających                 
i pomocniczych; 

 niewykonania części lub całości prac ujętych w etapie trzecim w zakresie robót 
zabezpieczających, pomocniczych i rozbiórkowych. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia stanowią wszystkie niezbędne prace jakie należy wykonać w celu 

przeprowadzenia badań archeologicznych na działkach nr 131/1, 131/3, 131/7 i 191/1 obręb 

11 miasta Stargard przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie. 
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Prace podzielono na trzy części: 

A) roboty dotyczące wykonania zabezpieczeń wykopów pod prace archeologiczne; 

B) prace pomocnicze dla grupy pracujących archeologów w wykopie; 

C) prace rozbiórkowe pozostałości budynków wraz z zasypaniem wykopu i niwelacją 

terenu po przeprowadzonych badaniach; 

 

Każda z wymienionych powyżej części może być wykonana w różnej kolejności, zakresie 

i terminie, co zostanie ustalone przed rozpoczęciem robót z Zamawiającym oraz 

Archeologiem prowadzącym badania. 

 
 

Dokładny zakres uzależniony będzie od możliwości przeprowadzenia badań 
archeologicznych. 
 

Ad. A)  

Roboty dotyczące wykonania zabezpieczeń wykopów pod prace archeologiczne. 

 

Na potrzeby badań archeologicznych na działce 131/7 w miejscu po byłych budynkach przy 

ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 należy wykonać zabezpieczenie wykopu od strony                

ul. Bolesława Chrobrego i ul. Garncarskiej poprzez wykonanie ścianki berlińskiej zgodnie                

z projektem wykonawczym „Etap II Zabezpieczenie wykopu” sporządzonym przez  

mgr. inż. Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r. oraz niniejszym przedmiotem 

zamówienia. 

Wykonanie zabezpieczeń wykopów zostało podzielone na trzy etapy (Etap nr 1, nr 2 i nr 3) 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 

niewykonania części lub całości – drugiego i trzeciego etapu (patrz opis pkt 2). Dokładny 

zakres uzależniony będzie od możliwości przeprowadzenia badań archeologicznych. 

 

Do wykonania po stronie Wykonawcy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Wykonawcy jak i pracowników, którzy będą 

wykonywać badania archeologiczne z zakresu technologii i bezpieczeństwa 

wykonywanych robót na terenie budowy; 

UWAGA: do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający 

właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu 

budowy; 

2) dokonanie niezbędnych zajęć pasa drogowego ul. Bolesława Chrobrego i uzyskanie 

stosownych zgód oraz wniesie opłaty za prowadzenie prac w tym zakresie; 

3) wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji ogrodzeniem tymczasowym z właściwym 

oznakowaniem; 

4) zorganizowanie i dostarczenie niezbędnego zaplecza budowy np. szatni, sanitariatów, 

biura; 

5) dokonanie sprawdzenia możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

i nadziemnym terenu przed montażem ścianki berlińskiej; dokonanie usunięcia 

wszystkich przeszkód podziemnych i nadziemnych celem poprawnego montażu ścianki; 

6) wykonanie montażu kształtowników HEA poprzez pogrążanie wibromłotem, a tam, gdzie 

trzeba je pogrążyć poprzez narzut kamienny należy w pierwszej kolejności wykonać 

przewierty i osadzić kształtowniki w tzw.korku betonowym; 

7) wykonanie opinki z kantówek drewnianychpomiędzy kształtownikami; 

8) wykonanie studni zbiorczych w dnach wykopu; 

9) wykonanie drenażu poniżej dna wykopu do studni zbiorczych; 
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10) odpompowanie wody ze studni zbiorczych za pomocą pomp i rurociągów; 

11) wykonanie monitoringu geodezyjnego przemieszczeń główek kształtowników oraz 

budowli znajdujących się w sąsiedztwie wykopu. 

 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

1) profile stalowe pozostają własnością Wykonawcy i po wykonaniu badań 

archeologicznych i zasypaniu wykopu profile stalowe należy wyciągnąć i usunąć                           

z terenu inwestycji; 

2) Wykonawca wykona wszystkie inne dodatkowe prace niezbędne do wykonania zadania 

min.: wykonania zjazdów – skarp, pomostów roboczych dla maszyn itp. co Wykonawca 

winien przewidzieć na etapie składania oferty; 

3) Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą 

pracowniczą celem należytego wykonania zlecenia; 

4) W celu zrzutu wód gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich 

opomiarowania oraz wniesie opłatę za zrzut ścieków. 

 

Ad. B)  

Prace pomocnicze dla grupy pracujących archeologów w wykopie. 

 

Na potrzeby badań archeologicznych na działce 131/7 w miejscu po byłych budynkach przy                 

ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 Wykonawca będzie wykonywał wykopy sondażowe                            

i prace pomocnicze pod badania archeologiczne wg wskazań Archeologa. 

Prace Archeologiczne będą prowadzone od poniedziałku do piątku.  

Prace mogą być przerwane bądź przerywane z racji uzależnienia prac od warunków 

atmosferycznych (np. opady deszczu), jak i pracy samych archeologów.  

Również prace archeologiczne mogą zostać przerwane na rzecz robót związanych                           

z wykonaniem zabezpieczeń wykopów lub rozbiórek ścian. 

Zamawiający z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem będzie powiadamiał Wykonawcę 

o terminie, w którym będzie potrzebna koparka z operatorem jak i pracownicy fizyczni celem 

wykonywania prac na rzecz Archeologa. 

 

Do wykonania po stronie Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Wykonawcy jak i pracowników, którzy będą 

wykonywać badania archeologiczne z zakresu technologii i bezpieczeństwa 

wykonywanych robót na terenie budowy; 

UWAGA: do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający 

właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu budowy. 

2) zapewnienie na okres prowadzenia prac archeologicznych na rzecz Archeologa dwóch 

osób wykonujących prace fizyczne, wyposażonych w sprzęt niezbędny do eksploracji 

ręcznej i odzież ochronną oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP. Wykonawca 

wyznaczy spośród pracowników fizycznych jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora 

prac (brygadzistę); 

3) w skład dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu niezbędnego do eksploracji ręcznej 

powinny wchodzić m.in.: łopaty z metalowym trzonkiem, szpadle z metalowym trzonkiem, 

taczki, kilofy, wiadra, grabie; 

4) wykonanie rozbiórki posadzek w piwnicach celem wykonania wykopów sondażowych; 
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5) dostarczenie i zapewnienie koparko-ładowarki kołowej/gąsienicowej wyposażonej w łyżkę 

do skarpowania wraz z operatorem w celu wykonywania wykopów sondażowych pod 

badania archeologiczne wg wskazań Archeologa; 

6) wykonanie wykopów sondażowych zgodnie ze wskazówkami Archeologa; 

7) zapewnienie składowania urobku z wykopów sondażowych na terenie budowy; 

8) wykonanie skarpowania wykopu od strony zaplecza budowy zgodnie z projektem 

wykonawczym „Etap II Zabezpieczenie wykopu”, sporządzonym przez mgr. inż. Bartosza 

Januszewskiego w czerwcu 2024 r.; 

9) wykonanie częściowej rozbiórki ścian piwnic budynku wg wskazań Archeologa; 

10) wykonanie zabezpieczenia wykopów głębokich pod względem BHP: barierki, 

schodnie, tablice ostrzegawczych itp.; 

11) wykonanie studni zbiorczych w dnach wykopu; 

12) wykonanie drenażu poniżej dna wykopu do studni zbiorczych; 

13) odpompowanie wody z studni zbiorczych za pomocą pomp i rurociągów; 

14) wykonanie innych dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zlecenia wg 

wskazań Archeologa. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1) Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą 

pracowniczą celem należytego wykonania zlecenia. 

2) w celu zrzutu wód gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich 

opomiarowania oraz wniesie opłatę za zrzut ścieków. 

 

Ad. C)  

Rozbiórka pozostałości budynków wraz z zasypaniem wykopu i niwelacją terenu po 

przeprowadzonych badaniach. 

 

Na potrzeby badań archeologicznych na działce 131/7 w miejscu po byłych budynkach przy                 

ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 należy wykonać rozbiórkę ścian piwnic i fundamentów 

budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14 do poziomu posadowienia zgodnie                        

z projektem: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie” 

ETAP II, sporządzonym w czerwcu 2023 r. przez mgr. inż. Marka Bogusławskiego oraz 

niniejszym przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający zakłada możliwość dokonywania rozbiórki jak i zasypywania wykopów etapowo 

zgodnie z prowadzonymi badaniami archeologicznymi. 

Zamawiający z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem będzie powiadamiał Wykonawcę 

o terminie, w którym będzie potrzebny odpowiedni sprzęt celem dokonania robót 

rozbiórkowych. 

 

Do wykonania po stronie Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Wykonawcy jak i pracowników, którzy będą 

wykonywać badania archeologiczne z zakresu technologiii bezpieczeństwa 

wykonywanych robót na terenie budowy; 

UWAGA: do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający 

właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu 

budowy. 

2) wygrodzenie terenu rozbiórki ogrodzeniem tymczasowym z właściwym oznakowaniem; 

3) wyznaczenie na terenie rozbiórki miejsca segregacji i czasowego składowania materiału; 

4) zapewnienie organizacji i dostarczenie zaplecza budowy np. szatni, sanitariatu, biura; 
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5) wykonanie rozbiórki posadzek celem wykonania wykopów sondażowych; 

6) wykonanie rozbiórki ścian piwnic i fundamentów do poziomu posadowienia budynków 

przy ul. Bolesława Chrobrego 12 i 14.Kolejność rozbiórki należy ustalić z Archeologiem; 

7) uprzątnięcie oraz zapewnienie wywozu gruzu z rozbiórki budynków nr 12 i 14 (ETAP II); 

8) dokonanie zasypania wykopu po wykonanych rozbiórkach i pracach archeologicznych 

(zasypanie może odbyć się etapowo wg wskazań Archeologa); 

9) pozostawienie ogrodzenia budowy po zakończeniu robót – wg wskazań Zamawiającego, 

wraz z uzupełnieniem braków w ogrodzeniu; 

10) wykonanie innych dodatkowych prace niezbędnych do wykonania zlecenia. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1) Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą 

pracowniczą celem należytego wykonania zlecenia; 

2) w celu zrzutu wód gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich 

opomiarowania oraz wniesie opłatę za zrzut ścieków. 

 

4. Uwagi ogólne: 

 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z: 

a) Projektem wykonawczym: „Etap II Zabezpieczenie wykopu” sporządzonym przez 

mgr. inż. Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r.; 

b) Dokumentacją projektową: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława 

Chrobrego w Stargardzie” ETAP II sporządzoną przez mgr. inż. Marka 

Bogusławskiego w czerwcu 2023 r.; 

c) Planem zabezpieczenia wykopu - ETAPOWANIE; 

d) Decyzją nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydaną przez Starostę Stargardzkiego 

zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na rozbiórkę; 

e) Decyzją nr 86/2024 z dnia 24.07.2024 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard 

dot. zgody na ustawienie tymczasowego zabezpieczenia wykopów w pasie 

drogowym ulicy Bolesława Chrobrego; 

f) Decyzją nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydaną przez Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

g) Decyzją nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

h) Decyzją nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

i) Warunkami wydanymi przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o., zawartymi w piśmie 

z dnia 11.07.2024 r.; 

j) Dokumentacją geologiczno- inżynierską ustalającą warunki geologiczno- inżynierskie 
dla rewaloryzacji i rozbudowy kamienic przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16                              
w Stargardzie z marca 2015 r.; 

k) Opinią geotechniczną do koncepcji budynków mieszkalnych na działce 131/7 przy                       
ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie Szczecińskim" z sierpnia 2012 r. 
 

 

2) Roboty należy prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia budowlane – kierownika budowy. 

a) Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Planpowinien obejmować szczegółowy zakresrodzaju robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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b) Do wykonania prac budowlanych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy 

posiadający właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na 

miejscu budowy. 

c) Przed przystąpieniem do prac budowlanych Kierownik Budowy powinien 

przeprowadzić lub zapewnić przeprowadzenie instruktażu ogólnegoistanowiskowego 

wszystkich zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

d) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Prawem 

Budowlanym oraz sztuką budowlaną. 

e) Po stronie Wykonawcy leży uporządkowanie terenu z dostosowaniem do terenów 

sąsiednich wraz z wywozemi zagospodarowaniem odpadów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki zgodniez ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

f) Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz.401). 

 

5. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Projekt wykonawczy: „Etap II Zabezpieczenie wykopu” sporządzony przez mgr. inż. 

Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r.; 

2) Dokumentacja projektowa: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława 

Chrobrego w Stargardzie” ETAP II sporządzona przez mgr. inż. Marka Bogusławskiego 

w czerwcu 2023 r.; 

3) Plan zabezpieczenia wykopu- ETAPOWANIE; 

4) Decyzja nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydana przez Starostę Stargardzkiego 

zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na rozbiórkę; 

5) Decyzja nr 86/2024 z dnia 24.07.2024 r., wydana przez Prezydenta Miasta Stargard dot. 

zgody na ustawienie tymczasowego zabezpieczenia wykopów w pasie drogowym ulicy 

Bolesława Chrobrego; 

6) Decyzja nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydana przez Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

7) Decyzja nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

8) Decyzja nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

9) Warunki wydane przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o., zawarte w piśmie z dnia 

11.07.2024 r.; 

10) Dokumentacja geologiczno- inżynierska ustalająca warunki geologiczno- inżynierskie dla 

rewaloryzacji i rozbudowy kamienic przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie                   

z marca 2015 r.; 

11) Opinia geotechniczna do koncepcji budynków mieszkalnych na działce 131/7 przy                       

ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie Szczecińskim" z sierpnia 2012 r.; 

12) Dokumentacja fotograficzna ukazująca stan istniejący terenu objętego inwestycją. 

 


