Opis przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA:

Wykonanie robét zabezpieczajacych, pomocniczych i rozbiérkowych na potrzeby
przeprowadzenia badan archeologicznych przy ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16
w Stargardzie.

ZAMAWIAJACY:

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia w Stargardzie
ul. A.Struga 29, 73-110 Stargard

WYKONAWCA BADAN ARCHEOLOGICZNYCH:
Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie
Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard

ADRES INWESTYCJI:
ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16; 73-110 Stargard,;
dz. nr 131/1, 131/3, 131/7i 191/1; obreb 11 miasta Stargard

Stargard, lipiec 2024 r.
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Opis przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg wszystkie prace okoto archeologiczne (niezbedne do
przeprowadzenia badan archeologicznych) na dziatkach nr 131/1, 131/3, 131/7i 191/1 obreb
11 miasta Stargard przy ul. Bolestawa Chrobrego nr 12, 14 i 16 w Stargardzie.

Prace okoto archeologiczne mozna podzieli¢ na:

A) roboty dotyczgce wykonania zabezpieczen wykopéw pod prace archeologiczne;

B) prace pomocnicze dla grupy pracujgcych archeologéw w wykopie;

C) rozbiorke pozostatosci budynkéw wraz z zasypaniem wykopu i niwelacjg terenu po
przeprowadzonych badaniach;

Badania archeologiczne zostang przeprowadzone przez Muzeum Archeologiczno-
Historyczne w Stargardzie.

Budynki przy ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie zostaty czesciowo
rozebrane, stan istniejgcy terenu ukazany jest m.in. w dokumentacji fotograficznej terenu,
stanowigcej zatgcznik do Opisu przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zaleca odbycie przez
Wykonawce wizji lokalnej terenu inwestycji przez ztozeniem oferty.

2. Termin wykonania zamowienia

Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie prac budowlanych na przetomie sierpnia/ wrze$nia

2024 roku.

taczny czas prac szacuje sie na 90 dni liczony od dnia zawarcia umowy.

Kolejnos¢ prac i termin ich wykonania zostanie ustalony z Zamawiajagcym w porozumieniu

z Archeologiem prowadzgcym badania.

Inwestor dopuszcza:

- przestoje w pracach budowlanych i brak mozliwosci uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego

w szczegoélnosci w trakcie prowadzenia badan archeologicznych, jak i z uwagi na warunki

atmosferyczne (w szczegolnosci ciggte, intensywne opady deszczu);

- rezygnacje z wykonania czesci lub catoéci — drugiego i trzeciego etapu robét ze wzgledu na

brak mozliwosci prowadzenia badan archeologicznych z uwagi na niekorzystne warunki

gruntowo- wodne, tj.:

e niewykonania czesci prac ujetych w etapie drugim w zakresie robét zabezpieczajgcych
i pomocniczych;

e niewykonania czesci lub catosci prac ujetych w etapie trzecim w zakresie robot
zabezpieczajgcych, pomocniczych i rozbidrkowych.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia stanowig wszystkie niezbedne prace jakie nalezy wykonaé w celu
przeprowadzenia badan archeologicznych na dziatkach nr 131/1, 131/3, 131/7 i 191/1 obreb
11 miasta Stargard przy ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie.
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Prace podzielono na trzy czesci:
A) roboty dotyczgce wykonania zabezpieczen wykopow pod prace archeologiczne;
B) prace pomocnicze dla grupy pracujgcych archeologéw w wykopie;
C) prace rozbiérkowe pozostatosci budynkéow wraz z zasypaniem wykopu i niwelacjg
terenu po przeprowadzonych badaniach;

Kazda z wymienionych powyzej czesci moze by¢ wykonana w réznej kolejnosci, zakresie
i terminie, co =zostanie ustalone przed rozpoczeciem robét z Zamawiajgcym oraz
Archeologiem prowadzgcym badania.

Doktadny zakres uzalezniony bedzie od mozliwosci przeprowadzenia badan
archeologicznych.

Ad. A)
Roboty dotyczace wykonania zabezpieczen wykopow pod prace archeologiczne.

Na potrzeby badan archeologicznych na dziatce 131/7 w miejscu po bytych budynkach przy
ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopu od strony
ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Garncarskiej poprzez wykonanie Scianki berlinskiej zgodnie
z projektem wykonawczym ,Etap Il Zabezpieczenie wykopu” sporzadzonym przez
mgr. inz. Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r. oraz niniejszym przedmiotem
zamoéwienia.

Wykonanie zabezpieczeh wykopow zostato podzielone na trzy etapy (Etap nr 1, nr 2 i nr 3)
zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
niewykonania czesci lub catosci — drugiego i trzeciego etapu (patrz opis pkt 2). Doktadny
zakres uzalezniony bedzie od mozliwosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

Do wykonania po stronie Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) przeprowadzenie szkolenia pracownikow Wykonawcy jak i pracownikow, ktérzy bedag
wykonywa¢ badania archeologiczne =z zakresu technologii i bezpieczenstwa
wykonywanych robét na terenie budowy;

UWAGA: do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy
wiasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu
budowy;

2) dokonanie niezbednych zaje¢ pasa drogowego ul. Bolestawa Chrobrego i uzyskanie
stosownych zgdd oraz wniesie opfaty za prowadzenie prac w tym zakresie;

3) wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji ogrodzeniem tymczasowym z wiasciwym
oznakowaniem;

4) zorganizowanie i dostarczenie niezbednego zaplecza budowy np. szatni, sanitariatow,
biura;

5) dokonanie sprawdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym terenu przed montazem sScianki berlinskiej; dokonanie usuniecia
wszystkich przeszkdd podziemnych i nadziemnych celem poprawnego montazu $cianki;

6) wykonanie montazu ksztattownikdw HEA poprzez pogrgzanie wibromtotem, a tam, gdzie
trzeba je pograzyC poprzez narzut kamienny nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac
przewierty i osadzi¢ ksztattowniki w tzw.korku betonowym;

7) wykonanie opinki z kantdwek drewnianychpomiedzy ksztattownikami;

8) wykonanie studni zbiorczych w dnach wykopu;

9) wykonanie drenazu ponizej dna wykopu do studni zbiorczych;
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10) odpompowanie wody ze studni zbiorczych za pomocg pomp i rurociggow;
11) wykonanie monitoringu geodezyjnego przemieszczen gtdwek ksztattownikow oraz
budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykopu.

Uwagi dodatkowe:

1) profile stalowe pozostajg wilasnoscig Wykonawcy i po wykonaniu badan
archeologicznych i zasypaniu wykopu profile stalowe nalezy wyciggnaé¢ i usungc
z terenu inwestycji;

2) Wykonawca wykona wszystkie inne dodatkowe prace niezbedne do wykonania zadania
min.: wykonania zjazdéw — skarp, pomostow roboczych dla maszyn itp. co Wykonawca
winien przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

3) Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang kadrg
pracowniczg celem nalezytego wykonania zlecenia;

4) W celu zrzutu wod gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich
opomiarowania oraz wniesie optate za zrzut Sciekow.

Ad. B)
Prace pomocnicze dla grupy pracujacych archeologéw w wykopie.

Na potrzeby badan archeologicznych na dziatce 131/7 w miejscu po bytych budynkach przy
ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 Wykonawca bedzie wykonywat wykopy sondazowe
i prace pomocnicze pod badania archeologiczne wg wskazan Archeologa.

Prace Archeologiczne bedg prowadzone od poniedziatku do pigtku.

Prace moga by¢ przerwane badz przerywane z racji uzaleznienia prac od warunkéw
atmosferycznych (np. opady deszczu), jak i pracy samych archeologow.

Réwniez prace archeologiczne mogg zostaé przerwane na rzecz robdot zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczeh wykopdw lub rozbidrek Scian.

Zamawiajgcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem bedzie powiadamiat Wykonawce
o terminie, w ktérym bedzie potrzebna koparka z operatorem jak i pracownicy fizyczni celem
wykonywania prac na rzecz Archeologa.

Do wykonania po stronie Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) przeprowadzenie szkolenia pracownikow Wykonawcy jak i pracownikéw, ktérzy bedag
wykonywa¢ badania archeologiczne 2z zakresu technologii i bezpieczenstwa
wykonywanych robét na terenie budowy;

UWAGA: do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy
wiasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy.

2) zapewnienie na okres prowadzenia prac archeologicznych na rzecz Archeologa dwoch
os6b wykonujgcych prace fizyczne, wyposazonych w sprzet niezbedny do eksploracii
recznej i odziez ochronng oraz przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP. Wykonawca
wyznaczy sposrdod pracownikéw fizycznych jedng osobe petniacg funkcje koordynatora
prac (brygadziste);

3) w skitad dostarczonego przez Wykonawce sprzetu niezbednego do eksploracji recznej
powinny wchodzi¢ m.in.: topaty z metalowym trzonkiem, szpadle z metalowym trzonkiem,
taczki, kilofy, wiadra, grabie;

4) wykonanie rozbidrki posadzek w piwnicach celem wykonania wykopow sondazowych;
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5) dostarczenie i zapewnienie koparko-tadowarki kotowej/ggsienicowej wyposazonej w tyzke
do skarpowania wraz z operatorem w celu wykonywania wykopéw sondazowych pod
badania archeologiczne wg wskazan Archeologa;

6) wykonanie wykopéw sondazowych zgodnie ze wskazéwkami Archeologa;

7) zapewnienie skladowania urobku z wykopow sondazowych na terenie budowy;

8) wykonanie skarpowania wykopu od strony zaplecza budowy zgodnie z projektem
wykonawczym ,Etap Il Zabezpieczenie wykopu”, sporzadzonym przez mgr. inz. Bartosza
Januszewskiego w czerwcu 2024 r.;

9) wykonanie czesciowej rozbiérki scian piwnic budynku wg wskazan Archeologa;

10)  wykonanie zabezpieczenia wykopdw gtebokich pod wzgledem BHP: barierki,

schodnie, tablice ostrzegawczych itp.;

11)  wykonanie studni zbiorczych w dnach wykopu;

12)  wykonanie drenazu ponizej dna wykopu do studni zbiorczych;

13) odpompowanie wody z studni zbiorczych za pomocg pomp i rurociggow;

14)  wykonanie innych dodatkowych prac niezbednych do wykonania zlecenia wg

wskazan Archeologa.

Uwagi dodatkowe:

1) Wykonawca winien dysponowaé odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang kadrg
pracowniczg celem nalezytego wykonania zlecenia.

2) w celu zrzutu wod gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich
opomiarowania oraz wniesie optate za zrzut sciekow.

Ad. C)
Rozbidrka pozostatosci budynkéw wraz z zasypaniem wykopu i niwelacja terenu po
przeprowadzonych badaniach.

Na potrzeby badan archeologicznych na dziatce 131/7 w miejscu po bytych budynkach przy
ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 nalezy wykonac¢ rozbiérke Scian piwnic i fundamentow
budynkow przy ul. Bolestawa Chrobrego 12-14 do poziomu posadowienia zgodnie
z projektem: ,Rozbiérka Budynkdéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa Chrobrego w Stargardzie”
ETAP I, sporzgdzonym w czerwcu 2023 r. przez mgr. inz. Marka Bogustawskiego oraz
niniejszym przedmiotem zamowienia.

Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ dokonywania rozbiorki jak i zasypywania wykopéw etapowo
zgodnie z prowadzonymi badaniami archeologicznymi.

Zamawiajgcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem bedzie powiadamiat Wykonawce
o0 terminie, w ktorym bedzie potrzebny odpowiedni sprzet celem dokonania robot
rozbiérkowych.

Do wykonania po stronie Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) przeprowadzenie szkolenia pracownikow Wykonawcy jak i pracownikow, ktorzy bedg
wykonywa¢ badania archeologiczne =z zakresu technologii bezpieczenstwa
wykonywanych robét na terenie budowy;

UWAGA: do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy
wlasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu
budowy.

2) wygrodzenie terenu rozbiorki ogrodzeniem tymczasowym z wlasciwym oznakowaniem;

3) wyznaczenie na terenie rozbiorki miejsca segregaciji i czasowego sktadowania materiatu;

4) zapewnienie organizacji i dostarczenie zaplecza budowy np. szatni, sanitariatu, biura;
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5)
6)

7
8)

9)

wykonanie rozbiorki posadzek celem wykonania wykopow sondazowych;

wykonanie rozbiérki $cian piwnic i fundamentéw do poziomu posadowienia budynkéw
przy ul. Bolestawa Chrobrego 12 i 14.Kolejnos¢ rozbiorki nalezy ustali¢ z Archeologiem;
uprzatniecie oraz zapewnienie wywozu gruzu z rozbiorki budynkéw nr 12i 14 (ETAP I);
dokonanie zasypania wykopu po wykonanych rozbiérkach i pracach archeologicznych
(zasypanie moze odby¢ sie etapowo wg wskazanh Archeologa);

pozostawienie ogrodzenia budowy po zakonczeniu robo6t — wg wskazan Zamawiajgcego,
wraz z uzupetnieniem brakéw w ogrodzeniu;

10) wykonanie innych dodatkowych prace niezbednych do wykonania zlecenia.

Uwagi dodatkowe:

1)

2)

Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang kadrg
pracowniczg celem nalezytego wykonania zlecenia;

w celu zrzutu wéd gruntowych do miejskiej kanalizacji Wykonawca dokona ich
opomiarowania oraz wniesie optate za zrzut sciekdw.

4. Uwagi ogodlne:

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

a) Projektem wykonawczym: ,Etap |l Zabezpieczenie wykopu” sporzgdzonym przez
mgr. inz. Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r.;

b) Dokumentacjg projektowsa: ,Rozbiorka Budynkéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa
Chrobrego w Stargardzie” ETAP |l sporzadzong przez mgr. inz. Marka
Bogustawskiego w czerwcu 2023 r.;

c) Planem zabezpieczenia wykopu - ETAPOWANIE;

d) Decyzjg nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydang przez Staroste Stargardzkiego
zatwierdzajgcego projekt budowlany i udzielajgcego pozwolenia na rozbiorke;

e) Decyzjg nr 86/2024 z dnia 24.07.2024 r., wydang przez Prezydenta Miasta Stargard
dot. zgody na ustawienie tymczasowego =zabezpieczenia wykopow w pasie
drogowym ulicy Bolestawa Chrobrego;

f) Decyzjg nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydang przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie;

g) Decyzjg nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

h) Decyzjg nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

i)  Warunkami wydanymi przez Wody Miejskie Stargard Sp. z 0. 0., zawartymi w pismie
z dnia 11.07.2024 r.;

j) Dokumentacjg geologiczno- inzynierskg ustalajgcg warunki geologiczno- inzynierskie
dla rewaloryzacji i rozbudowy kamienic przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16
w Stargardzie z marca 2015 r.;

k) Opinig geotechniczng do koncepcji budynkéw mieszkalnych na dziatce 131/7 przy
ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie Szczecinskim" z sierpnia 2012 r.

2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia budowlane — kierownika budowy.

a) Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Planpowinien obejmowaé szczegdtowy zakresrodzaju robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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b) Do wykonania prac budowlanych mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy
posiadajgcy wtasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na
miejscu budowy.

c) Przed przystgpieniem do prac budowlanych Kierownik Budowy powinien
przeprowadzi¢ lub zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu ogdélnegoistanowiskowego
wszystkich zatrudnionych pracownikéw w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

d) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym oraz sztukg budowlana.

e) Po stronie Wykonawcy lezy uporzadkowanie terenu z dostosowaniem do terenéw
sgsiednich wraz z wywozemi zagospodarowaniem odpadéw budowlanych
pochodzacych z rozbiérki zgodniez ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

f) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz.401).

5. Zataczniki do Opisu przedmiotu zamoéwienia:

1) Projekt wykonawczy: ,Etap Il Zabezpieczenie wykopu” sporzgdzony przez mgr. inz.
Bartosza Januszewskiego w czerwcu 2024 r.;

2) Dokumentacja projektowa: ,Rozbiorka Budynkéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa
Chrobrego w Stargardzie” ETAP |l sporzgdzona przez mgr. inz. Marka Bogustawskiego
w czerwcu 2023 r.;

3) Plan zabezpieczenia wykopu- ETAPOWANIE;

4) Decyzja nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydana przez Staroste Stargardzkiego
zatwierdzajgcego projekt budowlany i udzielajgcego pozwolenia na rozbiérke;

5) Decyzja nr 86/2024 z dnia 24.07.2024 r., wydana przez Prezydenta Miasta Stargard dot.
zgody na ustawienie tymczasowego zabezpieczenia wykopow w pasie drogowym ulicy
Bolestawa Chrobrego;

6) Decyzja nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydana przez Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie;

7) Decyzja nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

8) Decyzja nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

9) Warunki wydane przez Wody Miejskie Stargard Sp. z 0. 0., zawarte w pismie z dnia
11.07.2024 r.;

10) Dokumentacja geologiczno- inzynierska ustalajgca warunki geologiczno- inzynierskie dla
rewaloryzacji i rozbudowy kamienic przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie
z marca 2015 r.;

11) Opinia geotechniczna do koncepcji budynkéw mieszkalnych na dziatce 131/7 przy
ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 w Stargardzie Szczecinskim" z sierpnia 2012 r.;

12) Dokumentacja fotograficzna ukazujgca stan istniejgcy terenu objetego inwestycja.
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