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Postepowanie nr 36835480 Zatgcznik nr 3
doUmowy Nr.....oooiiiiiiiiiiiine

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych

I. Definicje

1. Spétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z 0.0. oraz spotki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spotek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z pézn. zm.).

2. Projekt inwestycyjny — zespot czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spoéjng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktaddéw, osiggniecie
Zzamierzonego celu.

3. Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

4. Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

5. Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

6. Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

7. Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .

8. Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

9. Wpykonawca — Firma (w rozumieniu normy 1SO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1. Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
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z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spotki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytaczenia do
sieci cieptownicze;.

2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robot jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

3. Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat réwniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujgcy w roli przedstawicieli danej Spdétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentow wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z Izby
Inzynierow Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

Ill. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1. Odbioréw obiektéow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

2. W zwigzku z mozliwo$cig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowo$ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpaddéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgca
azbest do wtasciwych organéw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest.

3. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane):
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3.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie
czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;
Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbiér tech”.

Odbior
Lp. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koncowy
TAK | NIE | n/d

Odbi
or
tech.

Protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu 0 umowe | O o ]
przytagczeniowg/przetozeniowa), na protokole odbioru, bgdz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Witasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezeh do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosé)..

Protokét czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
(wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce
— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru koricowego robot;

Protokét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
3. | ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o o i
koncowego robat.

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
4. | cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| o o m]
sieci;

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

5. L . . . m] ] ]
przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
6 powykonawczym oraz trasg projektowang, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnos$ci z RKSPUT (lub Ze nie byt wymagany).

Strona 3z 16




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z o$wiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przylgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.

a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF i R

Protokét wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o | o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z lzby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania i o m]

b) mufowania i o |

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlang, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym os$wiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentaciji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona,

b) o utylizacji odpadow - przediozenie karty przekazania odpadoéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezeh do prac| o o i
odtworzeniowych.
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Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | © m o
do odbioru w otwartym wykopie,
- caty zakres przy odbiorze koricowym danego zadania,
b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania. - - 8
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieplowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkdw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracja spawow i | o
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, 5 5 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokoét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowe;j 5 5 5
" |wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
. . . O O O
zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 5 5 5
' | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoly badan nieniszczacych ztagcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o | O
b) 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT), o o O
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgalezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw). - - o
21 Protokét z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . O O O
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na Zgdanie Inspektora Nadzoru
22. . . . . ] | O
GPEC pokwitowanie zapfaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
23. . . 9T . L ] | |
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24. |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac

(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robét
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).
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a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgcg
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku | o o m|
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzyma¢ prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);

b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczacych wykonania sieci / przytgczy i o ]
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27. | Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

o8 Rozliczenie materialow preizolowanych powierzonych przez Spoétke z rozbiciem
" | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komor (o ile sg
wyposazone w taka instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewoddw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o ]
gtéwnego potgczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzenh
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
. - . . . . . O O O
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach| © o a
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzadzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . . m] m] ]
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o i
papierowej)

4. Wezly cieplne:
4.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohncowego robdt, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
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oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);
Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu

gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z dang Spdtka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne

wezla spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytgcza cieptowniczego jak réwniez
zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki
Odbior .
L.p. Wezly ciepine: koncowy C:dbrl]or
TAK [NIE [n/d | €™
Protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. |GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
> dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentaciji
" | odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego . °° O
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| © o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o m]
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowg.
Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" |uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynierow
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko o 5 | g
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | oswiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub o ° 1 ° O
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Zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. o 0 °
c) o utylizacji odpaddéw - przedtozenie karty przekazania odpadow, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz $wiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
9. . . . ] ] ]
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i
11. . . m] ] ]
Uzytkownika wezia.
Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —
12. - . m] ] ]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
13. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gldbwnego
potaczenia wyréwnawczego; - ° 1"
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuije); o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
14. | elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologicznym; o o | o
b) elektrycznym,; o o | o
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA,; o o | o
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczna, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezta;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . °°
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
¢) schemat elektryczny i schemat AKPIiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). o °1°
16 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . O O O
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, o 5 | g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
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W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytagcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spofki

18.

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . N

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 00
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o m] m]
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o m] m]

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentow (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © ] ]
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowe;j;
2. Protokot rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spotka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koAcowego, np.:
1. Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

‘ Lp. ‘ Kottownie: 0Odbiér koncowy
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TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokoét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw’;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podijeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robot sanitarnych oraz kierownika robét
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnienia
o$wiadczeniu):

mi (na jednym

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru kohcowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentow”- dotyczy tylko
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym oswiadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakoSci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

10.

Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11.

Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej;
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b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
pofgczenia wyrébwnawczego; - 0| °F -
c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o o
e) natezenia oswietlenia. o o | o |
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 ;mﬁanami pqdpisanymi_i uzgoldniolr_mymi z GPEC w branz_ach techn.olcl)gicznej, elekt.rycznej i AK.PiA:

" | jakie nastapity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kotlowni o o | o |
b) przytgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym O == O
¢) robdt budowlanych (gdy takie wystapity) o o | o |
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty - 0" -
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujagcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . 51" .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPIA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 5" -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzor
14. . . . . ] O ] ]
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
15. . . : . | o | O
Uzytkownikowi kottowni).
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
16. . | o | o |
zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokét proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o | o o
b) Atest na manometr, kiérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczyc¢
do protokotu, . S .
c) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, - i
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . 0P .
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kotlowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokot mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;j, . 0P .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. | o | o o
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19. |Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania

doptywu gazu, - 0| °F
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 - 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem typéw
i numerow seryjnych oraz szkic miejsca montazu.

20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . O O [m]
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajagcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania prob cisnieniowych, | o | o o

b) Protokoty z uruchomienia urzadzenn wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. o o | o o

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . N

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 00
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O O
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o O O

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentow (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze czesciowym lub koricowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze

udziat Komisja Odbiorowa w sktadzie:

1. Koordynator Inwestyciji;
2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robot elektrycznych,
robét budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spotek GRUPY
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GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spoétki
4. Kierownik budowy wykonawcy;
5. Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisiji
Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczagcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:
1. pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spoice;
2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;
3. wiasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;
4. inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczagcego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3).  Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spéiki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos$¢ do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3.  Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentaciji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakdw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru korncowego robot".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.
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4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majgtek Spétki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu

Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spofki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.

W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy czionkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego”.

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

V. Opis informacji, jakie powinny zostaé zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdty montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
trojnikdw, redukcji, punktéw statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy

podano 0$ rurociggu, czy gore ptaszcza rury;
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d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem s$rednic i dlugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementéw po zakonczeniu budowy;

f)  numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktérg
trwaly zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).

Zalaczniki:

1) Protokot odbioru robot czesciowy / koncowy;

2) Protokét wprowadzenia na budowe;

3) Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

4) Protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociagu;

5) Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzadzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

6) Os$wiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane 2z usuwaniem azbestu zostaly
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);

7) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego

8) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

9) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji;

Regulacje

1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie

4) Wytyczne do projektowania i wykonania wezidw cieplnych bedgcych wtasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztdéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spotek GRUPY GPEC.

6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.
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VIII. Przyczyna kolejnego wydania
Drobne poprawki redakcyjne.
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