UMOWANR .../.../ oo
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2023 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajagcg numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
afirmg ... .
vA 51ed21ba; w. .. przy uL
p051ada]qc::1 numer 1dentyf1kac11 podatkowe] NIP
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
Przebudowa 2 drég na terenie gminy Chojnice - wykonanie nawierzchni
z zZelbetowych ptyt drogowych wielootworowych typu ,JOMB” - dot. czesci nr ..

zamowienia.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robo6t objetych umowg oraz

kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z p6Zn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy Kierownik robot — .........c..co s

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotow
odbioru robdt ze strony Zamawiajacego jeSt wuuuiummmnsmrersssnnssns «

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgltoszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.



TERMIN WYKONANIA
§3

1. Termin wykonania zadania - do 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowigzujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.z 2003 ., nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

1.4 dokumentacjg techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
1.6 ztozong przez siebie ofertg;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Do szczegbdtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wiascicieli badZz uzytkownikow sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu roboét;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



2.4.a) przy opracowywaniu technicznych Ilub organizacyjnych zalozen

planowanych robét budowlanych lub ich poszczegdélnych etapdédw, ktoére
maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczegdlnych etapdow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem,;

realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikéw i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztéw wylaczen i wilaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, a takze
sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;



2.17

2.18

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotmych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczegolnosci:

2.18.a) majacych wpltyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczegdtowa kalkulacjg tych
robét; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci  Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robdét
dodatkowych lub robo6t zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zadanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robdét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
rob6t i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia,



2.30

2.31

ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okresSlone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zamo6wienia do wykonania, ktorych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosSci w trakcie realizacji
zamOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawiony jest do wykonania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os0b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu czynnosci
wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia przekazania placu
budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wtasSciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryvfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imie i nazwisko




2.32

2.33

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one wuzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) dokumentacji projektowej,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentdw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2

1.3

zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;



2.

1.

1.4 zabezpieczenia sSrodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania rob6t budowlanych;

1.6 uzyskania zgdd na wejScie na teren sgsiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robét;

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia rob6t, uzyskania stosownych dokumentéow i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robo6t oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;

1.9 wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowa (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zamawiajacy ma prawo:
21 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika robot, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem speinienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz.
1710 z poZn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcédw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.



Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robo6t okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyZszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo
moga dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien Kksztattujacych
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz anekséw do umow

z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy 2z podwykonawcami, ktérych
przedmiotem s3a roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajacemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie o ktérym mowa z zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

Zamawiajacy  nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowiazki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy — wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na Kktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.



MATERIALY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac¢:
3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213 z p6zn. zm.),

3.2 wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac

w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, zZe
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosSci Kkoszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe brutto za wykonanie przedmiotu
UmMowy W WySOKOSCi: .uuvensennnnns ZE (Stownie w zlotych: ..,
w tym podatek VAT w wysokosci ... %.

1.1 Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn iloSci
odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych



i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowag i Ofertg cen jednostkowych.

1.2 Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czeSciowych (wystawianych
nie czesciej niz raz na miesigc) oraz faktury koncowej VAT.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

21 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

2.1.a jezeli roboty, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego.

2.1.b jezeli nie mozna wyceni¢ roboét, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 2.1.a Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

2.1.c Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2.1.a oraz
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty, przed rozpoczeciem tych robot.

2.1.d Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
2.1.a, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w pkt 2.1.a.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia, w tym
koszty czynnoS$ci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne do
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw na
teren budowy, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.



ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory rob6t zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotme ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tych robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik robot.

. Odbior, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robét we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesciowe, odbior koncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, w szczeg6lnosci Kierownika roboét.

. Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Na dzien zgloszenia do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego rob6t w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czes$ciowych i faktury koncowej bedzie stanowit

protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.



ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i/lub faktury koncowej. Faktury wystawiane bed3 nie czeSciej niz raz na miesiac,
po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapé6w robot.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokot konnicowego odbioru robét.

. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platmo$¢ naleznosSci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robét, zatwierdzonym przez
Kierownika robot.

. Spéznienie w zaptacie naleznosSci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaplaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajacego odsetek, o ktéorych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inacze;j.



4.

Z czynnoSci odbioru zostanie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawece, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalaja kary umowne w sposo6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwiloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokoSci
0,2% ceny brutto okresSlonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robét przez pracownikéw Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wpltywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
10% ceny brutto okres$lonej w § 9 ust. 1,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,



2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zl za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnos$ci w wysokosci 0,2% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na ztozenie Zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potrgcenia, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposoéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANC(CJA
§14

. Strony postanawiajg, Ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.



UBEZPIECZENIE
§15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie dziatalnosci
stanowigcej przedmiot zamowienia na warto$¢ nie mniejsza niz kwota zawieranej
umowy (tj. okreSlona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptama w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpézniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wtasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,



3.

5.

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjagl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

24 zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajacy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy

3.2

3.3

3.4

w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, Ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego osSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktdrej doszto do odstgpienia od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktoére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za



ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdZniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swéj dozér teren budowy,

5.6 Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:

2.1 terminu wykonania zamoéwienia:

2.1.a) opOZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoéwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktorego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamo6wienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnoSci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwos$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;,



2.2

2.3

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtasciwych organoéw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwltocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia robo6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdéwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,
terminow platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zaméwienia,
parametrow przedmiotu zamoéwienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnoSci dokumentacji z przepisami prawa,



2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoéwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany s3 korzystne dla Zamawiajacego,

2.3.c) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny

lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotmna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zaméwienia.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
robét lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,



3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystapienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2

ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyzZsze postanowienia stanowig Kkatalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

v’ na ktérg Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v’ ktérej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyZsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrdt cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;

v' amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem os6b innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z p6ézn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 1., poz.
682 z pbézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2022 r, poz. 1710 z pézn. zm.).

. Zmiana lub uzupekienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



	1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i/lub faktury końcowej.  Faktury wystawiane będą nie częściej niż raz na miesiąc,  po wykonaniu i odbiorze poszczególnych części/etapów robót.

