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1.WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
dotyczacych nastgpujacych robét instalacyjnych:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania,
- montaz instalacji wodociagowej,
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaz przylacza wodociagowego,
- montaz przylacza kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie urzadzenia UZT,
- montaz elementéw fontanny,
- montaz instalacji i urzadzen w komorze obstugujacej fontanng
- montaz orurowania instalacji technologicznych fontanny

w zwiazku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosci Troszyn, dz. nr ewid. 935 obrgb 0033 Troszyn.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem:

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz instalacji wodociagowe;j,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz przylacza wodociagowego,

- montaz przylacza kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie urzadzenia UZT,

- montaz elementéw fontanny,

- montaz instalacji i urzadzen w komorze obstugujacej fontanng

- montaz orurowania instalacji technologicznych fontanny

W ZW1 u z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosct Trosz n, dz. nr ewid. oort roszyn.
iazku z zagospod iem p i publicznej w miej Sci Troszyn, d id. 935 obreb 0033 Troszy

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacj¢ robot zwigzanych z wykonaniem:

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz instalacji wodociagowej,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz przylacza wodociagowego,

- montaz przylacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie urzadzenia UZT,

- montaz elementéw fontanny,

- montaz instalacji i urzadzen w komorze obstugujacej fontanng

- montaz orurowania instalacji technologicznych fontanny

w zwiazku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosci Troszyn, dz. nr ewid. 935 obrgb 0033 Troszyn.

1.4. Okreélenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z projektem budowlanym dotyczacym

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosci Troszyn, dz. nr ewid. 935 obrgb 0033 Troszyn.
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1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
oraz poleceniami Kierownika budowy.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktow gléwnych trasy oraz raperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone badZ zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6lowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3.Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowig czg$é umowy,
a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich SA obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika budowy, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Kierownikiem budowy
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych, ktdérych tresé
zatwierdzi Kierownik budowy. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, skltadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materialéw i wyposazenia na
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia na przewo6z nietypowych fadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamiat
Kierownika budowy o takim przewozie. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na teren
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawy wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
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oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowal kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania badZ innego
pozyskiwania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika
budowy. Zatwierdzenie partie materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
kierownikowi budowy dokumenty wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji i do zatwierdzenia kierownikowi budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrédla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczenie materialéw do robot.

2.3. Inspekcja materialow.

Materiaty moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialdw z wymaganiami. probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje,
beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik budowy bedzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik budowy bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do czgsci gdzie odbywa sie zabudowa materiatow.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone

w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét , niz te do ktérych zostaly zakupione , to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Kierownika
budowy. Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez Kierownika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Kierownika budowy, Inwestora

i Autora projektu.

2.7. Rodzaje materialéw.

= zgodnie z projektem

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika budowy;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt przeznaczony do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczenia sprz¢tu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kier.
budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

zostang zdyskwalifikowane i usunigte.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Kierownika budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
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Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumencie projektowym lub przekazanymi na pismie przez
Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jezeli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy, Inwestor i Autor Projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robot, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchana budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

e wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

e system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego i ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
badania),

e sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi robét.

b) czgsé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw spoiwa, kruszcow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu.

e sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

® spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2.Zasady kontroli jako$ci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci SA okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik budowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do miejsc gdzie przeprowadzane sg badania, w celu ich inspekcji. Kierownik
budowy ma bezwzgledny obowiazek przekazywania Wykonawey i Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach. Jezeli bgda one tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik budowy natychmiast
wstrzyma dana robotg i dopusci ja dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos$¢ robot. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Kierownik
budowy bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika budowy bgda odpowiednio opisane

i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wylacznie krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi

budowy na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Kierownika budowy.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.
Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

- przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

- zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,

- Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakornczeniu

procesu budowy przekazaé¢ Inwestorowi.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot,

e dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzal ,inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Kierownikowi budowy

do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2)Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary

wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika budowy.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru roboét,
e) protokoly z narad i ustaleri,
f)  korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczony.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika budowy
na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Kierownika budowy.

7.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Kierownika
budowy. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bgda dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie , nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakosé i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik
budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.

8.4.0steczny odbiér robét.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
budowy zakornczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceii, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protok6t odbioru ostatecznego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupelniajace lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
6) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze ST,
7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,
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8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp..) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0dbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,;Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robot beda obejmowac :

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych

uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98).

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania

i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j
i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
str.13



STS-01 ROBOTY SANITARNE

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace

urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

Inne przepisy i publikacje branzowe.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, Polska korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
Warszawa lipiec 2003. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogoéw i zalecen podanych przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

str.14



