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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST.00 - Wymagania ogodlne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-0
“Wymagania 0gdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: remont
(modernizacja) pokrycia podestéw serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10

1.2.Zakres stosowania

ST Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumied i
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 - Roboty rozbidrkowe,

ST-02 - Konstrukcje stalowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnos$niki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z tresciq i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych
ST Zakres Robot podano w p.1.1 oraz projekcie technicznym (wykonawczym)
na roboty budowlane polegajace na remoncie (modernizacji) pokrycia
podestéw serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych wyposazenie
obiektdw budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie Dozamel
Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 , SUPREA sp. z 0.0, ul.
Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116
1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

-Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

-Budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami

-Obiekt matej architektury;



— Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnhostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa.

— Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

— a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

— b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

— ) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. Roboty
budowlane - prace polegajqce na budowie, przebudowie, montazu
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji; Urzadzenia budowlane -
urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajqce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy -tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktad gdrniczego;

Wtiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.)
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq



potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Czesc¢ obiektu lub
etap wykonania - czes$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow przeprowadzonych robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty utyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robo6t budowlanych lub okreslonych w normach.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.



1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt
Wykonawczy ), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6trzedne punktéw
gtdwnych obiektu oraz reperdow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktoérych prowadzone bedg
prace. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub
administratoréw terendw, witascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli
terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkdéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg
nalezy podac¢ w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne.
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajqcego;

— — Sporzadzong przez Wykonawce;
W skiad dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg
spisu zawartego w dokumentacji przetargowej;
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien
wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym
rowniez:
-dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowaq i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz



dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych a w
szczegdblnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania Robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,



1597, 1688, 1852, 2029. );
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych;
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi;

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko. Materiaty, ktore sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub ich zabezpieczenia na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt lub mienia w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz MINISTRA RODZINY I
POLITYKI SPOLECZNEJ]1) z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kornicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba



utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
niezbednych dla bezpieczenstwa obiektu i uzytkownikéw robét

zabezpieczajacych, ktéorych zakres okresli Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposbéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdot. W
szczegoblnosci Wykonawca zastosuje sie do:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. zdn. 19.03.2003 . Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029. ). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiadac¢ aprobate techniczng, krajowy certyfikat zgodnosci lub
krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych lub znak budowlany
(zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym oraz OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY i rozwoju z
dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci utytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodifa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robodt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w umowie. Eksploatacja zréodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatdw moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoéfprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosci do Robédt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skftadowania bedq zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ] lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgqcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
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zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowgq, oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ
), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu;

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robot;

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany
do opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpozniej razem z Harmonogramem w
terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu

Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podaé¢ w cenie umownej.
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6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedq, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé¢ uwzgledniony w
cenie jednostkowej, ktorej dotyczy.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
ustanowionymi do niej rozporzadzeniami w tym min. ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

b) Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST;
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan jakosci
materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia
- wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji

obiektu metodq montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu

Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na

Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco

i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonogramoéw Robdt;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;
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- zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robét ; Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska ; Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét ;

b) Ksiazka Obmiarow Ksigzka

Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw Robot. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w
sposoOb cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub
w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub
zgloszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru Robét;
- protokoty z narad i ustalen;
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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- operaty geodezyjne;
- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktédrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdotowych Specyfikacji
Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robdét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robo6t uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegédinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowgq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robodt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest
protokét odbioru ostatecznego Robédt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

+ Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZ));

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZ));

- Opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
PZ] i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;
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- Uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robét;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot; W przypadku, gdy wedtug komisiji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i
Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci Robdét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Roboét bedzie
obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajaqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie
gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT; Wartos¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg
przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze
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Zamawiajgcego Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajgcemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z
udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca
uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytac fqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Zwigzane ze specyfikacjg gtéwne akty prawne :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645, 760. 1193, 1688. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

Ustawa z 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,
1688, 1852, 2029.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ]1) z dnia
4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY i rozwoju z dnia 23
maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
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2021 r. poz. 1213) oraz ustanowionymi do niej rozporzadzeniami w tym
min. ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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SPECYFIKACIA TECI-!NICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01 - Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbidrkowych na roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektdw budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacjq projektowa. wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora
nadzoru oraz zasadami BHP.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiérek w obiekcie:

. Zabezpieczenie obszaru wewnatrz hali, w ktérym prowadzone bedg prace

. Zabezpieczenie instalacji

. Ustawienie rusztowan

. Montaz urzadzen stuzacych do transportu materiatow budowlanych

. Rozbidrka elementéw drewnianych podestow rewizyjnych suwnic

. Rozbidrka balustrad mocowanych do konstrukcji drewnianych podestow

. Wywoz i utylizacja odpadow

NouhWNR

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg ,STWIORB i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz i utylizacje materiatdw rozbidrkowych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Roboty demontazowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w skfad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza
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pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 200lIr.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia $srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegajq biodegradacji i nie wptywajq niekorzystnie na materie, z ktérg sie
kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposoéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposOb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych jaki maszyn
budowlanych.

Sprzet stosowac wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi zapewnia¢ ciggtos¢
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWiIORB. W przypadku,
gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg hiezadawalajace, Inspektor
moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Urzadzenia, sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej powinny mie¢
dokumenty potwierdzajace dokonanie przegladdéw okresowych z czynnosci
konserwacyjnych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
nadajacymi sie do tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze
uzywanych srodkéw transportu nie zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane
wymagania sg niezadowalajace, Inspektor moze zazgdaé zmiany stosowanego
sprzetu.

Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wywozu materiatdw z rozbidrki
nalezy dokonywac na biezgco. Miejsce sktadowania materiatdw wskazane zostanie
przez Inspektora. Poniewaz prace bedg wykonywane na czynnym zaktadzie pracy,
nalezy materiaty wywozi¢ na biezaco i nie dopuscic¢ do ich zalegania.

Prace budowlane oraz transport powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie
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doszto do uszkodzen mienia i elementow otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych”, obowigzujacymi normami, wiedzg techniczng i
przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajqcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Prace prowadzone bedg na czynnym zaktadzie pracy. Nalezy uzgodni¢ harmonogram
prowadzenia prac budowlanych, aby nie byty one kolizyjne wzgledem prowadzonej
produkcji i nie stwarzaty bezposredniego niebezpieczenstwa pracownikom zakfadu
oraz pracownikom Wykonawcy. Prace na podestach mozna wykonywa¢ w przypadku
wyitgczenia zasilania suwnic poruszajacych sie po sasiadujacych z podestem nawach.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ na biezaco segregowane i wywozone do utylizacji.

5.2. Zabezpieczenie terenu

Teren budowy ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP. Przygotowanie terenu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren o0sdb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ zamontowane w halach urzadzenia, ktéore mogq by¢
narazone na uszkodzenie.

W miejscu wykonywania roboét rozbidrkowych oprécz programu roboét i zarzgdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na
prowadzenie robdét, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktorych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub przebywad
pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkdéw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonac¢
tzw. roboty rozbidérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektu.
Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbiorkowych. Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka
oraz numery telefonéw alarmowych - numer telefonu alarmowego 112.

5.3. Roboty wykonawcze (rozbiérkowe)

Prace wykonywac powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosé ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny
by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna
by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
rozbiorkowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdéw brygady ze sposobem
bezpiecznego prowadzenia prac rozbidérkowych oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw
BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic rowniez
szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzic¢
protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osdb, Protokdt muszg podpisaé oprocz
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prowadzgacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez
zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajq
sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna
stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym wypadku nie mozna zwalac
elementéw konstrukcyjnych na przylegta zabudowe i sktadowaé gruzu na sasiednich
stropach (podestach).

5.4. Odciecie mediow oraz zabezpieczenie instalacji

Przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych zabezpieczy¢ sasiadujace instalacje oraz
mienie narazone na zerwanie lub uszkodzenie. Nalezy wytaczy¢ zasilanie w
przewodach, ktdre znajdujq sie w sasiedztwie prowadzonych prac i sg narazone na
zerwanie lub uszkodzenie, w tym odtaczy¢ od zasilania suwnice jezdzace po obu
stronach remontowanego podestu.

5.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony
srodowiska ma byc¢ szczegdlnie stosowane przy: lokalizacji baz, sktadowisk, drdg
dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem
powietrza pylami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie zgtaszat kazdorazowo prace pozarowo-niebezpieczne - na
podstawie zgtoszenia bedg wydawane dzienne zezwolenia na prowadzenie tych prac.

5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt.

5.8 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiorkowych
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

. Teren na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Obiekt przeznaczony do rozbidrki
bedzie odigqczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej,
kanalizacyjnej i innych.

W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby
nie zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam
przez kierownika robdt.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywad
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego,

Prowadzenie robot rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla
konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
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kierownik budowy,

Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie jest zabronione,

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,

Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam
pracownicy powinni znajdowac sie poza wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa
zagrozenia = 15 m od elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz
30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10
m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi
zostang szczelnie ogrodzone i zakryte,

Podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalng nos$nosc¢ stosowanego
sprzetu jest zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed
podniesieniem zostac catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,

Liny bedq kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po
ich ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w
robotach bedg komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiorki.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pad statym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni by¢
réwniez zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z pdzniejszymi zmianami).
Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjq
robot demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy
robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani
pracownicy powinni pokwitowaé wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki. W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot
wiekszych ilosci pytu, pracownikédw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie
trwania robdét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

5.9. Wywoz i utylizacja odpadow

Odpady stanowig elementy drewniane i metalowe (stalowe). Sa to odpady obojetne.
Wszystkie odpady powstaty w trakcie robét rozbidérkowych nalezy segregowac i
utylizowac oddzielnie. Odpady nalezy wywozi¢ na biezgco w trakcie postepu prac, bez
sktadowania na terenie rozbidrki.

Wykonawca jako posiadacz odpaddéw ma obowigzek wystawié karty przekazania
odpaddéw zgodnie z U S T AWgq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2023 r.
poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029. ) wraz z aktami zwigzanymi. Obowigzkiem
wykonawcy jest wywiezienie i utylizacja odpaddéw oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie utylizacji zgodnie z Ustawa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w
formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy
dokonac¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba
kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT
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Roboty majg charakter ryczattowy dlatego jednostki obmiaru nie sgq podawane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z Zamowieniem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zamdwieniem, umowg, ST oraz decyzjami
Inspektora nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Zasady pfatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST.02 - Konstrukcje stalowe

1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania:

remont (modernizacja) pokrycia podestéw serwisowych przy torowiskach
suwnic stanowigcych wyposazenie obiektéw budowlanych oznaczonych jako:
A2, B1, B2 i C3 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10 .

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 -
Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéowien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkdéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
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Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
ST:

stal ksztattowa

blacha do 30mm

kraty pomostowe ocynkowane

Sruby z podkfadkami i nakretkami,

elektrody
farba podktadowa epoksydowa
farba nawierzchniowa,
Wszystkle elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

Zuraw

wciggarki

$rodek transportu do przewozenia elementow

spawarki
. klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych
robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czescig
projektu technologii i organizacji robdét, ktéry nalezy wykonaé¢ przed
przystgpieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementéw na budowie odbywad sie
bedzie recznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie i $rodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikdéw atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJII STALOWYCH
5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
normowymi i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres roboét przygotowawczych w zakresie wykonania
konstrukcji stalowej
1) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do
klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i
pozycji spawania
3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia
otworow
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym
schematem spawanego elementu montazowego do kontroli doktadnosci
przygotowanych detali i kohcowego spawania
5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu
konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworéw pod S$ruby kotwiace,
osadzenie Srub kotwigcych
4) Wykonanie spoin montazowych
5) Wykonanie poprawek malarskich w obrebie stykdéw montazowych.
5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robdét zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy
wykonanie nastepujgacych elementéw, ktére zostalty ujete w projekcie
technicznym (wykonawczym), w tym :
konstrukcji pod nowe podesty obstugowe suwnic
montaz krat pomostowych stalowych ocynkowanych
montaz balustrad
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montaz bortnic
W zakres robot skitadajacych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg
nastepujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i ciecie detali
2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji
5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie kofncowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukcji
7) wykonanie kontroli jakosci spoin
8) czyszczenie  mechaniczne  zespawanych elementéw  montazowych
konstrukcji poprzez srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami
wykonanych elementéw montazowych konstrukcji
5.5 Warunki techniczne wykonania robot

Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrobka elementdéw
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréow i
prostoliniowosci uzywanych wyrobdw ze stali konstrukcyjnej. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po dokonaniu wizji. Nalezy dokonac
wizji instalacji i konstrukcji kolidujacych z podestami i dokonaé ich pomiaru
przed rozpoczeciem montazu. Kratki pomostowe dopasowac¢ (docigé)
wzgledem elementéw kolizyjnych, takich jak instalacje, zastrzaty itp.
Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami na Rysunkach. Stosowad ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe)
automatyczne Iub poétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i
drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu
powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione
brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego
brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic
bez obrdébki mechanicznej te brzegi, ktore bedg poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktdre osiggnety klase jakosci nie
gorszg niz 3-2-2-4.. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie
przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdéw i rozpryskéw
materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 +1.5 | +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas
montazowy.
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Wytwdrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac

probne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementdéw.

Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu Ilub gieciu powoduje odrzucenie

wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementdéw konstrukcyjnych, ktérych dokfadnosé nie zostata

podana na Rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach

podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sie:

a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych
wymiarow, podlegajace pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz
normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

nxvrzm;?;y Dopuszczalne odchytki wymiaru (%),
[mm] [mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1 000 0.5 1.5
1000 | 2000 1.0 2.5
2000 | 4000 1.5 4.0
4 000 | 8 000 2.5 6.0
8 000 | 16 000 4.0 10.0
16 000 | 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru
lecz nie wiecej niz
50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego

konstrukcji i udostepnienie go Wytwdrcy, by mdgt dokonac¢ roztadunku

dostarczonej konstrukcji i usungé¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii

montazu uwzgledniajac kolejnos$¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja

nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy

jg ukfada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach

kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnié¢:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnos¢,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych,
zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

$niegu,
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Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny
zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i
elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia
sit wywotanych wpltywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywad, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej
czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakdw a w razie
koniecznosci rozwiercaé. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek
nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta
elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegétowe dotyczgce warunkow wykonywania robdot
Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢
czyste, suche i wolne od widocznych pekniec¢ i karbow. Materiaty z oznakami
uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny
byc¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim
oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwilaszcza przy spawaniu w
atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej
0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie
wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do
projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
1) Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow,
sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
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i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z

wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element
montazowy, prawidtlowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod Sruby
montazowe

4) jakos$c¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy
konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w
szczegolnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie
i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej
tacznikow Ssrubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST 0.0
“Wymagania ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy.

IloS¢ robdét oblicza sie wedlug pomiardow sporzadzonych z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedkifadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i
wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania
ogdlne".
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene
dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-
06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone:

» Podpory konstrukcji

» Odchytki geometryczne ukfadu

> Jakos$¢ materiatdw i spoin

> Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

> Stan i kompletnosc potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego
nalezy podac co najmniej:

» Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czes$ciowego
Parametry sprawdzone w obecnosci komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

VV VYV VYV

8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

> Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w

wytworni

» Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

> Odbiodr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbioér konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér
konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.
Wytwodrca powinien przedstawic:

» Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatéw
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych

YV V V VY
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>

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior koncowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

>
>

>
>
>

Dokumentacje techniczng obiektu i robot

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatow

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez
nadzér techniczny

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:

>

>
>

>
>

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq
techniczng

Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréow konstrukcji

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
skfadowych

Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

Protokot odbioru koncowego zawiera:

>
>

>

8.2
1)

2)

3)

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwédrcy konstrukcji, Wykonawcy
montazu, Biura Projektéw opracowujacego Rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i
wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéow, nie
majacych wptywu na nosnosé, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy
uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac cato$¢ robdt albo tylko ich
czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewfasciwie
nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajgq bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajq jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz przedstawione do
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9.

odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdélnej ST 00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z
harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i
wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji

Najwazniejsze normy (wraz z pézniejszymi zmianami) :

1)

PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkdw.

e PN-EN 1993-1-2:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne
- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne
- Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-4: 2007

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne
- Reguty uzupetniajqce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

e PN-EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-5: Blachownice

e PN-EN 1993-1-6: 2009/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-6: Wytrzymatosé
i statecznos¢ konstrukcji powtokowych

e PN-EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-7: Wytrzymatosé
i statecznos¢ blachownic powierzchniowych przy obcigzeniach poprzecznych

e PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow

e PN-EN 1993-1-9:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

e PN-EN 1993-1-10:2007/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-10: Dobdr stali ze
wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwo$¢ miedzywarstwowg

e PN-EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-11: Konstrukcje
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ciegnowe

e PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-12: Dodatkowe
reguty stosowania EN 1993 uwzgledniajgce wyzsze gatunki stali z S700
wigcznie

e PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 3-1: Wieze, maszty
i kominy - Wieze i maszty

e PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 3-2: Wieze, maszty
i kominy - Kominy

e PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-1: Silosy

e PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-2: Zbiorniki

e PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-3: Rurociggi

e PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 5: Palowanie i
grodze

ePN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢

6: Konstrukcje wsporcze suwnic

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych -Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych-Czes¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych —Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujgcym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych —-Czes$¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu
termomechanicznym.

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych —Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudno rdzewiejgcych.

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych —Czes¢ 6: Warunki techniczne dostawy wyrobdw ptaskich o
podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie.
PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali -Czes$¢ 1: Znaki stali.
PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali -System cyfrowy.

NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCII

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
--Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
--Czes$c¢2: Wymagania

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
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INNE

PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i
wiekszej --Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy

PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej
--Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane
na gorgco w sposodb ciggty, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej
--Tolerancje wymiardéw i ksztattu

PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopkq i
ramieniem, walcowane na gorgco --Wymiary oraz tolerancje ksztattu i
wymiarow

PN-EN 10056-1:2000: Katowniki rGwnoramienne i nierdwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej --Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatoscido potaczen
sprezanych -Czesci:1-10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczaca ztaczy spawanych
wraz z ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczace ztqczy
spawanych z ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i

zeliwne metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan
DIN 24537 Gitteroste

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu,
wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali.Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,
druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na petzanie.
Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania fukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania ulowega

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i
tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalniciwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc ztaczy spawanych. Oznaczenie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na
podstawie gestosci optycznej obrazu na radiagramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
radiograficzne ztaczy spawanych.
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PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania

ultradzwiekowe ztaczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na

podstawie
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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