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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA BUDOWY UL.
ODNOWICIELA, BOLESEAWA KRZYWOUSTEGO,
KAZIMIERZA WIELKIEGO W MOSINIE

ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas ,,usuni¢cia kolizji instalacji elektrycznych przy budowie ul. Odnowiciela,
Bolestawa Krzywoustego i1 ul. Kazimierza Wielkiego w Mosinie”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaweg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robdt budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
1.4. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
ST —2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy, ktéry

wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do

wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania

zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postgpowania

w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo

wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;]

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego 1 wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilo$ci uzgodnione;j

z Inspektorem.

1.9. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
1 Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu

robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na



uzycie tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.18. Rownowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydat, na
swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te do ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy 1 uzgodnione

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprz¢t niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace

zachowania jakos$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$¢

stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami

Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang usunigte przez

Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach

1 wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony

sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gbdlng opisowsa

- organizacj¢ wykonania robdt w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw,

- zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



- rodzaje 1 ilo$ci §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zalozong jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowe;j i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe

posiadaja legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu

kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w wycenionym Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.



Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora

o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robodt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow

1 robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie

o tym fakcie Inspektora.



Odbiodr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
ponizej.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach
Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
c¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.
9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
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Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych

zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow
1 towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odro6znieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane
poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych

w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za pracg wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaly okre§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy
1 ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle

1 nieprzewidziane wydatki oraz rdznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$ciag wybudowania,
wykonczenia 1 konserwacji calosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6lnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych

w Umowie, oraz wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomi¢dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Ptatnos$ci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast

w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za jednostke”, wyplata bedzie dokonana
W oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegolnych prac

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U.nr 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. nr 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 7522002 1.) z
pdzniejszymi zmianami.

11



Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)

z pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, [ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA BUDOWY UL.
ODNOWICIELA, BOLESEAWA KRZYWOUSTEGO I
KAZIMIERZA WIELKIEGO W MOSINIE

ST-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli.

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru instalacji elektrycznej dla zadania ,,Wykonanie usunigcia kolizji instalacji elektrycznych
przy budowie ul. Odnowiciela, Bolestawa Krzywoustego i ul. Kazimierza Wielkiego w Mosinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg roboty zwigzane z usunigciem kolizji z kablami
energetycznymi nn i SN oraz stupami o$wietlenia drogowego.
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialdow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania og6lne — pkt. 2.
2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdéw 1 urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST s3:
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Kabel YAKY3x6mm?

Rura dwudzielna typu A110PS niebieska

Rura dwudzielna typu A160PS czerwona

Folia niebieska gr. 0.4 szer. 25cm

Folia czerwona gr. 0,5 szer. 25cm

Demontaz i montaz stupdéw o$wietlenia drogowego

3. Sprzet.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych
oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 4.

4.2. Szczegdbtowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materialow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku 1 wytadunku.

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej zostaly one pakowane.
Stosowac zalecenia 1 wymagania producenta odnosnie transportu kabli i przewodow.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane 1 przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowac uszkodzenia
izolacji zyt miedzianych. Osprzgt elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych,
zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sig.

Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach.
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnos$nie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych
element. W szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac¢ uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,

opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie
nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robo6t zawarte sa w ST- Wymagania ogolne — pkt. 5.
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Stup os$wietlenia drogowego o numerach 1 1 2 zlokalizowa¢ w granicy
chodnika przy dziatkach o numerach ewidencyjnych 2724/107 1 2719/17
zgodnie z rys. E-01

Przestawi¢ stup nr 1, zmufowac istniejacy kabel 1 podtaczy¢ do przestawionego
stupa zgodnie z rys. E-01

Przestawi¢ shup nr 2 1 przelozy¢ istniejacy kabel do przestawionego shupa
zgodnie z rys. E-01

Przelozone stupy oswietlenia drogowego podiaczy¢ do uziemienia

Kable begdace pod projektowanymi drogami oraz wjazdami

do posesji zabezpieczy¢ rurami dwu dzielnymi typu A110PS-0,4kV, oraz
A160PS — kable 15kV

Elektroenergetyczna linia kablowa

W ziemi kabel uktada¢ po trasie w rowie o szerokosci 0,4 m, jak pokazano na projekcie Plan
usunigcia kolizji — rys. nr E-01, przestrzegajac postanowien normy N SEP-E-004.

Na trasie linii kablowej kabel uktada¢ na glgbokosci 0,5 m.

Przejscie kabla pod droga wykona¢ na glebokosci 1 m mierzac od gornej powierzchni rury
ostonowej.

W miejscach oznaczonych na planie trasy kabla nn nalezy chroni¢ ostonami rurowymi typu
AT110PS- 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik., dla kabli SN A160PS

Na wysokos$ci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4
mm 1 szeroko$ci min. 25 cm, tak aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys utozonego

kabla.

Oznaczniki kablowe nalezy zatozy¢ na kablu w odlegtosci co 10 m oraz na koncach kazdej ostony
rurowej 1 na koncach kabla tj.: w stupach.
Na oznacznikach trwale nalezy oznaczy¢:

typ kabla,

dane uzytkownika,

rok ulozenia,

skad i dokad prowadzi.

Uwaga!

Kabel ziemny musi by¢ oddalony od zewnetrznego obrysu pni drzewa na odleglos¢
nie mniejsza niz 1,5 m.

Na planie moga nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi roboty musza by¢ prowadzone re¢cznie.
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W miejscach zblizen i skrzyzowania kabla z elementami podziemnej infrastruktury nalezy
przestrzega¢ parametry okreslone w tabelach projektu.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie odtaczenia napigcia — ochrona
dodatkowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi¢ bgdzie izolacja robocza
kabli, ostony urzadzen elektrycznych ( oprawy, izolacyjne ztacza kablowe), oraz obudowy
urzadzen, ktore musza posiada¢ minimum II klas¢ ochronnosci.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny mie¢ szczelno$¢ min. IP 44, a ich komory $wiatta

IP 65.

W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy spelni¢ wymogi normy N-SEP-E-001
i ochrona przeciw porazeniowa PN-ICE 60 364-4-41.

Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg $cisle przestrzegajac obowiazujacych
norm, zarzadzen i przepisow BHP i planu BIOZ.
Przed przystapieniem do wykonawstwa robot, projektowane obiekty musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta. Czynnos¢ ta nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Obowiazuje stosowanie materiatéw i1 urzadzen posiadajacych aprobaty techniczne
certyfikaty zgodnosci.
Po wykonaniu robot nalezy:
- sprawdzi¢ oznaczenie zyl kabla i ich ciaglo$¢,
- pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji zyt,
- dokona¢ proby napigciowe;j,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ linii kablowej z dokumentacjg projektowa,
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ kabla i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych 1 atestow.
- przywrdci¢ nawierzchnie do stanu poczatkowego

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materialéw i1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposobu ich wbudowania.

W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia zewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych
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w porownaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
o$wietlenia.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zarowno jedno jak i trojfazowych nalezy wykonaé
pomiary zadzialania urzadzen zabezpieczajacych oraz rezystancji izolacji zyt kabla.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST — Wymagania ogolne — pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak rowniez
poprawno$¢ dziatania catego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos¢
dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gldwnych oraz skuteczno$¢ wylaczania obwodow.
9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt. 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie, montaz instalacji o§wietlenia, montaz zabezpieczen,
dostarczenie i wbudowanie materialéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-ICE 60 364-4-41: Ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-001: Ochrona od porazen pradem elektrycznym

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC —IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$§wietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje elektryczne bezpieczenstwa
Rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentow dotyczace montazu i1 uktadania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
o$wietleniowych.
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