OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Do projektu technicznego - branzy sanitarnej, pt. Przebudowa czes$ci budynku nr XXVI Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXV/I,
83-200 Starogard Gdariski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

= Budowa, przebudowa, rozbudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- wody zimnej i cieptej,
- hydrantowej,
- centralnego ogrzewania,
- ciepta technologicznego,
- parowej,
- wentylacji,
- klimatyzacji.
= Budowa przebudowa, rozbudowa zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja wodociggowa

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia — przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robét



1.3.1. Przeznaczenie obiektu: budynek stuzby zdrowia — kat Xl
1.3.2. Ogoliny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie branzy sanitarnej, ktére bedg reali-
zowane wedtug opracowanych projektéw budowlanych, dla zadania inwestycyjnego w ramach
Przebudowy czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13
w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

Podzial na zadania i rodzaje robot:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu po-

przez roboty czesciowe i koncowe:

kanalizacji sanitarnej,

- wody zimnej i cieptej,

- hydrantowej,

- centralnego ogrzewania,
- ciepta technologicznego,
- parowej,

- wentylaciji,

- klimatyzacji.

Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu po-

przez roboty czesciowe i koncowe:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wodociggowa
Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne.
2. Zewnetrzne instalacje sanitarne.
3. Proéby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robot:

1.4.1. Spis projektéw budowlanych i rysunkéw:



» Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany - branza sanitarna, pt.
“Przebudowa czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce
nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski’.

» Projekt techniczny - branza sanitarna, pt. “ Przebudowa czesci budynku nr XXVI Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdariskim, ul. Skarszewska 7, Pa-
wilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard
Gdansk.”.

» Projekt wykonawczy - branza sanitarna, pt. “ Przebudowa czesci budynku nr XXVI
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7,
Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdariski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Staro-
gard Gdansk.”.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: do wgladu u Za-

mawiajgcego.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng i szczegotowymi specyfikacjami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robét:

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instruk-

cjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej doku-

mentacji budowlane;.

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, in-

strukcje i przepisy stosowane do wykonania robot.

lub ré6wnowazne lub rownowazne

» Specyfikacje techniczne povtllgi%%vﬁgewg?nlzolskle Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wpro-
wadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegoétowe, katalogi materiatow i
urzqdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania, certyfikaty, atesty i aprobaty tech-
niczne ITB |r8Vg)nBOI¥§V%?I1§lSTAL Normy te nalezy traktowacé jako integralng cze$é dokumentacji tech-
nicznej i nalezy je czytac tagcznie z rysunkami i specyfikacjami. Tresci zawarte w materiatach nor-
matywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych,
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach

szczegobtowych.

=  Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.



» Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

lub réwnowaznymi
= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

lub réwnowaznymi _ ~lub réwnowaznymi . . o .
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Nor-

mami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje
oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,

ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych i wykonawczych tej bran-
zy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

» Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2019)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.0.2454)
W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY

1.5.1. Definicje

» Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlanych, rysunkéw, obli-
czen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztéw robot bu-

dowlanych.

» Nadzér autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych

W razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

»  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci.
1.5.2. Skroty

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV — Wspdlny stownik zamowien,

= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,



= SST - Szczegdbtowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
= PZP - Prawo zamoéwien publicznych,
=  SWU - Szczegdlne warunki umowy,
=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;.
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
21. Ogolne zasady wykonania robét
» Program zapewnienia jakosci: Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wyko-

nania oraz za ich z odno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i od-
réwnowaznymi lub réwnowazn

bioru robot [SST], normaml (PN), certyflkatam| i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTIYVNSTAL.
Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét

= Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor. Inwestor przekazuje teren budowy wraz z do-
kumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na bu-

dowe.

» Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.0.2454) rozumie sie projekt budowlany, wraz z opisami i rysun-
kami niezbednymi do realizacji rob6t, a w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami
wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t bu-

dowlanych,

» Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi

udziat w procesie inwestycyjnym:
- dostawca energii elektrycznej,
- dostawca wody i odbiorca sciekow,

- Inwestor oraz upowaznione przez Inwestora osoby.

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych prze-
pisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczehstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do za kon-

czenia i odbioru koncowego robét.

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie teren budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-

muje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-

lane (z p6zn. zmianami) Dz.U.2021.2351 t.j.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania robét, wyko-

nawca bedzie:
= utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

» stosowatl wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,

wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan

bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

= zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére na-

lezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= opracowanie zasad utylizacji odpad6éw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, ma-

teriaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne].
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami tok-

sycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwoscig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczeg6ing uwage na-

lezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczeg6lny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych
prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazo-
nych w urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na

kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadec-
twa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodli-
wego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy spawalnicze),

moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzy-

cie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wy-

konawca.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne/zabudowane, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdze-
nia informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu

wraz z ich lokalizacjg oraz niezbednymi uzgodnieniami branzowymi.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmo-
nogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamia-
rze rozpoczecia robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bez-
zwilocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpra-
cowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajg-

cego.

2.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-

merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

= przebieg robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

= uwagii polecenia Inspektora,

= daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kon-
cowych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzehn majgcych wptyw na kon-
strukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechanicz-
ne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekéw oraz gazéw do at-
mosfery,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projek-
towej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia sta-
nowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Rob6t obligujg Projektanta do zajecia

stanowiska.

Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezg-

co i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.



Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robdét,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te sta-
nowig zatgcznik do odbioru Robo6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoly przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robot,

= protokoly z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich do-

kumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian roz-
wigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmia-
ny te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposdéb i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéow powy-

konawczych ustala Inspektor nadzoru,

2.11. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajg-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.



Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawie-
rajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiodr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu zachowania
ciagtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze koncowym robdét.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ za-

stepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA

= Wymagania dotyczace rodzajéw materiatdw znajduja sie w czesciach specyfikacji SST.

= Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRTI, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane ma-
teriaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

» Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia Wykonawca w wtasnym za-
kresie i na wlasng odpowiedzialnosc. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodni¢ z Inspektorem

nadzoru.

5.0. SPRZET
= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wy-

konawcy.

= Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrdbki

materiatow wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

= Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakcep-

towany przez Inspektora nadzoru.



W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instruk-
cje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w sprzet:
spawarki elektryczne transformatorowe,

zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromecha-
niczne stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia,
pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania, itp.

6.0. TRANSPORT

7.0.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci powinny byé zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powin-
ny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii ro-
bét montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw

z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujace

Srodki transportu:

samochdéd dostawczy 0,9t,

samochdéd skrzyniowy 5t,

samochdd samowytadowczy 5t,

zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

wozek widtowy z kontenerem na odpady.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-

gnac¢ zatozong jakosé robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ mate-

riatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz ro-

bét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajg-
cy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre-
Slone w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
ni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidto-
wo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzgdzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na

wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem

badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontro-
li, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtér-

nych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami

podanymi w dokumentaciji.



W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do ro-

bét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowol-
nym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub

urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robdét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmia-
rowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacun-

kowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumenta-

cjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i In-

spektora.
Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg zasady wyceny obmiaru robdt.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakcep-
towane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat

wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiarow



Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania diuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét pod-
legajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z Inspek-

torem.

9.0. ODBIORY ROBOT
Przejecie odcinka lub czesci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w od-

niesieniu do:

kazdego fragmentu robo6t w odniesieniu do ktérego ustalono osobny czas wykonania,

» kazdej znaczacej czesci robét statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo

zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét,

» kazdej czesci robdt statych, ktdrg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub prze-

kazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania,

= czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajg-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje

Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawie-
rajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy robot



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-

Sciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kon-

traktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumen-

tow.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatéw, wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych w
robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konco-

wego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eks-
ploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét sg protokoty odbioru
koncowego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konco-
wego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski.

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt.

» Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych za-

kryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne.

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru.



= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST.
= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow za-

taczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST.
= Sprawozdanie techniczne.
= Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

= Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;

przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohco-
wego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji ad-
ministracyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”
» Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.).
» Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

= Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, z
pdzn. zm.)

= Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami. (Dz. U. 2017 poz. 1566).



1.0.

1.1.

Ustawa z 21 grudzien 2000 r. o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z 12 wrzesien 2002 r. o normalizaciji.

Ustawa z 10 kwiecien 1997 r. Prawo energetyczne, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowi (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higie-
ny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajgcej na przebudowie czesci budynku nr

XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7,
Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatlce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard
Gdanski.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach mon-

tazowych powigzanych z budowa projektowanych instalacji sanitarnych w obrebie obiektu.



Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu bu-
lub réwnowaznych
dowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych

wytycznych producentow.
1.2. Zakres rzeczowy wykonania robét obejmuje:
= Instalacja wody zimnej
= Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
= Instalacja hydrantowa
» Instalacja kanalizacji sanitarnej
» Instalacja centralnego ogrzewania
» Instalacji wentylaciji
» Instalacji klimatyzacji
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbio-

rowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wy-

konanie wszystkich robét w zakresie instalacji wymienionych w punkcie 1.2.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wyko-

nawstwem rob6t budowlano — montazowych instalacji sanitarnych.

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegélnych pozycii

przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiaro-

wania.

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgod-

. ) ) . } i o ) _ lub rownowaznymi
nos¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.



»  Wszystkie prace zwigzane z zakresem branzy sanitarnej nalezy wykonywa¢ w oparciu o
dokumentacje projektowa, Polskie Normy, Atesty, Aprobaty oraz wszystkie dokumenty zwigzane z

realizacjg inwestycji i zakresem robot.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych zawartych w

dokumentacji projektowe;.

Uwaga: mozna stosowac¢ materialy i urzgdzenia zamienne dla projektowanych uwzglednio-
nych w projekcie budowlanym pod warunkiem uzyskania akceptaciji Zamawiajgcego i projektanta w

ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcag ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace koniecznosé wykonania do-

datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicz-
nie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i za-

akceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyj-
ne.

Spawarka elektryczna transformatorowa.

Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowag wg zastosowanego sys-
temu.

= Narzedzia do potgczen rur stalowych ocynkowanych metodg zaciskowg wg zastosowa-
nego systemu.

= Elektronarzedzia.
= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry).
= Pompa do préb cisnieniowych.

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe.



4.0. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcepto-

wane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych zwigza-
nych z instalacjami sanitarnymi.

» W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich prze-
pisdéw bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowa¢ nastepujace
Srodki transportu:

-samochéd dostawczy 0,9t,

-samochdéd skrzyniowy 5+10t,
-samochdéd samowytadowczy 5t,

-wézek widtowy z kontenerem na odpady.

-samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spa-
walniczych,

-zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t+12t.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot instalacji sanitarnych dla przebudowy czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Staro-
gard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania



Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola i badanie w trakcie robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskie-
mu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie ro-
bét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
polecen Inspektora Nadzoru. Wyw6z materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomo-
wanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét znajdujg sie w czesci Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe

» 1 mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, hydrantowa, kanalizacji, instalacji centralne-

go ogrzewania, ciepta technologicznego, parowych, instalacji freonowej,
= 1 szt - zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg, urzgdzenia, pompownie itp.
= 1 studnia — studnie rewizyjne, studnie kontrolne, studnie inspekcyjne,
= 1 mb - izolacja cieplna,
= 1 kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,
» 1 szt - przejscia tulejowe przez sciany i stropy,
» 1 kpl - wodomierze z zaworami i podejsciem,
» 1 kpl — separator ttuszczu,
» 1 m2 - kanat wentylacyjny,
» 1 m2 - izolacja kanatéw wentylacyjnych,
= 1 kpl — centrala wentylacyjna,
= 1 kpl — jednostka wewnetrzna klimatyzacji,

= 1 kpl —jednostka zewnetrzna klimatyzaciji.



8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfika-

cja techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robo6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- podstawowym dokumentem wydania swiadectwa przyjecia robét jest protokét ukonczenia

rob6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajagcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

zZmianami,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe”

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.”
» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami (Dz. U. Nr 74, poz.676).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
—w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.



Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 r.,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie-
ktorych Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Pol-
skich Norm dla budownictwa.

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozporzgdzenie. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r., Dz. U. nr. 129
p.844.

lub réwnowazng

PN —EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

lub réwnowazng

PN —-92/B—10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

lub réwnowazng

PN-81/B—10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

lub réwnowazng

PN—96/B—02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrze-
niania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

lub réwnowaznag

PN-92/B—01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

lub réwnowazng

PN -92/B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

lub réwnowazng

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania.

lub réwnowazng

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

lub réwnowazng

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

lub ré6wnowazng

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggo-
wych.

lub ré6wnowazng

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

lub réwnowazng

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

lub réwnowazng

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

lub réwnowazng

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

lub réwnowazng

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

lub réwnowazng

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach.



lub réwnowazng
PN 85/B—02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggbw, armatury i urzg-
dzen. Wymagania i badania.
lub ré6wnowazng
PN/B—23118: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
lub réwnowazng
PN 89/B—04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
lub réwnowazng
PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
lub réwnowazna
PN—EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
lub réwnowazng
PN —82/B—02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
lub réwnowazng
PN-82/B—02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
lub réwnowazng
PN—90/B—1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
lub ré6wnowazng
PN EN-832:2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowa-
nia na energie do ogrzewania.
lub réwnowazng
PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6 MPa.
lub réwnowazng
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.
lub réwnowazng
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania.
lub réwnowazna
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
lub réwnowazng
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejni-
kowe na cidnienie TMPa. Wymiary przytgczeniowe.
lub réwnowaznag
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
lub réwnowazna
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
lub ré6wnowazng
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
lub réwnowazng
PN-EN—442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
lub ré6wnowazng
PN-EN—442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
lub réwnowazng
PN-EN—442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.
lub réwnowaznag
PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
lub réwnowazng
PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.
lub réwnowazna

PN —92/E—08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Do projektu technicznego - branzy sanitarnej, pt. Przebudowa czes$ci budynku nr XXVI Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXV/I,
83-200 Starogard Gdariski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

= Budowa, przebudowa, rozbudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- wody zimnej i cieptej,
- hydrantowej,
- centralnego ogrzewania,
- ciepta technologicznego,
- parowej,
- wentylacji,
- klimatyzacji.
= Budowa przebudowa, rozbudowa zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja wodociggowa

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia — przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robét



1.3.1. Przeznaczenie obiektu: budynek stuzby zdrowia — kat Xl
1.3.2. Ogoliny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie branzy sanitarnej, ktére bedg reali-
zowane wedtug opracowanych projektéw budowlanych, dla zadania inwestycyjnego w ramach
Przebudowy czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13
w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

Podzial na zadania i rodzaje robot:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu po-

przez roboty czesciowe i koncowe:

kanalizacji sanitarnej,

- wody zimnej i cieptej,

- hydrantowej,

- centralnego ogrzewania,
- ciepta technologicznego,
- parowej,

- wentylaciji,

- klimatyzacji.

Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu po-

przez roboty czesciowe i koncowe:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wodociggowa
Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne.
2. Zewnetrzne instalacje sanitarne.
3. Proéby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robot:

1.4.1. Spis projektéw budowlanych i rysunkéw:



» Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany - branza sanitarna, pt.
“Przebudowa czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce
nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski’.

» Projekt techniczny - branza sanitarna, pt. “ Przebudowa czesci budynku nr XXVI Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdariskim, ul. Skarszewska 7, Pa-
wilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard
Gdansk.”.

» Projekt wykonawczy - branza sanitarna, pt. “ Przebudowa czesci budynku nr XXVI
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7,
Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdariski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Staro-
gard Gdansk.”.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: do wgladu u Za-

mawiajgcego.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng i szczegotowymi specyfikacjami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robét:

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instruk-

cjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej doku-

mentacji budowlane;.

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, in-

strukcje i przepisy stosowane do wykonania robot.

lub réwnowazne lub réwnowazne

» Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wpro-

) .. lubrownowazne ) . , . i
wadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegbtowe, katalogi materiatow i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania, certyfikaty, atesty i aprobaty tech-

) lub réwnowazne ] ) B

niczne ITB i COBRTI INSTAL. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji tech-
nicznej i nalezy je czytac tagcznie z rysunkami i specyfikacjami. Tresci zawarte w materiatach nor-
matywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych,
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach

szczegobtowych.

=  Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.



» Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
lub réwnowazne

. = Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
lub réwnowazne lub réwnowazne

(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
lub rownowazne
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Nor-

mami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje
oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,

ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych i wykonawczych tej bran-
zy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

» Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2019)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.0.2454)
W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY

1.5.1. Definicje

» Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlanych, rysunkéw, obli-
czen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztéw robot bu-

dowlanych.

» Nadzér autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych

W razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

»  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci.
1.5.2. Skroty

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV — Wspdlny stownik zamowien,

= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,



= SST - Szczegdbtowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
= PZP - Prawo zamoéwien publicznych,
=  SWU - Szczegdlne warunki umowy,
=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;.
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
21. Ogolne zasady wykonania robét
» Program zapewnienia jakosci: Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wyko-

nania oraz za ich z odnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyflkaCJq techniczng wykonania i od-
I ownowazne lub réwnowazné

bioru robot [SST], normaml (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI INSTAL.
Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét

= Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor. Inwestor przekazuje teren budowy wraz z do-
kumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na bu-

dowe.

» Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.0.2454) rozumie sie projekt budowlany, wraz z opisami i rysun-
kami niezbednymi do realizacji rob6t, a w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami
wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t bu-

dowlanych,

» Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi

udziat w procesie inwestycyjnym:
- dostawca energii elektrycznej,
- dostawca wody i odbiorca sciekow,

- Inwestor oraz upowaznione przez Inwestora osoby.

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych prze-
pisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczehstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do za kon-

czenia i odbioru koncowego robét.

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie teren budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-

muje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-

lane (z p6zn. zmianami) Dz.U.2021.2351 t.j.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania robét, wyko-

nawca bedzie:
= utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

» stosowatl wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,

wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan

bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

= zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére na-

lezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= opracowanie zasad utylizacji odpad6éw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, ma-

teriaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne].
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami tok-

sycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwoscig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczeg6ing uwage na-

lezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczeg6lny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych
prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazo-
nych w urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na

kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadec-
twa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodli-
wego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy spawalnicze),

moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzy-

cie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wy-

konawca.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne/zabudowane, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdze-
nia informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu

wraz z ich lokalizacjg oraz niezbednymi uzgodnieniami branzowymi.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmo-
nogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamia-
rze rozpoczecia robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bez-
zwilocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpra-
cowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajg-

cego.

2.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-

merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

= przebieg robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

= uwagii polecenia Inspektora,

= daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kon-
cowych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzehn majgcych wptyw na kon-
strukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechanicz-
ne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekéw oraz gazéw do at-
mosfery,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projek-
towej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia sta-
nowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Rob6t obligujg Projektanta do zajecia

stanowiska.

Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezg-

co i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.



Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robdét,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te sta-
nowig zatgcznik do odbioru Robo6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoly przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robot,

= protokoly z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich do-

kumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian roz-
wigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmia-
ny te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposdéb i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéow powy-

konawczych ustala Inspektor nadzoru,

2.11. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajg-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.



Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawie-
rajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiodr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu zachowania
ciagtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze koncowym robdét.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ za-

stepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA

= Wymagania dotyczace rodzajéw materiatdw znajduja sie w czesciach specyfikacji SST.

= Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRTI, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane ma-
teriaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

» Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia Wykonawca w wtasnym za-
kresie i na wlasng odpowiedzialnosc. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodni¢ z Inspektorem

nadzoru.

5.0. SPRZET
= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wy-

konawcy.

= Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrdbki

materiatow wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

= Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakcep-

towany przez Inspektora nadzoru.



W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instruk-
cje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w sprzet:
spawarki elektryczne transformatorowe,

zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromecha-
niczne stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia,
pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania, itp.

6.0. TRANSPORT

7.0.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci powinny byé zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powin-
ny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii ro-
bét montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw

z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujace

Srodki transportu:

samochdéd dostawczy 0,9t,

samochdéd skrzyniowy 5t,

samochdd samowytadowczy 5t,

zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

wozek widtowy z kontenerem na odpady.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-

gnac¢ zatozong jakosé robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ mate-

riatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz ro-

bét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajg-
cy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre-
Slone w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
ni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidto-
wo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzgdzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na

wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem

badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontro-
li, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtér-

nych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami

podanymi w dokumentaciji.



W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do ro-

bét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowol-
nym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub

urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robdét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmia-
rowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacun-

kowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumenta-

cjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i In-

spektora.
Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg zasady wyceny obmiaru robdt.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakcep-
towane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat

wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiarow



Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania diuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét pod-
legajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z Inspek-

torem.

9.0. ODBIORY ROBOT
Przejecie odcinka lub czesci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w od-

niesieniu do:

kazdego fragmentu robo6t w odniesieniu do ktérego ustalono osobny czas wykonania,

» kazdej znaczacej czesci robét statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo

zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét,

» kazdej czesci robdt statych, ktdrg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub prze-

kazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania,

= czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajg-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje

Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawie-
rajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy robot



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-

Sciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kon-

traktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumen-

tow.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatéw, wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych w
robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konco-

wego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eks-
ploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét sg protokoty odbioru
koncowego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konco-
wego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski.

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt.

» Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych za-

kryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne.

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru.



= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST.
= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow za-

taczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST.
= Sprawozdanie techniczne.
= Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

= Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;

przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohco-
wego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji ad-
ministracyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”
» Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.).
» Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

= Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, z
pdzn. zm.)

= Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami. (Dz. U. 2017 poz. 1566).



1.0.

1.1.

Ustawa z 21 grudzien 2000 r. o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z 12 wrzesien 2002 r. o normalizaciji.

Ustawa z 10 kwiecien 1997 r. Prawo energetyczne, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowi (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higie-
ny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajgcej na przebudowie czesci budynku nr

XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7,
Pawilon XXVI, 83-200 Starogard Gdanski, na dziatlce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard
Gdanski.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach mon-

tazowych powigzanych z budowa projektowanych instalacji sanitarnych w obrebie obiektu.



Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu bu-
lub réwnowaznyc
dowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych

wytycznych producentow.
1.2. Zakres rzeczowy wykonania robét obejmuje:
= Instalacja wody zimnej
= Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
= Instalacja hydrantowa
» Instalacja kanalizacji sanitarnej
» Instalacja centralnego ogrzewania
» Instalacji wentylaciji
» Instalacji klimatyzacji
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbio-

rowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wy-

konanie wszystkich robét w zakresie instalacji wymienionych w punkcie 1.2.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzadzen oraz wyko-

nawstwem rob6t budowlano — montazowych instalacji sanitarnych.

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegélnych pozycii

przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiaro-

wania.

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgod-

. ) ) . } i o ) _ lub rownowaznymi
nos¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.



»  Wszystkie prace zwigzane z zakresem branzy sanitarnej nalezy wykonywa¢ w oparciu o
. . lub réwnowazne i )
dokumentacje projektowa, Polskie Normy, Atesty, Aprobaty oraz wszystkie dokumenty zwigzane z

realizacjg inwestycji i zakresem robot.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych zawartych w

dokumentacji projektowe;.

Uwaga: mozna stosowac¢ materialy i urzgdzenia zamienne dla projektowanych uwzglednio-
nych w projekcie budowlanym pod warunkiem uzyskania akceptaciji Zamawiajgcego i projektanta w

ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcag ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace koniecznosé wykonania do-

datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicz-
nie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i za-

akceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyj-
ne.

Spawarka elektryczna transformatorowa.

Narzedzia do potagczen rur polietylenowych metodg zaciskowag wg zastosowanego sys-
temu.

= Narzedzia do potgczen rur stalowych ocynkowanych metodg zaciskowg wg zastosowa-
nego systemu.

= Elektronarzedzia.
= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry).
= Pompa do proéb cisnieniowych.

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe.



4.0. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcepto-

wane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych zwigza-
nych z instalacjami sanitarnymi.

» W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich prze-
pisdéw bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowa¢ nastepujace
Srodki transportu:

-samochéd dostawczy 0,9t,

-samochdéd skrzyniowy 5+10t,
-samochdéd samowytadowczy 5t,

-wézek widtowy z kontenerem na odpady.

-samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spa-
walniczych,

-zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t+12t.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot instalacji sanitarnych dla przebudowy czesci budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, ul. Skarszewska 7, Pawilon XXVI, 83-200 Staro-
gard Gdanski, na dziatce nr ewid. 3/13 w obrebie 0004 Starogard Gdanski.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania



Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola i badanie w trakcie robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskie-
mu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie ro-
bét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
polecen Inspektora Nadzoru. Wyw6z materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomo-
wanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét znajdujg sie w czesci Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe

» 1 mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, hydrantowa, kanalizacji, instalacji centralne-

go ogrzewania, ciepta technologicznego, parowych, instalacji freonowej,
= 1 szt - zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg, urzgdzenia, pompownie itp.
= 1 studnia — studnie rewizyjne, studnie kontrolne, studnie inspekcyjne,
= 1 mb - izolacja cieplna,
= 1 kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,
» 1 szt - przejscia tulejowe przez sciany i stropy,
» 1 kpl - wodomierze z zaworami i podejsciem,
» 1 kpl — separator ttuszczu,
» 1 m2 - kanat wentylacyjny,
» 1 m2 - izolacja kanatéw wentylacyjnych,
= 1 kpl — centrala wentylacyjna,
= 1 kpl — jednostka wewnetrzna klimatyzacji,

= 1 kpl —jednostka zewnetrzna klimatyzaciji.



8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfika-

cja techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robo6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- podstawowym dokumentem wydania swiadectwa przyjecia robét jest protokét ukonczenia

rob6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajagcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

zZmianami,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe”

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.”
» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami (Dz. U. Nr 74, poz.676).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
—w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.



Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 r.,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie-
ktorych Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Pol-
skich Norm dla budownictwa.

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozporzgdzenie. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r., Dz. U. nr. 129
p.844.

lub réwnowazna

PN —EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

lub réwnowazna

PN —92/B—10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
lub réwnowazna

PN-81/B—10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

lub réwnowazna

PN—96/B—02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrze-
niania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

lub réwnowazna

PN-92/B—01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

lub réwnowazna

PN -92/B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

lub réwnowazna

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania.

lub réwnowazna

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

lub réwnowazna

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

lub réwnowazna

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggo-
wych.

lub réwnowazna

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

lub réwnowazna

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

lub réwnowazna

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

lub réwnowazna

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

lub réwnowazna

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

lub réwnowazna

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach.



lub réwnowazna
PN 85/B—02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggbw, armatury i urzg-

dzen. Wymagania i badania.

lub ré6wnowazna

PN/B—23118: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

lub réwnowazna

PN 89/B—04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

lub réwnowazna

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
lub réwnowazna

PN—EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

lub réwnowazna

PN —82/B—02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
lub réwnowazna

PN-82/B—02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

lub réwnowazna

PN—90/B—1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

lub réwnowazna

PN EN-832:2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowa-
nia na energie do ogrzewania.

lub réwnowazna

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6 MPa.

lub réwnowazna

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

lub rownowazna

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania.

lub réwnowazna

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
lub réwnowazna

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejni-
kowe na cidnienie TMPa. Wymiary przytgczeniowe.
lub réwnowazna

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
lub réwnowazna

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
lub réwnowazna

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
lub réwnowazna

PN-EN—442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

lub réwnowazna
PN-EN—442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
lub réwnowazna
PN-EN—442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

lub réwnowazna
PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

lub réwnowazna
PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

lub réwnowazna

PN —92/E—08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).





