SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale om6éwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa:

Temat: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJIALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O
SWIETLICE WIEISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: SWIELINO, GM. BOBOLICE

DZ. NR 49/8

OBREB EWIDENCYINY [320903_5.0081]
JEDNOSTKA EWIDENCYINA [320903_5]

Inwestor: | GMINA BOBOLICE
Adres: 76-020 BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi szczegdélowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiagzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

ZakKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z
winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg,odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia
0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umows.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega
odregbnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materialdw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.



Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie wolno stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opflacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda sktadane w sposodb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczegodlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatoéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyje¢te i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspodiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji

- materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktfadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z



wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic¢
staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robo6t z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilocig przedmiarowsa robot,

- data obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.



- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robot,

- protokoély z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdéw z demontazu podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar roboét

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robo6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych platnoscei.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo§¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar
rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dhugosé x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow

- odbidr robot zanikajacych,

- odbidr czesciowy, elementow robot,
- odbior koncowy, ostateczny,



- odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej

jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar robot (jesli wymagany),

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

- protokotly prob i badan,

- protokoly odbioru rob6t zanikajacych,

- o$wiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.
4.6. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
STiPB.

Cena obejmuje:



- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot
czgsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot dla poszczegdlnych
elementow robot.



