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1. Nazwa zamówienia

Rozbudowa budynku produkcyjno – biurowego o pomieszczenie techniczne.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest rozbudowa   budynku  produkcyjno  –  biurowego  o
pomieszczenie techniczne w obrębie nieruchomości Sieci Badawczej Łukasiewicz w Katowicach
przy al. Korfantego 193A.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
–    roboty rozbiórkowe w obrębie placu objętego budową

–    roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,

–    roboty związane z montażem konstrukcji stalowej  rozbudowy 

–    roboty związane z wykonaniem ścian i pokrycia dachu z płyt warstwowych,

3. Definicje i skróty

Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót 

budowlanych. W  ykonawca

Firma budowlana wyłoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja     Projekt  o  wa     (w     skrócie     Dokumentacja)

Dokumentacja Projektowa 

 W skład Dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

1). Projekt  Architektoniczno Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu
2). Projekty Techniczne 
3). Projekty Wykonawcze
4). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5). Przedmiary robót

Zar  z      ądzający     Realizacją     Umowy     (w     skrócie     Za  rz  ądzają  cy)

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego repre-

zentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji ro-

bót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich

obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy nie

wyznacza Inspektorów         Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych  im

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego

Realizacją Umowy.



Projekt     Organizacji     Robót

Opracowany przez Wykonawcę Projekt Organizacji Robót musi być dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót

zgodnie z Dokumentacją oraz Harmonogramem Robót. 

Projekt Organizacji Robót powinien za- wierać:

–    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

–    projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy,

–    organizację ruchu na budowie,

–    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

–    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.

Szczegóło  w  y     Harmono  g      ram     Robót

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji

Projektowej oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji  winny

zapewnić wy- konanie robót w terminie określonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót.

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót, zgodnie z postano-

wieniami Umowy.

Plan     Bezpi  e  czeństwa     i     Ochrony     Zdrowia     (Plan     BiOZ)

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepi-

sów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-

gotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz

rozporzą-  dzeń wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126),  Wykonawca jest

zobowiązany opra- cować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Plan Bezpieczeństwa i

Ochrony Zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach,

które są niebez-  pieczne, szkodliwe dla zdrowia i  nie spełniają odpowiednich wymagań

sanitarnych.

Program     Z  a      pewnienia     Jako  ści
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje Program

Zapewnienia Jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

–      system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

–      wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 



lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),

–      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

–      ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych infor-

macji Zarządzającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

–      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

–      sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie,

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

–      wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

–      sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom

Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania

Programu i Planu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zinwentaryzować przebieg wszel- 

kich instalacji budowlanych znajdujących się w obrębie planowanej rozbudowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy.

5. Informacja o terenie budowy

Na terenie działki  zlokalizowany są budynki Sieci Badawczej Łukasiewicz wraz z niezbędną 

infrastrukturą.

T  eren     dzia  ł  ki     jest     w     cał  oś  ci     ogrodzo  n  y.

Dojazd na teren budowy należy zorganizować od strony al. Korfantego poprzez zjazd publiczny.



Drogi wewnętrzne zlokalizowane w terenie  umożliwiają  wjazd samochodów ciężarowych o

masie całkowitej do 10 ton.

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia,  po zakończonej budowie, do stanu

pierwotnego wszystkie drogi wewnętrzne oraz inne elementy zagospodarowania terenu.

Ze względu na charakter zagospodarowania działki należy bezwzględnie przestrzegać

wszelkich  zasad ochrony środowiska. Odpadki po wszystkich środkach chemicznych

stosowanych w trakcie budowy, a także materiały eksploatacyjne pojazdów należy utylizować,

by nie dopuścić do skażenia wody i gruntu.

Z uwagi należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy przed wstępem

osób niepowołanych. 

Ochrona     i utrzymanie     terenu     budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i ele-

mentów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania mu terenu budowy przez

Zarządzającego do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich ele-

menty będą utrzymane w stanie umożliwiającym ich prawidłowe i bezpieczne działanie. Zarzą-

dzający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje

swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tym-

czasowe urządzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczeństwa takie jak: ogrodzenie, bariery,

ewentualne  znaki drogowe, znaki budowlane itp. tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego

ruchu kołowego i pieszego.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych

użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym.

Ochrona     instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych

znajdujących  się w obrębie terenu budowy oraz dróg dojazdowych.  Wykonawca jest

odpowiedzialny za uszkodzenie instalacji przebiegających przez teren budowy nawet, jeśli ich

przebieg  na rysunku zawartym w  Planie Zagospodarowania Terenu był niezgodny z

rzeczywistością.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia  przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót tych instalacji.

6. Klasyfikacja zamówienia

Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (Rozporządzenie

Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) )

następującymi kodami:



●        45111200-0 – Roboty rozbiórkowe:

–       grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

–       klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

roboty ziemne,

–       kategoria 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

●        45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane:

– grupa 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej,

● 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz inne roboty specjalistyczne:

– grupa 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i urządzeń

7.1.     W  y      magania     ogólne     stawiane     materiałom     budowlanym

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli

spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1)   oznakowany znakiem CE, albo

2)   umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewiel-

kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3)    znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent,

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na

swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo

aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości  użytkowe wyrobu budowlanego,

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany

wyma- gań podstawowych.

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzo-

nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym

wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowie-

dzialność producenta.

O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze

decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.



Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-

łącznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowie-

dzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie, na określonym te-

renie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

7.2.     W  y      magania     szcze  g  ółowe     stawiane     materiałom     budowl  a      nym     i ur  z      ądzeniom

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie

przed  zastosowaniem danego materiału lub urządzenia Wykonawca przedłoży szczegółową

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów lub urządzeń, atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zarządzającemu dokumentów potwierdzających

możliwość zastosowania danego materiału lub urządzenia w budownictwie i/lub wykonania prób

materiałów dla każdej dostawy materiałów i urządzeń.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że

użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

Kontrola     materiałów     i u  r  ządzeń

Zarządzający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Dokumentacji.

Zarządzający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić jego

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do odrzucenia danej partii materiału lub

danego urządzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego, Wykonawca

ma obowiązek zapewnić wsparcie i pomoc łącznie z pobraniem próbek.

Przechowywanie     i skł  a  dowanie     m  a      teri  a      łów     i u  r  ządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego, aż do chwili kiedy

zostaną użyte.

Teren przeznaczony do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będzie

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym lub poza

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

Ponadto,     przy     st  o  s      owaniu     wszys  t  kich     wyrobów     budowlanych     nal  eży:

–    stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych określono 

sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów,
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–    przestrzegać okresów przydatności do stosowania,

–    przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków niebezpiecznych,

–    dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne jest pobieranie próbek, w celu weryfikacji

ich jakości, należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku,

zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

Nazwy     handlowe     materiałów     budowlanych.

Wszystkie nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia ich właściwości.

Możliwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie

gorsze, w  tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem

gwarancyjnym, niż produkt podany w Dokumentacji.

8. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny  z Dokumentacją, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych,  Programie Zapewnienia Jakości i Projekcie Organizacji Robót. Liczba i

wydajność sprzętu po-  winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami

przewidzianymi w Harmonogramie Robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-

nawca dostarczy Zarządzającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zo-

staną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń zostały podane w Szczegóło-

wych Specyfikacjach Technicznych.

9. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w Projekcie Organizacji Robót. Muszą one

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz wskaza-

niami Zarządzającego, w terminach wynikających z Harmonogramu Robót.

Oszacowano,   że   drogi   wewnętrzne   znajdujące   się   w terenie   inwestycji  mogą

bezpiecznie przenieść obciążenie związane z ruchem pojazdu o masie całkowitej nie

przekraczającej 10 ton.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, będą

usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  poszczególnych  środków  transportu  zostały  podane

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

10.      Wymagania dotyczące robót budowlanych

10.1.     Zgod  n  o  ść         robót     z     dokumentacją     techn  i  cz  n  ą

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

w tym Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Zarządzającego Realizacją Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej

Dokumentacji Projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Dokumentacja

Projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na

własny koszt  niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji

Zarządzającemu Realizacją Umowy.

10.2.   Prowadzenie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i ścisłe przestrzeganie

Harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z Dokumentacją, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zarządzającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzające nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność.

Stabilizacja sieci punktów  odwzorowania będzie  zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w

przypadku uszkodzenia  lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy,  zostaną one

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich

usunięcia.  Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie

zobowiązany do przeniesienia tych punktów.



Odprowadzenie  wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych

pozostałych robót.

Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a także w

normach i  wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie

występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki  badań naukowych oraz inne

czynniki mające znaczenie na jakość prowadzonych robót.

Polecenia Zarządzającego  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

10.3.         Dokumenty     przy  g  otowywane     przez     W  yk  o  nawcę     w     trakcie     trwania     budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  Wykonawca jest zobowiązany do

dostarczania, w miarę potrzeb, następujących dokumentów:

–    rysunki robocze (warsztatowe),

–    aktualizacje harmonogramu robót,

–    dokumentacje powykonawczą.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z

dokumentami wchodzącymi w skład Umowy. Przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów i

rysunków  roboczych przygotowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na

wynagrodzenie Wykonawcy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez

Wykonawcę.

Dokumentacja     W  arszta  t  owa

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano konieczność sporządzenia

Dokumentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane

jest złożonością rozwiązania technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we

własnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumentacji tej

zostanie podane w sposób szczegółowy rozwiązanie danego fragmentu obiektu. Dokumentacja

Warsztatowa  powinna zostać przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Dokumentacja

Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostkę Projektową w terminie 10 dni roboczych.

Wykonawca nie  może rozpocząć robót związanych z realizacją fragmentu obiektu objętego

Dokumentacją Warsz- tatową bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Projektowej.

Aktualizacja     Harmonogramu     Robót



Ze względu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania związane z realizacją robót możliwe

są zmiany w Harmonogramie Robót.  Wykonawca jest wówczas zobowiązany dostarczyć

Aktualizację Harmonogramu Robót. Dokument ten zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go

przez Zarządzającego.

Dokumentacja     Powyk  o  nawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich

zastosowanych materiałów i urządzeń oraz zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i

wielkości  robót. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać

Zarządzającemu  Dokumentację Powykonawczą  zawierającą rysunki wykonawcze projektów

poszczególnych branż wraz z opisami technicznymi opisującymi zastosowane zmiany oraz karty

katalogowe, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiałów i

urządzeń.

11.      Kontrola jakości robót

1  1.1.     Zasady     kontroli     jak  oś      ci     robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót  i jakości materiałów prowadzoną

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są

określone w normach i  wytycznych branżowych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych

przepisów, Zarządzający  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie

robót zgodnie z Umową i Dokumentacją.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu  świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

1  1.2.     Pobieranie     próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte  z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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1  1.3.     Badania     i pomiar  y  .

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji,

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający jest uprawniony do dokonywania

kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony

Wykonawcy i  pro-  ducenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc.

Zarządzający  może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie  od Wykonawcy, na swój

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności

materiałów i robót  z Dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań i po- bierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

12.       Odbiory robót

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

13.       Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na trwałość i bezawaryjność wykonanego obiektu min. 10 lat.

Szczegółowe wytyczne zapisów w karcie gwarancyjnej zostaną podane w Umowie.

14.        Przepisy związane

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać aktual-

nych przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych.

Normy Polskie, wg których należy realizować roboty budowlane, zostały podane na końcu
każdej

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się również do instrukcji technicznych wydawanych

przez polskie placówki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczególnych wyrobów budowla-

nych wydawanych przez ich producentów.



2.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV  45111100-9

SZCZEGÓŁ  OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.  Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z rozbiórką istniejących elementów budowlanych w obrębie planowanej rozbudowy budynku 

2.  Materiały

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać zabezpieczenie chroniące pracowników przed 

upadkiem z połaci dachowych czy rusztowań.

Do przeprowadzenia rozbiórki nie są konieczne żadne materiały o specjalnych właściwościach.

3.  Sprzęt

Do przeprowadzenia rozbiórki konieczny będzie sprzęt:

–          rusztowania,

–          drabiny aluminiowe,

–          piły i palniki acetylenowe do cięcia metalu,

–          pojemnik do gromadzenia gruzu,

–          dźwig do opuszczania pojemnika z gruzem,

–          młoty wyburzeniowe,

–          koparko-ładowarka,

–          samochody do wywożenia gruzu,

4.  Składowanie i transport

Składowaniu na placu budowy podlegać będzie:

–          gruz budowlany,

–          odpady bitumiczne,

Zaleca się wywożenie gruzu i odpadów na bieżąco, w miarę postępu robót.

Transport elementów powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi dostosowanymi do 

gabarytów elementów.

5.  Wykonanie robót

Pracowników inwestora należy pouczyć o ewentualnych niebezpieczeństwach wynikających z
robót rozbiórkowych.

Całość prac rozbiórkowych  należy prowadzić “ręcznie” lub przy pomocy lekkich narzędzi

elektrycznych z ograniczeniem narzędzi udarowych do niezbędnego minimum.

Podczas prac rozbiórkowych  nie można dopuścić do zalania wodami opadowymi

remontowanego obiektu.



6.  Kontrola jakości i odbiór robót

Kontrolą jakości i odbiorem należy objąć sposób wykonania rozbiórki poszczególnych elementów

budowlanych.  Rozbiórka  nie  może  wpłynąć  negatywnie  na  pozostające  elementy budynku.

7.  Przepisy związane

Wszystkie  prace należy prowadzić w oparciu o wymagania  zawarte w aktualnych Polskich

Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych wydawanych

przez polskie ośrodki naukowo-badawcze.



2.2.

ROBOTY INŻYNIERYJNE
I BUDOWLANE

CPV  45220000-5

SZCZEGÓŁ  OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



2.2.1

KONSTRUKCJA STALOWA
CPV   45223210-1

SZCZEGÓŁ  OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.  Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wykonaniem stalowej konstrukcji nośne j  w postaci montażu ram IPE300, profili  stalowych

RHS oraz stalowych płatwi zimnogiętych w obrębie planowanej rozbudowy.

2.  Materiały

2.1. Stal profilowa

wg zestawienia materiałów z projektu konstrukcji

2.2. Połączenia niesprężane

Połączenia te należy wykonać przy zastosowaniu łączników wskazanych  w  dokumentacji
konstrukcyjnej

2.3. Kotwy wklejane

Zamocowanie  elementów  stalowych  do  konstrukcji  żelbetowej  oraz  do  istniejących  ścian, 

zaprojektowano za pomocą kotew wklejanych. 

3.  Sprzęt

Do wykonania konstrukcji stalowej konieczne są przynajmniej następujące maszyny i urządzenia,

tj.:

–        narzędzia ręczne (pędzle, szczotki druciane itp.),

–        młoty elektryczne do skuwania fragmentów istniejących ścian i wieńców,

–        rusztowania aluminiowe lub stalowe,

–        wiertarki udarowe z wiertłami mm o długości roboczej min. 250mm,

–        klucze nasadowe i oczkowe do skręcania połączeń śrubowych,

4.  Składowanie i transport

Składowaniu na placu budowy podlegać mogą śruby, nakrętki i podkładki oraz cała konstrukcja

stalowa.

Wszystkie  materiały  składowane  muszą  w  momencie  ich  wbudowania  posiadać  właściwości 

niegorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy.

5.  Wykonanie robót

Projekt zakłada wykonanie konstrukcji  budynku w formie 3 ram stalowych z profili  IPE300

wraz z profilami zamkniętymi RHS do montażu ścian z płyt  warstwowych oraz  i  oparcie

dachowych  płyt warstwowych na zimnogiętych płatwiach typu „Z”, rozstawionych na ramach z

IPE 300 .



Wykonując  konstrukcję  nośną  należy wykonać również stężenie  ze  śrub  rzymskich   w

pierwszym przęśle od zewnątrz budynku.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić do stopnia czystości Sa 3 wg PN-EN ISO 12944-

4:2001 metodą strumieniowo-ścierną,

   elementy pokryć farbą podkładową, np. epoksydową. Grubość powłoki min. 100 µm,

   elementy pokryć farbą nawierzchniową, np. poliuretanową. Grubość powłoki min. 60 µm. 

Całkowita grubość powłoki systemu malarskiego wynosi 160 µm. Liczba nakładanych warstw do- 

stosować do sposobu ich nanoszenia. Przyjęto kolor popielaty RAL 7047.

Dopuszcza się inny równorzędny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy malar-

skie) zgodne z PN-EN ISO 12944-5.

6.  Kontrola jakości i odbiór robót

Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06200:2002:

–  Materiały

Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych

materiałów.

–         Geometria konstrukcji

Należy sprawdzić wymiary wszystkich głównych osi elementów konstrukcji oraz wypoziomowanie

płaszczyzny utworzonej przez stalowe rygle. Odstępstwo od płaszczyzny nie może wynosić więcej

niż ±1cm, odstępstwo od poziomu całej płaszczyzny nie może wynosić więcej niż ±1cm.

–         Spoiny

Wszystkie spoiny należy skontrolować wzrokowo.

–         Zabezpieczenie antykorozyjne

systemu malarskiego należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.                                       
–         Połączenia śrubowe niesprężane

Wszystkie śruby należy po dokręceniu sprawdzić poprzez ostukiwanie młotkiem.

Z wykonanych badań należy sporządzić protokoły kontroli i dołączyć je do dokumentacji budowy.

Tolerancje wykonania konstrukcji stalowej przyjęto zgodnie z normą PN-B-06200:2002.

7.  Przepisy związane

Wszystkie  prace należy prowadzić w oparciu o wymagania  zawarte w aktualnych Polskich

Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych



przez polskie ośrodki naukowo-badawcze.

2.3

POKRYCIE DACHOWE
CPV  45260000-7

SZCZEGÓŁ  OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.  Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wykonaniem   pokrycia   dachowego   na    hali    warsztatowej   Miejskiego   Przedsiębiorstwa

Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.

2.  Materiały

Zakładany współczynnik przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej:

U=0.14 W/m2K

2.1. Folia PE

2.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe należy wykonać jako jednospadowe o kącie nachylenia 5,0% z płyt dachowych

typu „sandwich” z wypełnieniem pianką PUR grubości 16cm w klasie NRO odporności pożarowej,

w kolorze – RAL 7040(szary antracyt). Izolacyjność akustyczna min. Rw=26dB.

2.3. Płatwie zimnogięte typu „Z”

Płatwie zaprojektowano z profili zimnogiętych typ „Z” o wysokości 200mm i grubości

2.5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe.

2.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w 

kolorze RAL 7040.

2.5. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wentylatora dachowego, okapów i murków attyk należy wykonać z blachy 

ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w kolorze RAL 7040.

3.  Sprzęt

Do montażu pokrycia dachowego konieczne są przynajmniej następujące maszyny i urządzenia,

tj.:

–        narzędzia ręczne,

–        dźwig budowlany.

4.  Składowanie i transport

Składowaniu na placu budowy podlegać będą wszystkie elementy pokrycia dachu. Zaleca się, by



wszystkie elementy składować pod przykryciem w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie  materiały  składowane  muszą  w  momencie  ich  wbudowania  posiadać  właściwości 

niegorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy.

5.  Wykonanie robót

Po   montażu konstrukcji stalowej  rozbudowy należy   przygotować   pod projektowany 

montaż zimnogiętych płatwi zetowych .

Wykonać projektowane warstwy w kolejności od dołu:

               płatwie zimnogięte typu „Z”, mocowanych do konstrukcji nośnej dachu poprzez  

stalowe „stołki” podporowe.

               płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 160mm

               montaż wentylatora dachowego

               Orynnowanie wraz z rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi

6. Kontrola jakości i odbiór robót

Wykonanie i odbiór pokrycia dachowego należy przeprowadzić w zakresie:

–  Materiały

Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych ma- 

teriałów.

    Zgodności z projektem użytych materiałów

    Montażu płyty warstwowej, ilości użytych łączników

 Sprawdzenie szczelności pokrycia oraz obróbek blacharskich wokół przejść wentylatorów 

dachowych, okapów i attyk

6.  Przepisy związane

Wszystkie  prace należy prowadzić w oparciu o wymagania  zawarte w aktualnych Polskich

Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych

przez polskie ośrodki naukowo-badawcze.


