OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziatu nr VII - Gastroenterologii,
Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Choréb Zapalnych Jelit na 2 pietrze w budynku A1,
znajdujgcego sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu.

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 5 we Wroctawiu Budynek
jest zlokalizowany na dziatce o numerze wg wpisu z ewidencji: dz. nr 6/50, 6/51 AM-16; obreb Kartowice
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1.3 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

1.4 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Plan budynku.

,Projekt koncepcyjny modernizacji oddziatu - modernizacja Oddziatu nr VIl — Oddziatu
Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit”
na potrzeby modernizacji zadania bedacego przedmiotem zamdwienia opracowany przez
Zamawiajgcego.

Wytyczne, spotkania i uzgodnienia z Uzytkownikami.

Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw prawa i wytycznych szczegdlnych w zakresie
norm.

Wszystkie wymagane przepisy prawa w tym:

1)
2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. z 2024 r, poz.
1194).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r, poz. 188).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54).
Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
Z22022r. 1816 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2021 r. 222
ze zm.).



10) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U. 22024 r., poz. 1292).

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2024, poz. 1087). .

13) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061).

14) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 332.

15) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.

z 2021, poz. 2454).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 ze zm.).

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.
p0z.1225).

21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030).

22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2023,poz. 822 z pdzniejszymi zmianami).

23) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022
roku, poz. 1679).

24) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2022, poz. 402).

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 z pdzniejszymi zmianami).

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458).

27) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563).



28) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe]j z dnia 12 lipca 2019 r.
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1311).

29) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z pézniejszymi zmianami).

W przypadku stwierdzenia nieaktualnosci ktorego$s z ww. przepisOw prawa nie zwalnia to
Wykonawcy od stosowania sie do obowiazujacych przepiséw i wytycznych w zakresie norm lub
réwnowaznych.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji oraz dostosowania dokumentacji w trakcie realizacji
zamowienia do powszechnie obowigzujgcego prawa. Dotyczy to takze sytuacji kiedy w trakcie realizacji
zamoOwienia zmienig sie przepisy i bedg miaty wptyw na rozwigzania techniczne i technologiczne dla
przyjetych wczesniej rozwigzan projektowych.

2. CZESC OPISOWA

Wymagania szczegétowe oraz obowigzki Wykonawcy sg zgodne z zawartoscig czesci opisowej
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.).

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie modernizacji Oddziatu nr VIl -
Gastroenterologii, Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Choréb Zapalnych Jelit oraz
nadzor autorski nad realizacjg prac budowlanych.

Celem opisu przedmiotu zamdwienia jest wskazanie uktadu pomieszczen wraz z wytycznymi co do ich
standardu wyposazenia i wykoriczenia, a takze okreslenie wytycznych technicznych i technologicznych
wymaganych przez Zamawiajgcego dla realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Zapisy niniejszego opracowania okresSlajg zatozenia dla projektow wykonawczych wszystkich
niezbednych branz oraz wytyczne do materiatéw przetargowych celem okreslenia zakresu inwestycji
i oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do standardéw realizacji inwestycji. Na podstawie
uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zamierza ogtosic przetarg na roboty budowlane.

Projekty w kazdym stadium oraz na wszystkich etapach podlegajg weryfikacji przez Zamawiajgcego
zgodnie z opisem w przedmiotowych zatgcznikach.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytad i traktowac jako cato$¢ opisujgcy szczegétowo cate
zadanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne okreslenie wszystkich prac koniecznych do
realizacji zamdwienia. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce inie moze byc
podstawg do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.1.1 Zakres prac

Zadanie polega na zaprojektowaniu modernizacji Oddziatu nr VIl - Gastroenterologii, Hepatologii z
Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit na 2 pietrze w budynku Al znajdujacego
sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:



° Opracowanie Koncepcji Wielobranzowej na podstawie wytycznych i Projektu Koncepcyjnego
modernizacji Oddziatu - modernizacja Oddziatu nr VIl — Oddziatu Gastroenterologii i Hepatologii.
Przyjete rozwigzania techniczne nie moga generowac koniecznosci pozyskiwania pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia.

° Opracowanie kompleksowej Dokumentacji Wykonawczej i materiatdw przetargowych
(w zakresie dostaw inwestorskich) w tym réwniez, projekty wnetrz, wizualizacje.
. Wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych w obrebie dziatki i budynku, takich

jak inwentaryzacje budynku i infrastruktury technicznej aby prawidtowo wykona¢ prace projektowe
zwigzane z modernizacjg Oddziatu VII.

2.1.2 Podziat inwestycji na Etapy

Catos¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na 4 etapy.

a) Etap I: opracowanie Koncepcji Wielobranzowej oraz Wielobranzowego Projektu Wykonawczego.

b) Etap Il: opracowanie elementéw Dokumentacji Przetargowej do postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane.

c) Etap Ill: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane.

d) Etap IV: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego.

2.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
prac projektowych

2.1.3.1 Podstawowe parametry techniczne

e Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Koncepcji Wielobranzowej (w oparciu o
Projekt koncepcyjny modernizacji oddziatu - modernizacja oddziatu nr VIl — Oddziatu
Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb
Zapalnych Jelit opracowany przez Zamawiajacego), ktdra bedzie wymagata ostatecznej
akceptacji Zamawiajgcego, Wielobranzowych Projektdw  Wykonawczych ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowanych, przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi dla potrzeby modernizacji Oddziatu VII Gastroenterologii,
Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit .

e |Istniejaca liczba tézek na Oddziale VII: 36 t6zek.

e Zaktadana liczba tézek na Oddziale VII — ok. 36 t6zek.

e Powierzchnia netto Oddziatu VII Gastroenterologii, Hepatologii z Pododdziatem
Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit 996,0 m2

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

a) Modernizacje pomieszczen na Il pietrze budynku A1l dla potrzeb Oddziatu;

b) Zaprojektowanie wszystkich niezbednych instalacji;

c) Zamawiajagcy dopuszcza inny uktad funkcjonalny przedmiotowego Oddziatu VIl
w budynku Al Szpitala, po przeprowadzeniu szczegétowych konsultacji
z uzytkownikiem;

d) Zamawiajacy nie dopuszcza ingerencji w uktad konstrukcyjny i Sciany nosne;

e) Na kazdym etapie prac projektowych na prosbe Zamawiajgcego, Wykonawca wykona
szacunkowe zestawienie kosztéw, celem udowodnienia zasadnosci konkretnego
rozwigzania i utatwienia podjecia decyzji przez Zamawiajacego.

l. Zamawiajgcy w zataczniku przekazuje opracowany przez siebie Projekt koncepcyjny

modernizacji oddziatu - modernizacja oddziatu nr VIl — Oddziatu Gastroenterologii i

Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Choréb Zapalnych Jelit”, ktéry zawiera



gtéwne wytyczne dla Wykonawcy oraz skany archiwalnej dokumentacji. Wykonawca jest
zobowigzany do jej przeanalizowania i przedstawienia propozycji rozwigzan projektowych,
ktdre bedg implikacjg ww. wytycznych lub wprowadzajgce zasadne modyfikacje.

Il. Projektant przed przystapieniem do wiasciwego projektowania Koncepcji Wielobranzowej
przedstawi Zamawiajagcemu - po przeprowadzeniu wizji lokalnej iszczegétowych
inwentaryzacjach technicznych (w tym konstrukcyjnych i instalacyjnych), na etapie zatozen
przedprojektowych - do pisemnego uzgodnienia. Projekt Koncepcyjny bedzie obejmowat
na rzutach architektonicznych poszczegdlnych kondygnacji budynku koncepcje
funkcjonalng — z technologia medyczng dla obszaru, ktéry objety bedzie zakresem
projektowym, w szczegdlnosci z zachowaniem wymogdéw sanitarno-epidemiologicznych,
wymagan warunkow technicznych i ochrony ppoz.

Il Wykonawca wykona niezbedne prace projektowe, ekspertyzy oraz uzgodnienia, w tym
z gestorami sieci, wzglednie z Dziatem Technicznym w zakresie niezbednym dla spetnienia
wymogéw zwigzanych z modernizacjg), w tym wielobranzowe projekty wykonawcze
Kompletna Dokumentacja Projektowa ma zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia
postepowania na roboty budowlane w zakresie modernizacji Oddziatu VII.

V. Projektant poprzedzi przyjecie ostatecznego zakresu rozwigzan modernizacyjnych analizg
mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

V. Projektant bedzie sprawowat nadzér autorski nad wykonang dokumentacjg projektowa w
toku realizacji robét budowlanych w Szpitalu w okresie od zakoriczenia Etapu Il Zadania do
konca realizacji robét budowlanych, potwierdzonych protokotem odbioru, jednak nie
dtuzej niz 18 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego Etapu Il Zadania bedgcego
przedmiotem Umowy.

VI. Rozwigzania projektowe beda zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robdét budowlanych
w czynnym budynku uzytecznosci publicznej.

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1 Harmonogram Prac Projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram Prac Projektowych w terminie do 7 dni od
momentu podpisania Umowy. Harmonogram zawierat bedzie liste wszystkich planowanych
dokumentéw oraz stadiow dokumentacji niezbednych do opracowania w trakcie realizacji prac
projektowych. Musi zawiera¢ takze liste wszystkich decyzji i uzgodnien, ktére Wykonawca musi uzyskac
w procesie inwestycyjnym. Harmonogram musi uwzglednia¢ niezbedne terminy na akceptacje przez
uzytkownika i Zamawiajgcego. Akceptacja dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z koniecznosci jego aktualizacji w przypadku zasadnosci uzupetnienia, o ktérym decyduje Zamawiajacy.

Harmonogram musi zawiera¢ realne terminy, nie moze przekracza¢ termindéw ktére wynikajg
z Etapowania. Przyjety dokument bedzie stanowit podstawe do kontrolowania zaawansowania prac
w stosunku do uptywajgcego terminu. Wykonawca jest zobowigzany  przygotowywac raporty
miesieczne na podstawie przyjetego harmonogramu w czasie przesztym i w ramach planowania prac
i dostarczanych produktéw postepu pracy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania projektéw zamiennych, zamdéwien uzupetniajgcych
lub zaméwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do sporzadzenia
nowego harmonogramu, ktéry realnie okresli terminy zadania.



Harmonogram musi by¢ narzedziem do weryfikowania postepu prac i musi by¢ kazdorazowo omawiany
na radach technicznych.

2.2.2 Spotkania i Narady

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo organizacji Spotkan oraz Narad w czasie wszystkich etapow
projektowania i nadzorowania inwestycji.

Miejsce spotkan bedzie ustalane na biezgco. Nalezy przyja¢ jednak zasade, ze spotkania bedg odbywac
sie w siedzibie Zamawiajgcego od pierwszego etapu projektowania do momentu zakorniczenia prac
budowlanych. Mozliwe jest réwniez uzgodnienie spotkania online, tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sporzadzanie notatek z kazdej z Narad Projektowej oraz
Koordynacyjnej.

Notatka musi zawierac:

. strone tytutowg z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;
. liste uczestnikow wraz z podpisami,
) wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.

Wykonawca bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdzniej niz 1 dzien roboczy po spotkaniu,
Zamawiajgcy zgtosza uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych od terminu spotkania. Wykonawca
wprowadzi zgtoszone uwagi do notatki w ciggu 2 dni roboczych.

I. CZESTOTLIWOSC
. Narady Projektowe beda odbywaty sie na wniosek Zamawiajgcego, jednak nie rzadziej niz raz
na dwa tygodnie od momentu podpisania Umowy przez Wykonawce, do momentu zatwierdzenia
Wielobranzowego Projektu Wykonawczego.

Il. UCZESTNICY

o Przedstawiciele Zamawiajgcego.
° Kierownik Projektu/ Gtéwny Architekt.
. Inne wymagane osoby z zespotu Wykonawcy.
Il. GLOWNE CELE
° Przedstawianie przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j i ustalanie szczegétéow realizacji

z Zamawiajacym. Przedstawianie propozycji zmian oraz usprawnianie procesu
inwestycyjnego. Celem spotkan jest czesciowe uzgadnianie projektu, przy wspodtudziale
Uzytkownikow.

. Prezentacja przekazywanych przez Wykonawce fragmentéw dokumentacji z zaplanowanego
harmonogramu.

. Omodwienie jakosci prac projektowych oraz uwag Zamawiajgcego do dokumentacji.

. Weryfikacja i uzupetnienia uwag.

. Omawianie postepu prac projektowych w stosunku do Harmonogramu. W razie koniecznosci
uzgodnienie planéw naprawczych.

. Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentac;ji dla najblizszych cykli iteracyjnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do prezentacji danych.

2.2.2.1 Wizytacje Terenu Budowy

Zamawiajgcy zapewni mozliwo$¢ wizytacji terenu budowy przez Wykonawce, ktéry bedzie realizowat
nadzér autorski. Wszystkie wizyty na terenie budowy realizowane przez Wykonawce w ramach nadzoru
autorskiego muszg by¢ potwierdzone notatkg (ktdrg sporzgdza Wykonawca a potwierdza Zamawiajgcy)



notatka musi by¢ sporzadzona w przeciggu 3 dni roboczych od wizyty Wykonawcy. Zamawiajgcy
zaprasza Wykonawce na budowe.

Wykonawca samodzielnie zapewni swojej kadrze niezbedne dokumenty potwierdzajgce przejscie
szkolenia z zakresu BHP oraz niezbedne wyposazenie ochrony indywidualnej dla gosci (buty ochronne,
kamizelki odblaskowe, kaski).

2.2.3 Terminy realizacji zamdéwienia

Cato$¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na 4 etapy, ktére zostang zrealizowane przez
Wykonawce w okreslonych termiach. Za czas realizacji danego etapu uznaje sie (czas realizacji zadania
w danym etapie + czas Zamawiajgcego na sprawdzenie + czas Wykonawcy na poprawienie btedow
wykrytych przez Zamawiajgcego). W przypadku przekroczenia terminu realizacji danego etapu o czas
nie dftuiszy niz 14 dni Zamawiajgcy nie naliczy kar umownych jezeli catos¢ zadania zawartego
w etapach I-lll zostanie oddana w terminie.

a. Etap |: opracowanie Koncepcji Wielobranzowej oraz Wielobranzowego Projektu
Wykonawczego — 4 miesigce od podpisania Umowy.
b. Etap Il: opracowanie Dokumentacji Przetargowej do postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na roboty budowlane — 1 miesigc od odbioru kompletnego Etapu
l.

C. Etap Ill: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane — do 6
miesiecy od odbioru Etapu II.

d. Etap IV: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego — do 10 miesiecy od rozpoczecia
realizacji umowy o roboty budowlane.

Harmonogram prac projektowych musi uwzglednia¢ terminy poszczegdlnych etapdw. Zamawiajgcy
rezerwuje sobie prawo do obioru kazdego z etapdw w ciggu do 3 dni od dnia przekazania dokumentacji
gotowej do odbioru.

Po dostarczeniu przez Wykonawce Dokumentacji (czesci Dokumentacji dotyczacej danego Etapu) do
siedziby Zamawiajgcego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiajgcy w terminie do 3 dni
dokona sprawdzenia Dokumentacji (czesci Dokumentacji dotyczacej danego Etapu), oceniajgc jej
kompletnosé, terminowos$¢ wykonania i zgodno$é z Umowa i OPZ oraz dokona odbioru - w przypadku
pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. W takim przypadku za termin nalezytego wykonania
Dokumentacji uznaje sie dzien przekazania do odbioru przez Wykonawce Dokumentacji (czesci
Dokumentacji dotyczacej danego Etapu), pod warunkiem nie zgtoszenia przez Zamawiajgcego istotnych
zastrzezen.

Jezeli w toku odbioru zostang ujawnione wady Dokumentacji (czesci Dokumentacji dotyczgcej danego
Etapu) nadajgce sie do usuniecia Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, ale
nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

2.2.4 Forma i zawartos¢ Dokumentacji projektowe;j

Wszystkie opracowania muszg by¢ wykonane i przekazywane w jezyku Polskim.

W szczegdlnosci wszystkie zaprojektowane elementy powinny spetnia¢ wymagania ekonomiczne,
biorac pod uwage zaréwno koszt zakupu i wbudowania elementéw oraz utrzymania obiektu

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podktadéw sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych, wypisow z ewidencji gruntéw, kopii
map ewidencyjnych, warunkéw technicznych, pomiaréw technicznych, ekspertyz technicznych



i materiatowych, inwentaryzacji, opinii eksperckich, uzgodnien Narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP)
i innych opracowan, uzgodnien i decyzji — ponosi Wykonawca.

Oprdcz przygotowania opracowan i dokumentédw oraz uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolen
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia (o ile s3 wymagane przepisami prawa),
Wykonawca ma za zadanie dostarczenie réwniez tych, ktérych opracowanie/uzyskanie zostanie
stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci, ktédrych Zamawiajgcy nie byt w stanie przewidzie¢ w momencie udzielania zamdwienia.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koricowej fazy prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia aktualnej, edytowalnej i nieedytowalnej dokumentacji
oraz wszelkich informacji Zamawiajacemu, w tym wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotom
trzecim, uzyskujac jego wczesniejszg zgode, takie w przypadku wystgpienia dodatkowych prac
projektowych zleconych przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi kazdorazowo w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uzupetnia¢ dokumentacje
oraz rysunki w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania prac projektowych. Zamawiajgcy
sformutuje na pismie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji projektowe].
Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ wszelkie uwagi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym ale
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Kompletnqg Dokumentacje Projektowq, w szczegdlnosci
obejmujgcq odpowiednio do zakresu projektowego:

1. Koncepcje Wielobranzowg, w tym wstepny projekt technologii medycznej.

2. Projekty Wykonawcze wszystkich niezbednych branz i inne projekty wymagane prawem i/lub
funkcjonowania oddziatu.
Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty wymagane obowigzujgcym porzadkiem prawnym.
Inwentaryzacje techniczne, niezbedne dla celéw projektowych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wielobranzowe.
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wielobranzowe.

oukWw

2.2.4.1 Koncepcja Wielobranzowa etap 1

Celem opracowania Koncepcji Wielobranzowej jest uszczegdtowienie wstepnych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi min. 2 warianty architektoniczne ukazujace szczegdty
techniczne. Zamawiajacy moze zgdac¢ wariantowania poszczegdlnych elementdw branzowych wraz
z analizg kosztowg celem doboru optymalnych rozwigzan pod wzgledem kosztow inwestycji
i pdzniejszej eksploatacji i utrzymania.

1. W ramach opracowania Koncepcji Wielobranzowej nalezy wykonac:

a. Rzut architektoniczny kondygnacji ukazujgc uktad pomieszczen, ich wymiary i wzajemne
powigzanie w kontekscie wymagan medycznych, BHP i przeciwpozarowych ze wskazaniem
na nich lokalizacji pomieszczen technicznych, obiektow instalacyjnych, piondw i szachtow
instalacyjnych, etc.

b. Przekroje charakterystyczne ukazujace wszystkie niezbedne elementy do wykonania
prawidtowo modernizacji.

c. Zestawienie podstawowych danych o obiekcie, istniejagcych i projektowanych
(powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowg i catkowitg, kubature, powierzchnie
poszczegdlnych czesci obiektu oraz powierzchnie komunikacji w zakresie projektowanego
oddziatu VII).



d. Opis przyjetych rozwigzan architektonicznych.
Zestawienie istotnych materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych.

f. Inne niezbedne do prawidtowej realizacji zadania — podlegajgce uszczegdtowieniu na
pdzniejszych etapach.

2. Koncepcja technologii medycznej, w tym urzadzenia i wyposazenie state i ruchome do

uszczegétowienia na pdzniejszym etapie.

a. Koncepcja aranzacji wnetrz — wytyczne i propozycje, do uszczegdtowienia na pdzniejszym
etapie.

b. Koncepcja instalacji elektrycznych w zakresie:
e bilans mocy,
e okreslenie rozwigzan technicznych,
e okreslenie standardéw jakoSciowych.

c. Koncepcja instalacji teletechnicznych takich jak, okablowanie strukturalne, urzadzania
aktywne, punkty dostepowe, WLAN, SSWiN CCTW, KD, System przyzywowy, Interkom,
i inne w zakresie:
e okreslenie rozwigzan technicznych,
e okreslenie standardéw jakosciowych.

d. Koncepcja ochrony pozarowej budynku w tym lokalizacja hydrantow wewnetrznych, SSP
w zakresie opisu stref i zabezpieczen pozarowych.

e. Koncepcja przytaczenia sie do istniejgcych instalacji w zakresie wody, kanalizacji, gazéw
medycznych, poczty pneumatycznej w zakresie:
e okreslenie rozwigzan technicznych,
e okreslenie standardéw jakosciowych.

2.2.4.2 Wielobranzowy Projekt Wykonawczy etap 1

1. Podstawa do wykonania wielobranzowego Projektu Wykonawczego jest zatwierdzona
Koncepcja Wielobranzowa. Wykonawca wykona, kompletng dokumentacje Projektu
Wykonawczego w zakresie odpowiadajgcym wymaganiom technicznym i prawnym
obowigzujgcym w momencie jej sporzadzania.

2. Zadanie projektowe bedzie obejmowato wykonanie co najmniej nastepujgcych zadan:

e Zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego,
okreslenie ktére z nich wymagajg aktualizacji i uzyskanie tych aktualizacji.

e Aktualizacja warunkéw technicznych, w tym na podstawie inwentaryzacji istniejgcych
sieci i instalacji.

e Uzyskanie wszelkich zgdd oraz opinii.

e Uwzglednienie wszelkich zalecen wynikajacych z raportéw, opinii i ekspertyz
przekazanych przez Zamawiajgcego lub innych niezbednych uzyskanych we wfasnym
zakresie.

3. Projekt Wykonawczy bedzie sie sktadat z czesci opisowej oraz z czesci rysunkowe;j.
Projekt musi zawiera¢ wykonanie kompletnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Zamodwienia projektéw Wykonawczych i Warsztatowych, w szczegdlnosci zawierajgcych:

e (Czes$¢ opisowg, w tym m.in.: opisy poszczegdlnych rozwigzan projektowych, obliczenia
potwierdzajgce dobory poszczegdlnych elementdw sieci, urzgdzen oraz karty doborowe
urzadzen.

e (Czes¢ rysunkowsa.

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wszystkie powyzsze zadania jak réwniez inne nie wymienione nalezy wykonac tylko wtedy gdy sg
one niezbedne do prawidtowego wykonania modernizacji Oddziatu VIlI.

2.24.2.1 Projekt Wykonawczy Architektury

Zakres i forma Projektu Wykonawczego zgodna z Prawem budowlanym po nowelizacji w 2020 r.

Czesc projektu architektury powinna okreslaé:
e rodzaj i kategorie obiektu budowlanego,
e program uzytkowy i sposéb uzytkowania obiektu budowlanego,
e uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng,
e charakterystyczne parametry obiektu,
e niezbedne warunki do korzystania z obiektu,
e opis przyjetych rozwigzan logistycznych w projektowanych budynkach,
e warunki ochrony przeciwpozarowej,
e opis dostepnosci obiektu budowlanego dla oséb niepetnosprawnych,
e opis wykonfczen wnetrz,
e 0pis wyposazenia technicznego.
Czesc rysunkowa powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci:
1. Rysunki wszystkich charakterystycznych poziomdéw obiektu budowlanego oraz rysunki min.
2 charakterystycznych przekrojow (wraz z opisem przegrod budowlanych), w zakresie
niezbednym do przedstawienia uktadu funkcjonalno-przestrzennego, z nawigzaniem do
poziomu terenu, ukazujgce powigzanie z podtozem oraz przylegtymi obiektami (skalal:50-
1:100).
2. Wizualizacje dla trzech referencyjnych obszaréw.

2.24.2.2 Projekt Instalacji Wentylacji. Ogrzewania oraz Klimatyzacji

Cze$¢ opisowa musi zawierac:
e zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans powietrza dla poszczegélnych pomieszczen,
e zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans ciepta i chtodu dla poszczegdlnych
pomieszczen,
e O0pis procesu uzdatniania powietrza w centrali oraz standardu wykonania centrali
wentylacyjnych,
e 0pis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegdlnych systeméw wentylacyjnych,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych systeméw klimatyzacji,
e opis zrodet ciepta podstawowego oraz rezerwowego,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.
Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
e rzut kondygnacji instalacji wentylacji,
e rzut kondygnacji instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji.

2.24.2.3 Projekt Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej

Czes¢ opisowa musi zawierac:
e zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans zapotrzebowania na wode oraz
odprowadzenia $ciekow,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegdlnych instalacji,
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zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

2.24.23.1

rzut kondygnacji instalacji wodno- kanalizacyjnych,
schematy instalacji hydrantowej,

rzut kondygnacji instalacji wentylacji,

schematy oraz przekroje instalacji wentylacji,

rzut kondygnacji instalacji ogrzewania,

rzut kondygnacji instalacji klimatyzacji,

schematy, rozwiniecia oraz detale instalacji ogrzewania,
schematy oraz detale instalacji klimatyzacji.

Projekt Instalacji Gazéw Medycznych

Czes¢ opisowa musi zawierac:

zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans zapotrzebowania na gazow,
opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

2.2.4.2.3.2

rzut kondygnac;ji instalacji gazu,
schematy.

Projekt Instalacji Elektrycznych

Czesc¢ opisowa musi zawierac obliczenia oraz rozwigzania techniczne:

zasilanie podstawowe i rezerwowe - opis, rozwigzania techniczne, dobér urzadzen,
dystrybucja i rozdziat energii elektrycznej w obiekcie — opis, rozwigzania techniczne,
dobdr urzadzen,

instalacja o$wietlenie — opis, rozwigzania techniczne, dobdr urzadzen, obliczenia,
ochrona odgromowa - opis, rozwigzania techniczne, dobdr urzgdzen, obliczenia,
ochrona przeciwporazeniowa - opis, rozwigzania techniczne,

bilans mocy;,

lista kablowa, dobdr, obliczenia.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

2.24.2.3.3

rzut kondygnacji rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie,

rzut kondygnacji oswietlenia instalacji oswietleniowej,

rzut kondygnacji instalacji uziemiajacej, potgczen wyréwnawczych, odgromowej,
schematy strukturalne zasilania i rozdziaty energii,

schematy rozdzielnic sredniego oraz niskiego napiecia,

schematy tablic strefowych.

Projekt okablowania strukturalnego

Cze$¢ opisowa musi zawierac:

wytyczne szczegdtowe dla sieci LAN,

opisy poszczegdlnych podsystemow sieci (okablowanie poziome, szkielet sieci, systemy
w serwerowni- potgczenia kasetowe w szafach),

opis punktow dystrybucyjnych,

opis prowadzenia i organizacji kabli,

opis wymagan pomiardéw sieci okablowania strukturalnego,

opis gwarancji na system okablowania strukturalnego.
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Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
e schemat ogdlny sieci LAN,
e schematy ideowe LAN dla danej kondygnacji,
e widok poszczegélnych punktéw dystrybucyjnych,

e rzuty wszystkich kondygnacji z lokalizacja gniazd koricowych i punktéw
dystrybucyjnych.
2.2.4.2.3.4 Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru

Czes¢ opisowa musi zawierac:
e zatozenia i wytyczne przyjete do sposobu ochrony budynku,
e opis zaprojektowanych elementow SSP,
tabele sterowan,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.
Czes¢ rysunkowa musi zawieraé:
e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu SSP,
e schemat instalacji.

2.2.4.2.3.5 Projekt Instalacji Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego (o ile jest wymagany
przepisami prawa)
Czes$¢ opisowa musi zawierac:
e zatozenia i wytyczne do rozmieszczenia elementéw systemu w budynku,
e 0pis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.
Czes¢ rysunkowa musi zawieraé:
e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu DSO,
e schemat instalacji.

2.2.4.2.3.6 Projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV
Cze$¢ opisowa musi zawierac:
e 0pis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
e opis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczeristwa budynkowego,
e obliczenia pojemnosci rejestratorow,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.
Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji CCTV,
e schemat instalacji.

2.2.4.2.3.7 Projekt Instalacji Kontroli Dostepu
Czes¢ opisowa musi zawierac:
e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
e 0pis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczeristwa budynkowego,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.
Czesc¢ rysunkowa musi zawierac:
e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji KD,
e schemat instalacji,
e wykonanie modelu BIM instalacji KD.

2.2.4.2.3.8 Projekt Instalacji Systemu Przywotawczego
Czes¢ opisowa musi zawierac:
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e funkcjonalnos¢ systemu przywotawczego,
e Opis urzadzen systemu.
Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
e schematy ideowy systemu przywotawczego,
e rzuty wszystkich kondygnacji z urzgdzeniami systemu przywotawczego.

2.2.4.2.3.9 Projekt urzadzen aktywnych

Czes¢ opisowa musi zawierac:
e opis projektowanej struktury sieci LAN,
e opis funkcjonalny poszczegélnych warstw logicznych sieci LAN,
e opis punktéw dystrybucyjnych sieci LAN oraz ich wyposazenia,
e zatozenia i wytyczne dotyczgce urzgdzen aktywnych sieci LAN,

e zestawienie ilosciowe urzadzen aktywnych sieci LAN z podziatem na poszczegdlne

punkty dystrybucyjne i warstwy,
e opis funkcjonalny systemdw zarzadzania i kontroli dostepu do sieci LAN,
opis i wytyczne dotyczgce bezprzewodowej sieci WLAN.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e schematy logiczne potgczen urzadzen aktywnych tworzacych dang warstwe oraz

pomiedzy warstwami sieci LAN,
e schemat logiczny potgczen catej sieci LAN,
e mape propagacji sygnatu sieci WLAN.

2.2.4.2.3.10 Projekt Technologii Medycznej
Czes¢ opisowa:

o Szczegétowe wytyczne dla wszystkich pomieszczern uwzgledniajgce informacje dla
wszystkich branz, w tym klasy czysto$ci pomieszczen, ilosci wymian, zyski ciepta, ukfad
cisnien, zakres wymaganych temperatur, rodzaj zasilania, pobdr mocy, rodzaj i ilosci

gazow medycznych i technicznych, itp.

e Opisy i schematy powigzan funkcjonalnych poszczegdlnych czesci szpitala. Okreslenie

drég przeptywu pacjentdw, personelu i materiatu.

e Wymagania dotyczace wykoniczenia pomieszczen uwzgledniajace ich specyfike

i obowigzujgce przepisy.
e Wykaz wszystkich symboli.
e Opracowanie projektu kompletnego wyposazenia oddziatu, wraz

uzgodniong

z Uzytkownikami specyfikacjg przetargowag catego wyposazenia wraz z kosztami

wyposazenia.

e Opracowania spisu wyposazenia medycznego i meblowego niezbednego do
funkcjonowania oddziatu w podziale na poszczegdlne pomieszczenia oraz zbiorczego

zestawienia dla catego oddziatu.

e Opracowania preliminarza kosztdw wyposazenia medycznego i
niezbednego do funkcjonowania oddziatu.

e Opracowanie specyfikacji technicznych wyposazenia medycznego i
niezbednego do funkcjonowania oddziatu.

meblowego

meblowego

e Projekt Wykonawczy technologii medycznej powinien zawiera¢ uszczegdtowienie
rysunkéw w zakresie gniazd elektrycznych i teletechnicznych, podajnikéw i innych

elementéw wyposazenia nie uwzglednione w innych branzach.
e  Wydruk w skali 1:50.
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e Wykaz wyposazenia w podziale na poszczegdlne pomieszczenia oraz jako zestawienie
zbiorcze dla catego oddziatu. W wykazie wyposazenia nalezy podac¢ nazwe elementu
wyposazenia, symbol, opis, ilos¢, cene jednostkowg, warto$s¢ wyposazenia netto
i brutto. Wykaz wyposazenia powinien zawiera¢ kompleksowe wyposazenie catego
oddziatu.

Czesc rysunkowa:

e (Czes¢ rysunkowa opracowania powinna by¢ wykonana w skali min 1:100. Opracowanie
musi zawiera¢ rozmieszczenie wyposazenia wszystkich pomieszczen: mebli, aparatury
medycznej oraz wszystkich urzadzen niezbednych do funkcjonowania oddziatu IX.
Elementy wyposazenia nalezy szczegétowo uzgodnic z Uzytkownikiem.

e Rysunki muszg zawieraé szczegdétowe  wytyczne  uwzgledniajagce  dane
o technologicznym wyposazeniu montowanym na state z uwzglednieniem miejsc
doprowadzenia poszczegdlnych instalacji, rozmieszczenia przyboréw sanitarnych,
osprzetu elektrycznego, itp.

2.2.4.2.3.11 Projekt Instalacji Ochrony Pozarowej

Projekt powinien zawiera¢ co najmniej wszystkie elementy okreslone w obowigzujacych
rozporzadzeniach oraz normach lub réwnowaznych.

Projekt bedzie zawierat co najmniej nastepujace elementy:
e Opis wszystkich zatozen, zaprojektowanych systemdw, rozwigzan oraz oznaczen dla
catej inwestycji.
e Kompletng dokumentacje rysunkowg (rzuty, przekroje, opisy) dla wszystkich
zaprojektowanych systemow, rozwigzan oraz oznaczen.

2.2.4.2.3.12 Projekt Instalacji Poczty Pneumatyczne;j
Czes¢ opisowa musi zawierac:
e Opis ogdlny systemu uwzgledniajgcy podstawowe parametry urzadzen.
e Opis wszystkich urzadzen i elementdw systemu wraz z ich podstawowymi parametrami
przystosowanych w ramach przebudowy.
e Wytyczne montazowe.
e  Wytyczne wykonawcze.
e Opis wymagan sanitarnych.
e  Opis wymagan szczegdlnych.
e Zestawienie iloSciowe wszystkich komponentéw systemu.
e Opis punktéw nadawczo-odbiorczych wraz z ich lokalizacja.
Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
e Rzut instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu i trasami rurociggow.
e Schemat aksonometryczny instalacji.

2.2.4.2.3.13 Opinie. Uzgodnienia. Pozwolenia. Inne dokumenty
Wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty niezbedne w zakresie planowanego
modernizacji oddziatu VII.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wszystkie powyisze wytyczne nalezy rozpatrywaé pod katem
modernizacji oddziatu VII. Elementy obliczeniowe tycza sie nowo projektowanych obszarow.
W przypadku wymian instalacji 1 do 1 nie ma koniecznos$ci projektowania ich.

Zaden z elementéw projektu modernizacji oddziatu VII nie moze generowa¢ koniecznoéci uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.
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2.2.4.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej — etap 2

1)

5)

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Projektant, na etapie Il Umowy, opracuje zatozenia do planu
zarzadzania kontraktem z Wykonawcy Inwestycji oraz narzedzi do kontroli i weryfikacji
zobowigzan Wykonawcy Inwestycji ztozonych w ofercie (dalej jako opracowanie pt.: ,Plan
zarzadzania kontraktem”) obejmujace w szczegdlnosci:

a) Liste personelu ze strony Zamawiajgcego oraz Wykonawcy Inwestycji wymaganego do

prawidtowej realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci okresli funkcje i zwigzane z nimi zadania.

b) Kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw.

c) Zatozenia zwigzane z BHP, z ochrong srodowiska i gospodarka odpadami.

d) Zarzadzanie harmonogramem robdt budowlanych.

e) Wszystkie te dane muszg by¢ opracowane celem ogtoszenia przez Zamawiajgcego

przetargu na wykonawce robdt budowlanych oraz Inzyniera Kontraktu (inspektorow

nadzoru.

f) Zamawiajacy dzieki tym dokumentem musi zidentyfikowa¢ wszystkie ryzyka

i zagrozenia wptywajgce na terminowa realizacje tej i przysztych Umoéw.

g) Opisanie procedur odbiorowych.

Projektant na kazdym etapie Umowy zobowigzany jest do obliczenia wartosci zaméwienia na
realizacje Inwestycji na podstawie planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych zgodnie z przyjetym poziomem szczegdtowosci w danym etapie.
Docelowo Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wytycznych okreslonych w
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie robét budowlanych musi przewidzie¢ w ofercie dwukrotng aktualizacje kosztorysu
inwestorskiego celem weryfikacji budzetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji
przez Zamawiajgcego waloryzacji wynagrodzenia.

W ramach opracowania czesci technicznej dokumentacji i materiatdw przetargowych (etap Il)
postepowania na wybdr Wykonawcy Inwestycji, Wykonawca opracuje:

4.a) Kryteria oceny oferty:

a) Czesc techniczng Specyfikacji Warunkéw Zamaoéwienia, w szczegdlnosci:

b) Opis kryteriow oceny ofert wraz z metodykg ich badania i oceny w nawigzaniu do
kryteridw udzielenia zamdéwienia okreslonych w dokumentacji. Zakres wydtuzonej
gwarancji na konkretne rozwigzania techniczne.

c) Cena.

4.b) Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajgcy w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje projektowga oraz Materiaty przetargowe w tym: PR, KI, STWIORB-y.

4.c) Zapisy projektu umowy z Wykonawcga Inwestycji w aspekcie technicznym, w szczegdlnosci

w zakresie:

a) Szczegdtowego uregulowania obowigzkéw Wykonawcy Inwestycji w zakresie

wykonania obiektu zgodnie dokumentacja projektowa.

b) Mozliwosci zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany zakresu czynnosci

Wykonawcy Inwestycji i terminu zakorniczenia Inwestycji.

¢) Kluczowego personelu Wykonawcy Inwestycji wymaganego do prawidtowej realizacji

Inwestycji, w szczegdlnosci okresli funkcje (stanowiska), zwigzane z nimi zadania oraz

wymagania.

d) Oraz inne zaproponowane przez Wykonawce a zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIAR ORAZ KOSZTORYS
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Przedmiar oraz zestawienia elementdw nalezy wykonaé bezposrednio lub na podstawie
rysunkéw Przedmiary wszystkich elementéw wptywajgcych na koszt inwestycji z podziatem na
Zrédta finansowania.

Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Stawki i narzuty powinny by¢ regularnie aktualizowane wzgledem kwartatéw. Dokumentacja
musi by¢ podzielona na branze, etapy i czesci wedtug wytycznych Zamawiajgcego,
pozwalajacych na realizacje ustalonych z Zamawiajgcym dostaw inwestorskich.

W trakcie robdt budowlanych musi przewidzie¢ w ofercie dwukrotng aktualizacje kosztorysu
inwestorskiego celem weryfikacji budzetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji
przez Zamawiajgcego waloryzacji wynagrodzenia.

2.2.4.4 Wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw — etap 3

Realizacja Umowy w zakresie doradztwa technicznego na etapie postepowania na wybér Wykonawcy
Inwestycji trwa do podpisania umowy z Wykonawcg Inwestycji lub zakoriczenia postepowania w inny
sposéb. Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie dwa postepowania przetargowe — gdyby
pierwsze zakonczyto sie niepowodzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do doradztwa Zamawiajgcemu w trakcie postepowania przetargowego
w zakresie czesci technicznej SWZ, w szczegdlnosci do:

a. Uczestnictwa z Zamawiajagcym w podsumowania ustalen i warunkéw technicznych
wypracowanych w toku prowadzone realizacji projektu.

b. Wsparcia Zamawiajgcego w zakresie formutowania tresci odpowiedzi na pytania
wykonawcow; oraz uzupetnienia dokumentacji o niezbedne rysunki, rewizje,
uszczegdtowienia, opracowania lub szczegdétowego wyjasnienia konkretnego
zagadnienia celem uzyskania optymalnego rozstrzygniecia dla Zamawiajgcego.

c. Weryfikacji i oceny czesci technicznych ofert ztozonych przez oferentéw wraz
z rekomendacja co do dalszych dziatan, w szczegdlnosci analiza kosztoryséw badanie z
razgco niskiej ceny w przypadku jej zaoferowania przez Wykonawcéw. Rekomendacja
dla wyboru oferty najkorzystniejszej.

d. Przygotowywania projektéw pism niezbednych do wystosowania do wykonawcéw
w toku postepowania, w tym wymaganych wezwan do wyjasnienia/uzupetnienia
dokumentdéw sktadanych przez wykonawcdéw — w zakresie czesci technicznej.

e. Analizy i oceny przedtozonych przez wykonawcéw wraz z ofertg dokumentéw
obejmujacych rozwigzania dotyczace technicznych kryteridow oceny ofert.

f. Wsparcia Zamawiajgcego w postepowaniach odwotawczych przed Krajowg lzba
Odwotawczg i postepowaniach wszczetych na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO
przed sgdem, w tym przygotowanie argumentacji niezbednej do sporzadzenia pism
procesowych sktadanych przez Zamawiajgcego w KIO lub przed sgdem w zakresie
czesci techniczne;j.

2.2.4.5 Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego — etap 4
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do statego nadzoru autorskiego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do nadzorowania prac budowlanych nie mniej niz dwa razy
W miesigcu oraz zaplanowanie wizyt projektantéw branzystow zgodnie z harmonogramem robdt
budowlanych bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy w razie potrzeby dodatkowo wezwie Wykonawce na budowe. Wykonawca nie moze
odmoéwi¢ realizacji nadzoru bez podania waznej przyczyn, ewentualnie musi zorganizowac zastepstwo
w postacie projektantéw sprawdzajacych. Dodatkowo, Wykonawca musi by¢ dostepny w formie i trybie
on-line na wezwanie Zamawiajacego.

Szczegbdtowy opis i forma rozliczenia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zostat umieszczony
we wzorze umowy.

Rozliczenie nadzoru autorskiego za dodatkowe wizyty bedzie miato charakter ilosciowy w zaleznosci od
petnionych wizyt na budowie w trybie:

e jednej wizyty na budowie z wpisem do dziennika budowy,

e jednego doradztwa technicznego zakoriczonego wydaniem opinii w przedmiotowej sprawie.

2.3 ZALACZNIKI ZAMAWIAJACEGO

2.3.1 DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje jako podstawe do dalszych prac projektowych.
1. ,Projekt koncepcyjny modernizacji oddziatu - modernizacja Oddziatu nr VII — Oddziatu
Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Choréb Zapalnych Jelit”
2. Dokumentacja projektowa: Projekt architektoniczno-budowlany w Wojewddzkim Szpitalu
Chordb Infekcyjnych — Budynek Al. Projekt opracowany we wrzesniu 1995 r.
3. Dokumentacja projektowa: Przebudowa lzby Przyje¢ wraz z podjazdem dla karetek oraz
dobudowa czesci budynku — w ramach budynku A-1 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu. Projekt opracowany w maju 2020 r.
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