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Zatgcznik nr 2 do specyfikacji BZP.271.9.2020

Wzor umowy

UMOWA NR BZP.272.9.2020 PROJEKT

zawarta w dniu ................ roku w Nowym Saczu pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz - adres: 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:

Pana Ludomira HANDZLA - Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie:

Pani Renaty SERUGA-TOKARZ - Skarbnika Miasta Nowego Sacza

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zwani dalej tacznie ,,Stronami”, a osobno ,,Strong”.

preambuta

1.

Reprezentanci Stron zgodnie oswiadczaja, iz sa uprawnieni do zaciggania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy oraz, ze nie zachodza Zzadne okolicznosci wytaczajace
prawidtowa reprezentacje wymienionych powyzej osob reprezentujacych Strony.

Wydruk z wtasciwego rejestru potwierdzajacy dane Wykonawcy, stanowi zatacznik nr 1 do
umowy.

Przedmiot umowy jest dofinasowany ze s$rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 11. - rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, dziatanie 11.1 - rewitalizacja miast, podziatanie 11.1.1 -
rewitalizacja gtownych osrodkow miejskich w regionie - zgodnie z umowa nr RPMP.11.01.01-
12-0557/17-00-XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 roku pomiedzy Zarzadem
Wojewodztwa Matopolskiego a Zamawiajacym (umowa dotacyjna).

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
w mysl przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj.
Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawa pzp”, Strony zawierajg umowe o nastepujacej
tresci.

przedmiot umowy

§1

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
robot budowlanych w zakresie przebudowy uktadu drog publicznych przylegajacych do terenu
parku wraz z budowa miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu, niezbednych do
oddania przewidzianego umowa zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego w Nowym Saczu”, (zwane dalej: ,jinwestycja”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
Nieograniczonego, NUMET SPraWy ......ccceeeereereesesseseesenns zwanych dalej ,,przedmiotem umowy”.
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Szczegbtowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejsza umowa
okreslajg ponadto w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (dalej: ,,SIWZ”) - dokumentacja przetargowa,
stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla realizacji Inwestycji,

2) Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, zawierajaca:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) decyzje administracyjne, zgody, pozwolenia, opinie,
d) informacje BIOZ
e) przedmiary robot,
f)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w odpowiednich branzach (zwane
,»STWIiORB”), stanowiace zatacznik do SIWZ,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (dalej: ,,oferta”), stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowiazuje sie wykonac
roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasada
gospodarnosci, a takze przestrzegajac przepisow prawa, a w szczegoélnosci w zakresie
techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robdét oraz normami
obowiazujacymi w tym zakresie.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Teren
budowy jest potozony w Nowym Saczu u zbiegu ulic Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej wraz
z terenami przylegtymi. Zgodnie z pozwoleniem na budowe numer 70/2017 (sygnatura WAU-
RAB.6740.10.2017.TP) z dnia 06 marca 2017 r., oraz zmieniajaca ja decyzja nr 533/2019 znak
WAU.RAB.6740.10.2017.1.J) z dnia 28.11.2019 r. zatwierdzajaca zmiany do projektu
budowlanego w zakresie rozwigzan projektowych wraz z przylegtym zagospodarowaniem
terenu Amfiteatru (dziatki 88/10 i 88/6 w obr. 77 oraz zgtoszeniem znak WIM-
PRZ.7011.2.2014.JP z dnia 15.02.2017r. teren robot jest zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer: 87/2, 87/4, 87/6, 87/7, 87/8, 88/6, 88/11, 88/12, 94/5, 94/6, 94/7,
94/8, 94/9, 101/1, 101/2 w obrebie 77 przy ulicach Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej w Nowym
Saczu oraz na dziatkach ewidencyjnych numer: 49/7 i 52 w obrebie 78 przy ulicach Jadwigi
Wolskiej i Ogrodowej w Nowym Saczu. Szczegbétowy opis terenu budowy zawiera
dokumentacja projektowa.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy realizuje roboty budowlane w zakresie
przebudowy uktadu drog publicznych przylegajacych do terenu parku wraz z budowa miejsc
postojowych oraz wydzielonego parkingu w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego w Nowym Saczu,” o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja zwiazana z
przedmiotem zamoéwienia opublikowana w postepowaniu nr BZP.271.33.2019, a nadto
zobowiazuje sie skoordynowac realizacje przedmiotu umowy z wykonawca robot budowlanych
zadania pod nazwa ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty budowlane -
realizacja budynkéw, budowli i obiektéw budowlanych oraz powiazanych z nimi urzadzen
budowlanych”, aby zapewni¢ ciaggtos¢ prac i ich postep zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramem.

Przedmiot umowy opisany jest nastepujacymi symbolami wedtug Wspolnego Stownika
Zamowien Publicznych CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe, 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe,
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu; 45113000-2 - Roboty na placu budowy; 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania
terenu; 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych; 45233200-1 - Roboty w
zakresie roznych nawierzchni; 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych;
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
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§2

Wykonawca os$wiadcza, iz dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu
o dokumentacje postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w tym SIWZ,
dokumentacje projektowa, STWiORB, opis przedmiotu zamoéwienia, wizje lokalna, badania
geologiczne, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie
koszty, ktore Wykonawca zobowigzany jest ponies¢. Wykonawca oswiadcza réwniez, ze
zapoznat sie szczegdtowo z dokumentacja projektowa, STWiORB, dokonat jej analizy i
sprawdzenia oraz ze dokumentacja projektowa i STWiORB sa wystarczajace do zrealizowania
w catosci robot objetych niniejsza umowa. Wykonawca zamodwienie przyjmuje do realizacji
bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
wynagrodzenie podane w ofercie, ktéra jest wynagrodzeniem ryczattowym i niezmiennym z
zastrzezeniem 8 11 niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz
dokumentach w niej wymienionych, nalezy je ttumaczyc¢ zgodnie z celem niniejszej umowy,
w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz w tresci
dokumentow nalezy miec¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowiacego przedmiot umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowiazujacymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 Kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy, jej zatacznikdéw lub dokumentow rozstrzygad je
bedzie Zamawiajacy, majac na wzgledzie zapewnienie najlepszej jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie
realizuje prace bedace przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie
i uprawnienia, potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajace
terminowa i nalezyta realizacje przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardow
jakosciowych.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB,
warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy to znaczy z wszelkimi
ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu robot, dojazdem i warunkami
terenu budowy - ktére moga mie¢ wptyw na wykonywane roboty i w catosci je akceptuje.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczace przedmiotu umowy sa w petni
wystarczajace do jego prawidtowego i terminowego jego wykonania.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce ze szczegblng starannoscig wymagang
od profesjonalisty, zgodnie z SIWZ, Dokumentacja projektowa, STWiORB, decyzjami
administracyjnymi, postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi
zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania umowy oraz wytycznymi
Zamawiajacego i innych uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona wszelkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej):
1) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - suma
ubezpieczenia 3 000 000,00 zt.

2) od ryzyka Smierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i o0s6b
upowaznionych do przebywania na placu budowy - suma ubezpieczenia 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie.

3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk inwestycji - suma ubezpieczenia réwna wynagrodzeniu
okreslonemu w § 10 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 8, przez caty
czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji, w szczegélnosci
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Wykonawca zobowiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
wraz z kopiami dowoddow optaty sktadek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej.

N

Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za wczesniejsza
pisemng zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe, z ktérym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 10, pogorszy ochrone
ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia
do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowoddéw optaty sktadek stanowi
zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi z ust. 9 i 10 Zamawiajacy ma prawo
do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na co
Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

Wypetnienie przez Wykonawce obowigzku z ust. 9 i 10 nie wytacza i nie ogranicza jego
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Ponadto, Wykonawca os$wiadcza, ze nie toczy sie wzgledem niego postepowanie
restrukturyzacyjne, upadtosciowe, nie zostat ztozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata
otwarta wzgledem niego likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istnieja podstawy do
wszczecia wobec niego takich postepowan.

dokumentacja

§3

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
w spis tresci tomach, w 3 (trzech) egzemplarzach (w tym 1 [jeden] oryginat) oraz
1 (jednego) egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf - tozsamy z wersja
papierowa), w sktad ktérej wejda miedzy innymi:

1)  dziennik budowy,

2) ostateczna decyzja, na podstawie ktorej realizowano roboty budowlane, lub potwierdzenie
zgtoszenie robot budowlanych wraz z zaswiadczeniami o braku sprzeciwu,

3) oswiadczenie kierownika budowy,
4) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

5) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty,

6) protokoty badan i prob,
7) dokumentacja fotograficzna,

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez nadzor autorski i inspektora nadzoru.

terminy realizacji

1.

2.

§4

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 wrzesnia 2020 roku.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w dniu zawarcia
niniejszej umowy.
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Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym terminy posrednie poszczegélnych
zadan inwestycyjnych oraz etapow, terminy wykonania robot zanikajacych i robot ulegajacych
zakryciu, dziatania i kategorie kosztow (wynikajace z umowy dotacyjnej) znajdowac sie beda
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzglednia¢ etapowanie
wykonywania robot budowlanych i ich rozliczen w taki sposob, aby zapewni¢ Zamawiajacemu
prawidtowa realizacje umowy dotacyjnej. Zamawiajacy ma prawo zgtosic¢ zastrzezenia i zadac
wprowadzenia wymaganych zmian. Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia zastrzezen
Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi dokument
pomocniczy do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany (aneksowania) niniejszej umowy.

W  przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji
spowodowanych wyzej wymienionymi okoliczno$ciami faktycznymi, projekt zaktualizowanego
harmonogramu. Przepisy ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca oswiadcza, iz terminy wskazane w ust. 1 sg prawidtowo i obiektywnie okreslone,
a nadto, iz sg wystarczajace do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie przekazywadé Zamawiajacemu szczego6towe
informacje o ewentualnych okolicznosciach wptywajacych na terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie op6zniat sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy, moze
nastapi¢ niedotrzymanie termindéw, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania
od Wykonawcy podjecia dziatan naprawczych w celu wyeliminowania powstatego opo6znienia.
W powyzszym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
planu naprawczego w terminie 2 (dwéch) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

Plan naprawczy, o ktory mowa w ust. 11, powinien zawiera¢ propozycje dziatan niezbednych
dla skorygowania opoznienia oraz termin, w ktorym opdznienie zostanie wyeliminowane.
Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu wyeliminowania
opoOznienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajacego lub wymagaja poniesienia
przezen dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo
potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania si¢
opoznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie opo6znienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
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opoOznienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Uprawnienie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 13, nie wytacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, a takze nie wytacza
przystugujacego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
inwestycji, ani tez nie wytacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstapienia od umowy w
catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

nadzor

a)

b)

a)

b)

§5

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru przez inspektora nadzoru, ktory posiada
wykwalifikowany personel uprawniony do petnienia wszelkich czynnosci nadzoru
inwestorskiego, posiadajacy uprawmema do kierowania i nadzorowania robot budowlanych
oraz, jezeli wynika to z przepisow prawa, legitymujacy sie aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu. W imieniu inspektora nadzoru, dziata¢ beda
powotani przez Zamawiajacego:

1) inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w specjalnosci:
a) drogowej
b)  konstrukcyjno-budowlanej,
c) architektonicznej,
d) sieci, urzadzenia i instalacje sanitarne, gazowe, grzewcze i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
e) sieci, urzadzenia i instalacje elektryczne, w tym sieci i instalacje niskopradowe,
2) osoba odpowiedzialna za kontrole robot i prac w zakresie gospodarki drzewostanem.

Zamawiajacy zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o powotaniu inspektorow
nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1.

Inspektorzy nadzoru dziataja w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach
umocowan nadanych im umowa z Zamawiajacym.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumiec takze inspektora
nadzoru. W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.

Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy / kierownika robot w osobie ......... - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (nr ewidencyjny ............. .) oraz doswiadczenie
wskazane w ofercie Wykonawcy,

kierownika robot w osobie ... - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (nr ewidencyjny ............. .) oraz doswiadczenie wskazane
w ofercie Wykonawcy,

kierownika robot w osobie ... - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (......ccc...... ) oraz doswiadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy,

kierownika robét w osobie ... - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych (............ ) oraz doswiadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy,
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6. Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji umowy, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba zastepujaca osobe
zastepowang - wskazang w ust. 5 musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktorych spetnienia
Zamawiajacy wymagat w SIWZ od osoby wskazanej przez Wykonawce do niniejszej Umowy.
Dodatkowo osoba zastepujaca musi posiada¢ doswiadczenie rowne lub wyzsze od
doswiadczenia osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

N

7. Zmiana kadry okreslona w ust. 6 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajacego osoby zastepujacej.

8. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu nie podzniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do
petnienia funkcji, o ktorych mowa w ust. 5. Wymog zachowania terminu, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy koniecznosci dokonania zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych
i nieprzewidzianych.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownikow
robét, o ktérych mowa w ust. 5, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

obowiqzki i uprawnienia Zamawiajqgcego

§6

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiazujacych.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a takze w przypadku potrzeby zapewnienie ich
aktualizacji,

2) przekazanie Wykonawcy kostki granitowej do wykonania nawierzchni wyniesionych tarcz
skrzyzowan ul. Jadwigi Wolskiej z ul. Ogrodowa oraz ulicy Wtadystawa tLokietka z
ul. Ogrodowa oraz nawierzchni parkingow.

3) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dziennikow montazu (jesli wymagane),
oraz 2 (dwa) egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot w odpowiednich branzach;

4) wspotdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
oraz jego rozliczenia w zakresie dotyczacym wymogow umowy dotacyjnej,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
6) udziat w naradach koordynacyjnych,

7) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robot, w tym zadan inwestycyjnych (etapow)
w terminach okreslonych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

8) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie etapow
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen,
ktérym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowac, o ile nie wykraczaja poza
zakres przedmiotu umowy lub postanowien umowy.

4, Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajac przy tym staran, by kontrola nie
zaktdcata prowadzonych prac budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie.
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5. Zamawiajacy ma prawo zadac, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,
ktéra w ocenie Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z niniejsza umowa, nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu oséb znajdujacych
sie na terenie budowy.

6. Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych
w niniejszej umowie.

7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z § 13
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu niniejszej umowy
petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed organami administracji publicznej
oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwiazanych z
realizacja zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

obowiqzki Wykonawcy

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sprawdzenia dokumentacji projektowej i STWIORB pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa i do bezzwtocznego informowania na piSmie Zamawiajacego i
inspektora nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania
sprawdzenia o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym na biezaco, przed przystgpieniem do roboét
budowlanych. W razie wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB, a
niezgodnie miedzy innymi z obowigzujacym prawem budowlanym, Wykonawca ponosi petnag
odpowiedzialnos¢ za szkody jakie moga powstacé z tego tytutu na zasadach okreslonych w art. 651
KC (Wykonawca nie ma jednak obowigzku dokonywania wtasnych szczegotowych obliczen w celu
wykrycia wad dokumentacji projektowej),

2) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3) informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

4) dostawy niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy wyposazenia i sprzetu wraz z jego
instalacja i uruchomieniem.

5) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego, wykonania operatu kolaudacyjnego po
zakonczeniu budowy zawierajacego dokumentacje powykonawcza i tak dalej,

6) dokonania oceny czy kostka, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 nadaje sie do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wyniku tej
oceny, a w przypadku pozytywnej weryfikacji - zatadunku, dowozu oraz przygotowania (poprzez
jej oczyszczenie i umycie) do wbudowania kostki sktadowanej na terenie bazy MPK w Nowym
Saczu przy ul. Wyspianskiego,

7) uzycia w sposdb odpowiedni kostki, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, a nadto ztozenia
Zamawiajacemu rachunku z przekazanego materiatu i zwrdcenia niezuzytej czesci.

2. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow oraz sposobow realizacji wykonania przysztych robot budowlanych,
jezeli moga one w istotny sposob wptynaé na obnizenie kosztow realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna i geologiczna budowy, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia
i koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcéw i inne podmioty, tak aby roboty
przebiegaty bez zaktdcen i przestojow oraz do wykonywania wszystkich obowigzkéw
przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowiazujacych przepisach dotyczacych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych inwestycje.
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W czasie usuwania przez Wykonawce wad w ramach rekojmi i gwarancji az do podpisania
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
przy okazji tych prac.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
bedzie realizowata dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej umowy
- na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu robét.

Wykonawca po zakonczeniu poszczegolnych elementow robdt dokonana, w oparciu o
udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo, skutecznego zgtoszenia badz wystapienia z
wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie realizacji zamowienia, potwierdzenie
przyjecia obiektu do uzytkowania badz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych systemdw i urzadzen.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowat i przedstawit Zamawiajacemu (przed podpisaniem
niniejszej umowy) szczegotowy kosztorys (sposéb wyliczenia wynagrodzenia zawartego
w ofercie) z podziatem prac oddzielnie - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej (na przyktad w formacie: ath, kst lub xml) - stanowiacy zatacznik nr 4 do
umowy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg
realizacji robot z uwzglednieniem specyfikacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania wymogow zwiazanych z promocja projektu
polegajaca na stosowaniu logo programu w dokumentach i korespondencji dotyczacych
budowy, wymagane zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego. Szczegotowe wymagania w zakresie Promocji Projektow znajduja sie na stronie
internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych -

bezposrednie wykonywanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych

w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na

budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikow robot

i projektantow, w zakresie czynnosci obejmujacych:

1) przygotowanie terenu pod budowe,

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

3) roboty instalacyjne,

4) czynnosci w zakresie nasadzenia roslin,

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 roku - poz. 1040, z
pozn. zm.).

Wykonawca zobowiaze sie do przedtozenia najpozniej w dniu zawarcia umowy, a takze na
kazde wezwanie Zamawiajacego wykazu pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy
wykonujacych roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy. Tabelaryczny
(podpisany przez Wykonawce) wykaz osob realizujacych zaméwienie, o ktorych w ust. 18
(minimum: nazwisko i imie) winien sie znajdowac na state na terenie budowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 13, winien by¢ okazywany przez kierownika budowy na kazde
zadanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela zamawiajacego, pod rygorem
naliczenia kar umownych.
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Wykonawca zobowiaze si¢ do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpézniej w dniu
wprowadzenia zmiany.

Wykonawca zobowiaze sie¢ do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy i udostepniania na kazde Zadanie Zamawiajacego dokumentow
potwierdzajacych podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamoéwienia
(poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow o
prace, ewidencja czasu pracy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i zagdania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy
oraz w kazdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego terminie, potwierdzenia
dysponowania personelem Wykonawcy lub Podwykonawcy $wiadczacym roboty budowlane, w
szczegblnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikéw, kopii umow o prace oraz ewidencji
ich czasu pracy.

Wykaz pracownikow, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umoéw o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikéw powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE. L Nr 119, s. 1) (tzw. ,,RODO”) (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatorow Zamawiajacy naliczy kary
umowne.

Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.

przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

4.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu projekt technologii i organizacji uwzgledniajacy w szczegolnosci
organizacje terenu budowy, projekt tymczasowej organizacji ruchu (jesli dotyczy) i
technologie prowadzenia robot w sasiedztwie przylegajacych nieruchomosci oraz plan BIOZ.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwiazane z
terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
i zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze), dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
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do ochrony roboét, oraz do ochrony mienia na terenie budowy. Ponadto Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzania prac budowlanych w sposéb umozliwiajacy zapewnienie
ciagtosci eksploatacji kortow tenisowych w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz
dojazd na teren budowy i wykonywanie robdt budowlanych przez wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty budowlane -
realizacja budynkow, budowli i obiektow budowlanych oraz powiazanych z nimi urzadzen
budowlanych”. Harmonogram robot budowlanych ma by¢ uzgodniony pisemnie z wykonawca
ww. zadania inwestycyjnego i przedstawiony Zamawiajacemu.

5. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu
budowy na wtasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy medidw oraz ponoszenia kosztow tych
mediow, wykona na wtasny koszt liczniki, w tym w szczegolnosci:

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow,

2) zasilanie energia elektryczna,

3) tacznosc telefoniczng,

4) tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

5) inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.

6. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci, w tym takze odpady budowlane, oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki wytworcy odpadow
i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(tj. Dz.U. z 2019 roku - poz. 701 z p6zn. zm.), a w szczeg6lnosci prowadzenie kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajacego.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodoéw, ich czesci

badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. ¢)
umowy.

W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub osob przez niego uprawnionych do
przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

8. Wykonawca umozliwi wstep na plac budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego -
bez ograniczen oraz udostepni im Zzadanych przez nich informacji zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa
budowlanego obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostepni im dane i
informacje wymagane ta ustawa.

dostawa materiatow

§9

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych,
oraz powierzonych materiatow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawo
budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 roku - poz. 266, z pdzn. zm.), wymaganiom SIWZ, STWIORB oraz dokumentacji.

3. Wykonawca zobowiazany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt przedstawié
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie

11z34



10.

11.

12.

13.

Fundusze
Europejskie §
Program Regionalny

Unia Europejska R

Europejski Fundusz * 2
Rozwoju Regionalnego Xk ®

swiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne
oraz probki materiatow.

:f”‘"’

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego
materiatu).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, itd.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic takie badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 8, okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac przez siebie dostarczone materiaty nowe, w gatunku |
oraz posiadac dla nich wymagane prawem Swiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty a takze
stosowac materiaty powierzone przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

Pod pojeciem rownowaznosci nalezy rozumiec, iz zagwarantuja one realizacje zamowienia
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w/w dokumentacji oraz
umowie dotacyjnej. Zatozone urzadzenia winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzyc, byc
kompatybilne

z pozostatymi urzadzeniami tak aby zespét urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany)
efekt oraz nie moga wptywac na zmiane rodzaju i zakresu robot budowlanych.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiazania rownowazne opisanymi przez Zamawiajacego,
jest zobowiazany wykazad, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Ocena mozliwosci zastosowania
proponowanego rozwiazania rownowaznego powinna zawiera¢ dla kazdego urzadzenia
minimum analize:

1) parametrow technologicznych proponowanych rozwiazan rownowaznych,

2) zgodnos¢ parametrow technologicznych proponowanych rozwiazan réwnowaznych z pozostatymi
zaprojektowanymi rozwiazaniami technologicznymi,

3) gabarytow, ksztattow i rozwiazan konstrukcyjnych proponowanych rozwiazan rownowaznych
w stosunku do zaprojektowanych gabarytow, ksztattow i rozwigzan itp.,

4) rozwiazan materiatowych,

5) zuzycia energii przez poszczegdlne oferowane rozwiazania rownowazne, aby nie byto wyzsze niz
zatozone w dokumentacji projektowej,

6) innych informacji potwierdzajacych rownowaznos¢ proponowanych rozwiazan rownowaznych.

Wykonawca dobierajac inne materiaty lub urzadzenia oraz rozwigzania réwnowazne do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatow, urzadzen, instalacji itp., za montaz i uruchomienie, za
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji
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projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami STWiORB.

Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej wykraczajace poza zakres okreslony w ust. 11
projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagaja zmian w zakresie
projektu, pozwolen oraz stosownych uzgodnien, zmiany nieistotne wymagaja zmian w zakresie
projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany
zastosowanych materiatdw oraz rozwigzan projektowych wymagaja zgody autoréw projektu.
Z uwagi na ciagty rozwoj rynku branzy budowlanej, nowych rozwiazaniach technologicznych
oraz zmiany w przepisach budowlanych, nalezy kazdorazowo na etapie sporzadzania
kosztorysu ofertowego oraz realizacji robot budowlanych wszystkie zastosowane rozwiazania i
powstate pytania wyjasnia¢ z autorem projektu oraz Zamawiajacym. Wyjasnienia nalezy
sporzadzi¢ w formie opisowej, rysunkowej, przedmiarow i kosztorysow.

Koszty zwigzane z wykazaniem réwnowaznosci rozwigzan ponosi Wykonawca.

wynagrodzenie za przedmiot umowy

§10

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu, ktorego
wysokos$¢ nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.

Strony ustalaja, iz z tytutu terminowej i prawidtowej realizacji catego przedmiotu umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

a) netto- ... PLN (stownie: ... ),
b) podatek VAT (stawka 23%) - ...ccceeees PLN (stownie: .............. ),
c) brutto-....... PLN (stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje catkowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty zwigzane z realizacja
Inwestycji, nie ujete w dokumentacji projektowej, STWIORB, a niezbedne do wykonania
niniejszej umowy, to jest robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup
wszelkich wyrobow; materiatow, urzadzen, koszty wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia,
zatadunek, roztadunek, przewoz, wywoz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie,
sktadowanie, wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty
Zwiazane

z wykonywaniem roboét, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwolen na
wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos$é¢, ewentualne koszty zajecia
chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcow, koszty obstugi geodezyjnej
i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii
wymaganych podczas odbioru koncowego robot, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot
budowlano-montazowych do stanu sprzed rozpoczecia robét, koszty ewentualnego wykonania
niezbednych rusztowan, koszty rozruchu jezeli takie wystapia, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie
wszelkich wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy, prob testow, badan, odbiorow
technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, aprobat technicznych,
ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek
sieci lub linii, przewodow, koszty zabezpieczenia wykonywanych robot w okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty zwiazane z prowadzeniem robot w okresie funkcjonowania obiektu oraz
wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacja niniejszej
umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i
nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym
ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne,
czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktére albo sa
nieodzownew celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne
w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w §
26 niniejszej umowy, z uwzglednieniem zasad jego okreslenia opisanych w § 11.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
NUMErEM NIP: .cuiiiiiicrctncceeenscsssesssnenes

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na ptatnika
nabywca: Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz - NIP: 734-350-70-21,
odbiorca: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

Na potrzeby rozliczen w ramach niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture VAT
Zamawiajacy dopuszcza rowniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to
takze wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy.

s 11

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, moze
ulec zmianie przypadkach okreslonych w § 26, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie,
w zakresie:

1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,

2) zmiany przez Zamawiajacego w zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku zmiany
technologicznej lub materiatowej - w zakresie wykonania robot zamiennych innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

3) zmiany przez Zamawiajacego w zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku zmiany
technologicznej lub materiatowej skutkujacej zastosowaniem tanszej technologii niz przewidziana
w Dokumentacji projektowej,

4) odstapienia od Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, koniecznym jest dokonanie zmiany
postanowien niniejszej umowy na zasadach i w trybie okreslonym w § 27.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktoérych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie
ustalony zmniejszony zakres prac,

2) ust. 1 pkt 2 - podstawa do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
zwiekszony zakres prac,

3) ust. 1 pkt 3 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
faktycznie wykonany zakres prac,

4) ust. 1 pkt 4 - podstawa do wyliczenia kwoty wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
faktycznie wykonany zakres prac,

ustalony na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik nr 4 do

niniejszej umowy (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty
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o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych
wskazan - na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla Wojewodztwa Matopolskiego aktualnych w miesigcu lub
kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

4. Kazdorazowe rozliczenie niezrealizowanych robot nastapi zgodnie z ust. 3 1)-4) w oparciu
o wycene, ktora sporzadzi na w wtasny koszt Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiajacy.

zasady rozliczen finansowych

§12
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa zgodnie z terminami wynikajacymi z harmonogramu

rzeczowo-finansowego, w oparciu o faktury VAT wystawiane na podstawie odbioréw robot,
okreslonych w § 13 Umowy.

2. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) umowy.

3. Czesciowe faktury VAT wystawianie beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajacemu
za wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego a takze inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
protokotu odbioru czesci robot i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, z tym
zastrzezeniem, ze faktury czesciowe nie moga by¢ wystawione czesciej niz raz w miesiacu.

4. Podstawa wystawienia faktury jest protokot czesciowy odbioru robdt, oryginaty oswiadczen
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow/ oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Ostateczne rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiot umowy nastapi fakturg VAT
koncowa wystawiong w oparciu o wydana decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, badz
potwierdzenie przyjecia do uzytkowania i podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
koncowego inwestycji, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 umowy.

6. Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Strony ustalaja, termin wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej do 7 (siedem) dni
od daty sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru protokotow
wykonania odbioru (w tym koncowego) przedmiotu umowy.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom wraz z fakturag Wykonawca, o ktérej mowa w ust. 7, przedstawi pisemny
wykaz Podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowiazan wynikajacych z udziatu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
w realizacji robot objetych fakturg. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej
faktury VAT przedktadanej Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia o braku Podwykonawcow
badz pisemnych oswiadczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu
wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej w zataczniku nr 8 do umowy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej
faktury zgodnej z ust. 3-8.

10. W przypadku nierozliczenia sie¢ Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami za
wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy i potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, ktore moze zostac im
wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
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dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia doreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajacego.

N

przedmioty odbioru

§13

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robot
objetych niniejsza umowa.

2. Jako zrealizowanie catosci robdt objetych niniejsza umowa rozumie sie wykonanie wszelkich
prac i robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, dopetnienie wszelkich przewidzianych
prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie wraz z
kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu.

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

4, Strony ustalaja, iz w trakcie realizacji niniejszej umowy beda przeprowadzane nastepujace
odbiory:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe, po zakonczeniu - wykazanego w harmonogramie - etapu roboét,
3) odbidr koncowy,
4) odbior pogwarancyjny,
5) odbidr ostateczny.

5. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych dokonuje
inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy,
z uwzglednieniem iz:

1) odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci oraz terminowosci w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonanej czesci robét,

2) po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora
nadzoru,

3) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 (pieciu) dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Strony ustalaja nastepujace zasady dokonania odbioru koncowego:

1) odbior ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz po wystapieniu o
pozwolenie na uzytkowanie i po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru - potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru,

3) odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i ewentualnego uzytkownika, jezeli nie jest to Zamawiajacy, oraz
w obecnosci Wykonawcy. Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajacemu
przedmiotu umowy do eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

4) podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiazan do wykonania
wszelkich ewentualnych robdét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujace, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek,
jakie zostana stwierdzone w protokole usterek i wad,
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Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z ustawa prawo budowlane,

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru,

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie i potwierdzenie
przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:

a) protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow, protokotow technicznych
odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych
zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdéw, w tym niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji rozruchowej,

b) powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajacym

opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe),

c) oswiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawa prawo budowlane,

d) dokumentacja techniczno - ruchowej Urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi gwarancji
producentow Urzadzen, maszyn, aparatury, wyposazenia itp.,

e) powykonawczej mapy geodezyjnej,

f)  innych dokumentéw wymaganych obowiazujacymi przepisami w tym niezbednych do wydania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac spetnienie
warunkow podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14
(czternascie) dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone:

a) ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

b)  wystapienie wad- jednakze w przypadku ich drobnego charakteru Zamawiajacy moze dokonac odbioru
Z uwagami wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin usuniecia wad.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone w pkt 5 - 10.

jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona
odbioru odpowiednio obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element.

w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy
Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania - Zamawiajacy rozwiaze umowe ze
skutkiem natychmiastowym badz odstgpi od umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu
odbioru lub jego czesci innemu wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Odbior pogwarancyjny - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej nie wczesniej niz 60 (szesc¢dziesiat) dni przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi - ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
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Odbior ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

N

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§14

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
1)  Wiestaw POTOK - WI_UMNS - tel. 18-41 56 562, e-mail: wpotok@nowysacz.pl

2) Patrycja KMAK - WI_UMNS - tel. 18-44 86 599, e-mail: pkmak@nowysacz.pl

3) Tomasz LUCZKIEWICZ - WI_UMNS - tel. 18-44 86 578, e-mail: tluczkiewicz@nowysacz.pl

Zamawiajacy zastrzega, ze osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie posiadaja
upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow niniejszej umowy,
w szczegolnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda:
1)

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania
przedmiotu umowy.

Zmiana osob wymieniowych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy. W przypadku
zmiany przedstawiciela przez jedna ze Stron, zobowiazana jest ona powiadomi¢ o tym na
piSmie druga strone w terminie 3 (trzech) dni.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§15

Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalaja zabezpieczenie na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci 3 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, okreslonego
w § 10 ust.2 lit. c) umowy, co stanowi kwote .............. PLN (stownie: ................ ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce
w dniu podpisania umowy, w formie:

1) ceeeeeesssssamas ,

2) coreeeeesssansnssens ,

Komplet dokumentéw potwierdzajacych wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia stanowi
zatacznik nr 10 do umowy.

Jezeli nie zajdzie konieczno$¢ wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem

Zamawiajacy dokona zwolnienia zabezpieczenia wedtug nizej okreslonych zasad:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z umowa wykonanie robét zostanie zwolnione w ciagu
30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru,

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie poza przypadkami wyraznie wymienionymi w umowie moze stuzyc
w szczegolnosci na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego
w okresie rekojmi w zwiazku z niewywigzaniem sie Wykonawcy z obowiazkow okreslonych
w okresie rekojmi.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to
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w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona Wykonawcy wraz z
odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

8. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robdt powstate
w tym okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten
cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia.

9. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzyc
czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, jej waznos¢ obowiazuje
co najmniej do daty odbioru koncowego plus 30 (trzydziesci) dni.

11. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

12. Wykonawca jest zobowiazany w terminie do 30 (trzydziestu) dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia podanej w § 15 ust. 1 w formie przewidzianej ustawa
pzp, chyba ze pierwotne zabezpieczenie obejmuje rowniez okres rekojmi za wady.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, zgodnie z ustawa pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji
okreslonej w art. 150 ust. 7 ustawy pzp, nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu.

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

§16

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy, istniejace w dniu odbioru i powstate w okresie trwania okresu rekojmi, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, to jest przez ......... lat (zgodnie z ofertg Wykonawcy) liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych
(koncowego) w przypadku odstapienia od umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i niniejszej
umowie.

3. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie
i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
na pismie na 5 (pie¢) dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umdwia sie inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym
kosztow.

5. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 14 (czternastu) dni do dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego i okreslonego w protokole, Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia zastepczego usuniecia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwigzania
jakakolwiek ceng. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
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pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, a nastepnie
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.

6. W zwiazku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior nie pozniej
niz 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na
usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania uprawnien wynikajacy z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8. Ustala sie jednoznacznie, ze w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiajacemu
stwierdzone zostana usterki, ktorych koszt usuniecia przewyzszy sume gwarancji dobrego
wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji przez Zamawiajacego traktowane bedzie jedynie
jako zaliczka na poczet roszczen Zamawiajacego w zwiazku z czym Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad sume gwarancji dobrego wykonania.

9. Bieg okresu gwarancji i rekojmi na te czes¢ obiektu, w ktérej stwierdzono usterke ulega
przedtuzeniu o okres naprawy w/w usterki (liczony od momentu zgtoszenia usterki do
momentu potwierdzenia usunigcia usterki przez uzytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniatej
usterki uniemozliwia korzystanie z obiektu przez uzytkownika.

10. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany
zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy odbior gwarancyjny.

odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

§17

1. Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozona oferta na okres ........... - letniej), bezwarunkowej
i bezptatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty. Na uzyte materiaty,
Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiajacego) gwarancje producenta nie krotsza
jednak niz 24 (dwadziescia cztery) miesiace - liczac od daty zakonczenia czynnosci
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot
przerwanych (koncowego) w przypadku odstgpienia od umowy. Dokument gwarancyjny
Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie moga byc sprzeczne z zapisami
niniejszej umowy).

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i
tej umowie.

Zapisy niniejszej umowy stanowig dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywac bedzie przegladow gwarancyjnych:
1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad i usterek,
2) na 60 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

3) dokonanie przegladow gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce urzadzen
w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego
i zamontowanego urzadzenia). Niewykonanie przegladow gwarancyjnych przez Wykonawce nie
zwalnia go z udzielonej gwarancji/rekojmi.

6. O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowos¢ majaca charakter gwattowny i/lub
zagrazajacy zdrowiu, zyciu lub mieniu, wymagajaca podjecia natychmiastowych dziatan
zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego zawiadamia Wykonawce
na pismie lub poprzez nadanie faxu lub drogg mailowa.
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W ciagu 3 (trzech) dni liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub niezgodnosci
Z niniejsza umowa, Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie usuniecia wady lub niezgodnosci z umowa, ktdry to termin winien zostac
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego, jakkolwiek termin ten nie moze byc dtuzszy niz 10
(dziesiec) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba ze Wykonawca
wystapi pisemnie o przedtuzenie ww. terminu a Zamawiajacy wyrazi pisemna zgode na termin dtuzszy.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowiazuje sie, ze wady lub niezgodnosci z umowa
utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez
Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii powodujacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia,
Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej
usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 2 (dwa) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy
0 powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu
nalezycie to uzasadniajac wzgledami technicznymi i Zamawiajacy wyrazi zgode na termin
dtuzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowiacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozacych
powstaniem szkody majatkowej Zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia usuniecia awarii
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunieciem wad/awarii/niezgodnosci z umowa wykonywane beda
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego badz uzytkownika obiektu takze po godzinach pracy
Wykonawcy. Rozpoczecie i zakonczenie prac naprawczych winno byc stwierdzone przez
Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu prac naprawczych winno by¢
dostarczone do Zamawiajacego przez Wykonawce niezwtocznie lecz nie pdzniej niz do 2 (dni)
po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowa lub awarii). Usuniecie awarii,
wady lub niezgodnosci z umowa winno byc stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swdj koszt usuniecia
wszelkich wad, niezgodnosci czy awarii ktére ujawnia sie w trakcie trwania okresu gwarancji i
rekojmi,

a takze poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robot wykonanych niezgodnie
Z niniejsza umowa, niezaleznie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkdd bedacych
nastepstwem awarii, wad lub niezgodnosci wykonanych prac z niniejszg Umowa.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkdow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady, awarii lub
niezgodnosci

Z umowa i obcigzenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz karag umownga za
zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy, kosztami w zwiazku z niniejszym paragrafem umowy,
koszty zostana rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode
na wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy potracajac nalezng
mu wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub
potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o
zwrot kosztow, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego
odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego
gwarancja.
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Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu ich obowigzywania jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady,
awarii lub niezgodnosci z Umowa w okresie objetym rekojmia i gwarancja.

N

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad, awarii lub niezgodnosci z Umowa bez wzgledu
na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

§18

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposdb osobie trzeciej Przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwila podpisania umowy z osobg trzecia przelewa na
nia wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec Wykonawcy, a w szczegolnosci
dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia,
na ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1, moga zmieniaé zakres
przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowacé wobec Zamawiajacego jako wierzyciel, wyraza zgode na
przelew praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

rozwiqzanie, powierzenie, odstgpienie

1.

§19

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat prace objete niniejsza umowa z istotnym
naruszeniem umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami, obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, harmonogramem prac lub
sprzecznie z umowa, Zamawiajacy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwiaza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,

2) odstapi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy, w kazdym przypadku przewidzianym w niniejszej umowie, moze
nastapi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowiacych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o ktorych mowa w ust. 1 nalezy rozumiec¢ w szczegolnosci:

1) utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem niniejszej
umowy,

2) brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajacego, lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego
Wykonawca nie podejmie ich w ciagu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji prac od Zamawiajacego,

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej 10 (dziesieciu) dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnoscig lub przejscie w stan

likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,
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5) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje niniejszej umowy,

6) realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajacego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym mu przez Zamawiajacego terminie,

8) koniecznosci 2-krotnego (dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie zaptaty na
sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,

9) niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce
lub Dalszego Podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catos¢ lub czesci robot budowlanych objetych niniejsza umowa lub
dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

11) brak realizacji przez Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

12) brak realizacji przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania osob na podstawie umowy o prace,
o ktorym mowa w paragrafie § 7 umowy,

13) okolicznosc, iz Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp,

14) okolicznos¢, iz Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowiazaniom, ktdére ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z wykonaniem umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ ja w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest bez
wyznaczania terminu dodatkowego, do odstapienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym w catosci lub w czesci takze przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym, jesli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptata wynagrodzenia
przekraczajaca 60 (szesc¢dziesigt) dni, na ktore Wykonawca nalezycie i w zgodzie
Z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture VAT. Przed odstapieniem
lub rozwigzaniem umowy Wykonawca wezwie Zamawiajacego do wykonania zobowigzania
wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 (czternasto) dniowy termin do dokonania ptatnosci
rozpoczynajacy sie od dnia dostarczenia wezwania.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony
zachowuja prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek:

23z 34



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fundusze
Europejskie N
Program Regionalny S

N

Unia Europejska wra

3 Europejski Fundusz * »
Rozwoju Regionalnego Xk ®

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opuscic¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym
od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy lub rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowiagzany jest do dokonania w terminie 7 (siedmiu) dni do odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu
budowy.

W przypadku odstagpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu lub
rozwigzaniu umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia lub rozwigzania umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia lub rozwiazania umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastagpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i przekaze Zamawiajacemu wraz z dowodami nabycia w celu
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Szczegotowy protokét robdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzien odstgpienia lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy lub rozwiazania ze
skutkiem natychmiastowym.

N

podwykonawstwo

10.

§ 20

Strony umowy ustalaja, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zakres roboét, ktore bedzie
wykonywat osobiscie lub za pomoca Podwykonawcéw zgodnie z zatacznikiem nr 6 do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zobowiazany do niezwtocznego aktualizowania zakresu robét o
ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z Podwykonawcami w zakresie
okreslonym w ofercie.

Przez Podwykonawce rozumie sie osobe fizyczna, prawna lub jednostke organizacyjng

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy

albo

2) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca nie moze podpisa¢é umowy z Podwykonawcami bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych oraz wzor przekazania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii, umowy ktorej
przedmiotem sg dostawy badz ustugi stanowia zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z Dalszymi Podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647" § 5 kodeksu cywilnego - Zamawiajacy nie jest zwiazany stosunkami
zobowiazaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do pod wykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca obowigzany jest do koordynacji robot realizowanych przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow.

§ 21

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowigzany jest przedtozyd
Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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umowy, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

N

Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi rownoczesnie ze
zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi
réwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie o ktorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegélnosci:

1) wskazanie Podwykonawcy,

2) czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
3) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

4) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamowienia publicznego
zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.

Przedstawienie kopii zawartej umowy o ktorej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o ktérej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie podzniej jednak niz terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie moze rozpoczaé jakichkolwiek robot na
terenie budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 (trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zawarcia, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zwartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Obowiazek o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy:

1) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2
lit. c) umowy,

2) umow, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako nie podlegajacy
temu obowiazkowi

- jezeli wartos¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§22

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienie na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami stosuje sie
postanowienia zawarte w § 20 ust. 2 -7 niniejszej umowy.
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4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie do zmian umow o podwykonawstwo z Dalszymi
Podwykonawcami.

e

174

§23

1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp.

2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Przez dowdd zaptaty, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace
otrzymanie przez Podwykonawce i/lub Dalszych Podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia,
w szczegolnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy)
wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (Podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy
z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych
z udziatu Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy, musza byc
zgodne z terminem okreslonym w § 21 ust. 8 niniejszej umowy, a jednoczesnie umozliwi¢
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien
okreslonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 12 i § 13 niniejszej umowy.

wspolne wykonanie

§ 24

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej
realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci
umow, ktoére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do
jednego z Wykonawcow (ze skutkiem prawnym wobec pozostatych).

3. Wykonawcy, na pisSmie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robot,
chyba ze co innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy sa zobowiazani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego, w szczegolnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.

6. Umowa o wspolne wykonanie zaméwienia stanowi Zatacznik nr 10 do umowy.

kary umowne

§ 25

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy, przy czym kary umowne
podlegaja sumowaniu.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy
W WYSOKOSCi .......... % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy tj. wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy kolejny dzien nastepujacy po dniu wyznaczonym jako termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1,

opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,13 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy za kazde nieterminowe usuniecie zgtoszonej wady,

opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,13 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 umowy, za kazde nieterminowe usunigecie zgtoszonej wady,

odstapienia lub rozwiazania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy,

braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10
ust. 2 lit. ¢) mowy za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy,

nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

niedokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy,

niewykonania przegladu technicznego urzadzen - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w §
10 ust. 2 lit. c) umowy za kazde niewykonanie przegladu technicznego zgodnie z harmonogramem
przegladow technicznych stanowiacych zatacznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie
obowiazywania gwarancji i rekojmi,

niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy (o ktérym mowa w § 7 ust. 12 umowy) lub
nieprzedtozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z § 7 ust. 13, 16, 18, w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika/kierownikow robot o ktorych
mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, za kazda dokonang
zmiane,

13) naruszenia zobowigzania do zapewnienia ciagtosci eksploatacji kortow tenisowych w trakcie

wykonywania robot budowlanych lub dojazdu na teren budowy i wykonywania robdt budowlanych
przez wykonawce zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu”
- w wysokosci 10 000,00 zt. dziennie za kazdy rozpoczety dzien utrudnien zgtoszony przez zarzadce
kortow tenisowych lub wykonawce zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego
w Nowym Saczu - roboty budowlane - realizacja budynkow, budowli i obiektow budowlanych oraz
powiazanych z nimi urzadzen budowlanych”, ktory zostanie potwierdzony przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1)
2)

3)

4)

zwtoki w przekazaniu terenu budowy wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10
ust. 2 lit. c) umowy,

zwtoki w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,

nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢) niniejszej Umowy,

odstgpienie lub rozwiazania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 lit.
c), za wyjatkiem odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy pzp. Oraz
art. 145a ustawy pzp oraz § 19 ust. 4 pkt 13, 14, § 19 ust. 5i 6. umowy.
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4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W razie opoznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowiazuja sie do zaptaty
ustawowych odsetek.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Kara umowna z tytutu zwtoki lub opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub
opoOznienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Kara umowna
Z tytutu zwtoki lub opdznienia w naruszeniu jakiegokolwiek zobowigzania umownego nie moze
by¢ tacznie wyzsza niz 30% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢)
niniejszej Umowy.

9. Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 9,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

N

zmiana Umowy

§ 26

1. Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiajacy zgodnie
Z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadkach
opisanych
w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku zmiany technologicznej lub
materiatowej, spowodowanej:

1) zmiang zatozen lub warunkow realizacji przedmiotu umowy spowodowang koniecznoscia powstata
w trakcie prowadzenia prac, niezalezng od Wykonawcy,

2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamoéwienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznosciami,
majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane jako spowodowane czynnikami
zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej
Wykonawca nie bedzie madgt wykonywac swoich obowiazkdw umownych w catosci lub w czesci,
niezwtocznie powiadomi o tym Zamawiajacego, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana,

3) koniecznoscia wykonania robdot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia
przedmiotu umowy,

4) ujawnieniem w trakcie robot urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukcji itp.,
ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
lub dokumentacji projektowej zmienionej,

5) mozliwoscia osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwiazan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

6) mozliwoscia osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow
budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,
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7) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

8) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robodt lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

9) zmiang zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiang podwykonawcow zaangazowanych
za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i ma wptyw na realizacje umowy,

10) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

11) koniecznoscia wprowadzenia modyfikacji wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, na mocy ktérych na Zamawiajacego lub Wykonawce natozony zostanie
obowiazek zrealizowania przedmiotu zamowienia w sposob rozniacy sie od zaoferowanego w
ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzezeniem, ze tres¢ zmiany
przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia, w wyniku
ktorego zawarto niniejsza umowe.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
lokalizacji, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w zakresie zmniejszenia zakresu realizacji robot objetych niniejsza umowa w przypadku

wystapienia zmiany okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

1) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe na skutek zaniechania ich
wykonania zgodnie z decyzja Zamawiajacego,

4) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe z powodu braku
finansowania ze $rodkow zewnetrznych w ramach umowy o dofinansowanie,

5) brak prawomocnej decyzji uprawniajacej rozpoczecie robot budowlanych dla wtasciwego
zakresu/czesci przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w oparciu o zasady opisane w § 11.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy

w zakresie terminow wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) pojawienia sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy uniemozliwiajace dotrzymanie terminow realizacji wskazanych w umowie,

2) wystapienia opo6znienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnien wydawanych przez inne organy w
stosunku do terminow przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisow,

3) wystapienia w toku realizacji umowy koniecznosci wykonania robot lub prac nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej zmienionej, a bez wykonania ktorych
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona,

4) koniecznoscia wykonania robot zamiennych lub zamowien dodatkowych,

5) wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi
okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane jako spowodowane
czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

6) wystapienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem lub innym dokumentem,
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7) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci nielezacych po
stronie Wykonawcy,

8) skrocenia terminu realizacji umowy,

9) wstrzymania wykonania robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

10) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowej zmienionej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

11) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

12) wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej
zmienionej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

13) wystapienia warunkdow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej zmienionej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

14) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

15) dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opodznienie, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych
w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) koniecznoscia uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, niezbednej do
realizacji przedmiotu umowy,

N

17) koniecznoscia zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowo nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 6 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie Wykonawcy w przypadku wystapienia
sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie brutto, wskazane w § 10 ust. 2 lit. c) ulegnie odpowiedniej zmianie (to jest
obnizeniu lub podwyzszeniu) o wartos¢, o jaka zmianie ulegnie w czasie obowigzywania
umowy stawka podatku od towardw i ustug (VAT) w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty jej wykonania przez Wykonawce. W wypadku
takiej zmiany, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (to jest bez podatku od towarow i
ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towarow i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow.
W przypadku zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) stawek VAT na swiadczenia objete umowa
Wykonawca zawiadomi niezwtocznie Zamawiajacego o przedmiotowej zmianie i koniecznosci
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podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowigzywac¢ bedzie od miesigca, w ktérym
Zzmiana weszta w zycie.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11, polegajacej na podwyzszeniu kosztow pracy
lub umoéw cywilnoprawnych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartosc¢, o
jaka wzrosnag catkowite, udokumentowane zgodnie z niniejsza umowa koszty wykonania
umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajace ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia
spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych osob fizycznych bezposrednio wykonujacych czynnosci na
rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z zadaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazujacym wptyw zmiany na koszty wykonania
umowy oraz przedstawiajacym doktadne wyliczenie wzrostu, po stronie Wykonawcy, kosztow
wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty ksiegowe, sprawozdania
finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.) - w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentéw zrodtowych
w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany umowy, w
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego zadania zmiany.
Badanie wyzej wymienianych dokumentéw zrédtowych nie moze trwac dtuzej niz 7 (siedem)
dni od chwili udostepnienia dokumentow przez Wykonawce.

W przypadku, gdy zmiana wskazana w ust. 11 powodowaé bedzie obnizenie kosztow
wykonania zdania przez Wykonawce w stosunku do kosztow wykonania zadania wyliczonych na
dzien sktadania oferty, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o wyliczenie, o ktérym mowa w
ust. 13. Przepis ust. 13 stosuje sie odpowiednio.

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktorych mowa w ust. 10 - 11 dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakonczenia czynnosci
zwigzanych z weryfikacja zadania zmiany umowy, pod warunkiem pozytywnego
zweryfikowania zadania zmiany, dokonanej w mysl ust. 13 -15 niniejszego paragrafu.

Podstawa do stosownych zmian w umowie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce,
majacych na celu realizacje robét w terminie zatozonym i udokumentowaniem faktu
opoznienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikajacego ze zwtoki
spowodowanej przez wtasciwa jednostke lub instytucje, do ktorej zwrocit sie Wykonawca o
powyzsze, niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania
zgodnie

z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zostaC przedtuzony stosownie do okresu
zaistniatego opdznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji
zmiany zatozen lub warunkow realizacji zamoéwienia, niezaleznej od Wykonawcy.
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19. Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana

rozwigzan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowoduja istotne opdznienie robét)
- zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia
koniecznosci dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych,
opiniujacych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktore maja wptyw na przyjete
zatozenia w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktorych me mozna byto przewidzie¢ na
etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty.

20. Wszelki zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

postanowienia koncowe - wykaz zatqcznikéw

1.

§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowiazujace przepisy majace

zastosowanie do przedmiotu umowy.

Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane
na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga Strona
zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiazuja sie rozstrzygaé
polubownie. W razie niemoznosci osiggniecia porozumienia, sadem wtasciwym dla wszelkich
spraw zwiazanych w realizacja niniejszej umowy bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac¢ sie
niewazne, waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony umowy zastapia niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

§ 28

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig wymienione w niej zataczniki majgce charakter

wzajemnie uzupetniajacy sie:

a) zafacznik nr 1 - wydruk z wtasciwego rejestru potwierdzajacy dane Wykonawcy na zawarcie
umowy,

b) zatacznik nr 2 - specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami;

c) zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

d) zatacznik nr 4 - szczegétowy kosztorysy sporzadzony przez wytonionego w postepowaniu
Wykonawce,

e) zatacznik nr 5 - kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia sktadek,

f)  zatacznik nr 6 - wzdr zakresu robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow,

g) zatacznik nr 7 - wzoér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych oraz wzér przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo robot budowlanych/kopii umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
badz ustugi,

h) zatacznik nr 8 - wzdr oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

i)  zatacznik nr 9- zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

j)  zatacznik nr 10 - umowa o wspdlne wykonanie zamowienia - jesli dotyczy.
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