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1. Czesé opisowa

1.1. Przedmiot zamowienia wedlug CPV

Nazwy i kody grup robot:

e 45000000 Roboty budowlane

e 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

e 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

e 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

e 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

e 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa elektroenergetycznej infrastruktury technicznej
umozliwiajacej zasilanie punktu do tadowania autobusow elektrycznych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
zaprojektowanie oraz wykonanie infrastruktury technicznej umozliwiajacej zasilanie punktu
do tadowania autobusow elektrycznych.

Zakres obejmuje projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacj¢ techniczng wykonania
1 odbioru robot budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem uzgodnienia
z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami
administracyjnymi wraz z wykonaniem pelnego zakresu zaprojektowanych robot na
podstawie sporzadzonego projektu. W zakresie jest roéwniez uzyskanie pozwolenia na
budowe lub braku sprzeciwu dla zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych(w
zaleznosci od wymogdéw Prawa Budowlanego). Dokumentacja projektowa winna byc¢
opracowana kompleksowo dla calosci zadania. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy
wykona¢ pelny zakres zaprojektowanych prac.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza wraz z powykonawcza dokumentacja geodezyjng oraz kompletng
dokumentacja (w wersji papierowe]j i elektronicznej).

1.4. Charakterystvczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres prac

W zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych nalezy zaprojektowac i wybudowaé

lini¢ kablowa nN 0,4kV wyprowadzona z wolnego pola rozdzielnicy nN  stacji



transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV Muszyna Oczyszczalnia Sciekow 01 nr 81550.
Stacja transformatorowa SN/nN nalezy do Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej sp.
Z 0.0. w Muszynie. Sposob wyprowadzenia linii kablowej nN z istniejacej rozdzielnicy nN
nalezy ustali¢ z odpowiednig osobg funkcyjng z Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. 2 0.0. W Muszynie. Lini¢ kablowa nN (ok. 8m) nalezy wprowadzi¢ do zestawu ztgczowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy zewnetrznej Scianie istniejacej stacji transformatorowe;j
SN/nN Muszyna Oczyszczalnia Sciekow 01 nr 81550. W zestawie ztaczowo-pomiarowym
nalezy zabudowac¢ uktad pomiarowy umozliwiajacy rozliczenie optat za energi¢ elektryczng
pomiedzy Miastem 1 Gming Uzdrowiskowga Muszyna a Przedsigbiorstwem Gospodarki
Komunalnej sp. z 0.0. w Muszynie. Sposob rozliczen nalezy ustali¢ na etapie projektowania.

Nastepnie z zestawu ztaczowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ linie¢ kablowa nN
(ok. 94m) nalezy zakonczy¢é w sposob umozliwiajacy zasilenie punktu do tadowania
autobusow.

Planowana lokalizacja urzadzen elektroenergetycznych zostata pokazana na zalaczniku
graficznym nr 1.

Zakres inwestycji/postepowania obejmuje instalacje 1 szt. stacjonarnej elektrycznej
podwojnej tadowarki o mocy min 120kW (2x60kW), 2 szt. gniazd 3x400 V/125A do
tadowanie magazyndéw energii 2 szt. autobusow

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac 1 wybudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami z zainteresowanymi podmiotami oraz uzgodnieniami
Z Zamawiajacym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie oraz o aktualnie

obowigzujacych przepisoOw 1 warunkach technicznych, wynikajg nastgpujace uwarunkowania:

a) Zastosowane materialy i technologie robot muszg gwarantowa¢ okres uzytkowania
dla instalacji nowo wykonanych nie mniej niz 5 lat;

b) Nalezy wykona¢ roboty rozbidérkowe, uzupehiajgce, naprawcze i odtworzeniowe
uwzgledniajace stan zagospodarowywanych dziatek, a niezb¢dne dla zapewnienia
wlasciwych parametréw technicznych, estetycznych i1 eksploatacyjno-uzytkowych;

€) Program uzytkowy okreSlony przez zamawiajagcego musi zmiesci¢ si¢ na bedgcej do

dyspozycji powierzchni zabudowy;



d)

f)

9)

Transport materialdw oraz praca sprzg¢tu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji 1 uzytkowania innych sasiadujgcych
obiektow;

Teren prac powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla 0sob
postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy powinien by¢ uzgodniony z
Zamawiajacym i zgodny z obowigzujagcymi przepisami BHP;

Zabronione jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych, materiaty te
powinny by¢ dostarczane na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego
zapotrzebowania;

Nawierzchnie terenu poza terenem objetym opracowaniem, w razie ich zniszczenia

lub uszkodzenia, po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1) Prace projektowe:

a)

b)

c)
d)

Wykonanie projektow budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, projektow
wykonawczych o zakresie 1 tre$ci dostosowanej do potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamodwienia — szczegdtowy zakres i forme okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz. 1129), wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnief, decyzji 1 pozwolen wymaganych przepisami dla prac
projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym
réwniez uzyskaniem petnoprawnej decyzji pozwolenia na budowg;

Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na no$niku elektronicznym w ilo$ci
2 sztuk (opcjonalnie: USB, CD, DVD); w formacie PDF oraz w ogolnie dostepnym
formacie np. doc dla plikéow tekstowych, DWG dla rysunkow umozliwiajacym edycje
tekstow 1 rysunkow

Sporzadzenie harmonogramu rob6t budowlanych;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

2) Prace budowlane i instalacyjne:

a)

b)

Wykonanie rob6t budowlanych, montazowych i instalacyjnych zgodnie z opracowang
dokumentacja  projektowa(dokumentacja  zgodna z  wymogami  Prawa
Budowlanego(tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z pézniejszymi zmianami) oraz
obowigzujacych norm i przepisow);

Wykonanie 1 odbidr przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawcze;j.

4



1.7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien

1 pozwolen, w tym pozwolenia na budowg lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu
dla zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich.

Dostawa materiatéw, wykonanie robot budowlanych 1 montazowych wraz
z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz

z petng obstuga geodezyjng 1 dokumentacjg powykonawczg.

Wytyczne do projektowania

1. Wykonawca sporzadzi projekt budowlany 1 projekt wykonawczy zgodnie
zZ obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
w szczegolnosci Ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202,
Z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z pézniejszymi zmianami).
2. Zakres projektu obejmuje wszystkie prace opisane w punkcie 1.4.
3. Wykonawca sporzadzi projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacje
kosztorysowa i STWIORB:
branzy elektroenergetyczne;j;
i innych ktorych konieczno$¢ opracowania wyniknie w trakcie prac projektowych
1 uzgodnien z gestorami sieci.
4. Projekty budowlane 1 wykonawcze nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celow
projektowych, muszg by¢ kompletne 1 zawiera¢ rozwigzania optymalne 1 konieczne
z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢.
5. Dokumentacje techniczne winny zawiera¢ komplet wymaganych opinii, warunkéw

technicznych, pozwolen i uzgodnien (dla pelnego zakresu okre§lonego w warunkach),

6. Jezeli na etapie prac projektowych wyniknie potrzeba wykonania badan geologicznych
wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan we wlasnym zakresie.

7. Wykonawca jest zobowigzany pelni¢ nadzor autorski przez caly okres trwania
inwestyciji;

8. Wykonawcza zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do zakresu

prac budowlanych i zastosowanych materiatow.



9. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w formie papierowej
4 egz. i elektronicznej 2 egz. na ptycie CD/DVD lub pamieci USB. Wersja elektroniczna
powinna by¢ edytowalna w ogolnie dostepnym formacie np. doc dla tekstow 1 dwg dla
rysunkéw umozliwiajagcym edycje tekstow i1 rysunkow oraz w formacie pdf.

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu majatkowe prawa
autorskie wraz z wlasno$cia wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem
zamoOwienia oraz ich wersji elektronicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub rozbieznosci w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w programie beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjSciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnej dokumentacji projektowej wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajacego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (dobor kabli 1 przewodow, szczegotow
parametroOw technicznych urzadzen i innych) dla niniejszej inwestycji. W przypadku
wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dlugosci, $rednic, spadkoéw, zaglebien,

powierzchni i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw dodatkowego wynagrodzenia.

Wytyczne wykonania i odbioru robdét budowlanych

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych  przedmiot zamdéwienia objetych  dokumentacja  projektows
w zaakceptowanej kwocie umownej. Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi
catkowite 1 zupelne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, jego prawidlowe i zgodne z Umowa funkcjonowanie i uzytkowanie i nie

bedzie juz podlegala jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomiedzy Stronami.



Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane z utrzymaniem ruchu
kotowego 1 pieszego. Na czas prowadzenia prac budowlano — montazowych uzgodnic¢
organizacj¢ ruchu na terenie Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne;.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia umownego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych muszg
odpowiada¢ parametrom wskazanym w STWIORB stanowigcych integralna czesé
projektu i jednoczesnie spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane
wytwarzane wg. zasad okreslonych w dokumentacji projektowe] beda wymagaty
przedstawienia certyfikatow iz zostaly dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
oraz STWi1ORB w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;
- sposob wykonywania robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng;
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest: uzyskanie decyzji formalnych,

dopetienia obowigzku rozpoczecia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy oraz
wykonania tablicy informacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peten zakres robot, ktéry jest konieczny
z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacja, przepisOw prawa, wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem
zamdOwienia a wigc wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci
1 nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ przy jego realizacji.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz zobowigzany jest uzyskac¢ od wiascicieli
tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach lokalizacji wykazanej na mapie do
celow projektowych. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstatle w sgsiedztwie budowy
w wyniku prowadzonych robdt budowlanych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego przylegtego terenu.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo stanu
technicznego sasiadujacej zabudowy.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkow
W terenie 1 na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkdw zwigzanych
z wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych 1 przydatnych do oceny zakresu robot
niezbednych do wykonania pelnego zakresu umowy.

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca uzyskal w zakresie praktycznie mozliwym,
wszelkie konieczne informacje odnosnie zakresu zadania, zagrozen, nieprzewidzianych
wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywac na oferte lub na roboty.
W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca obejrzatl 1 sprawdzit Plac
Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed
zlozeniem Oferty uznat je za wystarczajace.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania po zakonczeniu budowy 4
egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD dokumentacji
powykonawczej dla kazdej z branz tj. Planu sytuacyjnego, na ktérym naniesione zostang
zmiany wprowadzone podczas wykonywania robdt. Dokumentacje powykonawcza

nalezy przekaza¢ zamawiajacemu do akceptacji najpozniej na 14 dni przed terminem



16.

17.

odbioru koncowego. Zawarto§¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna
Z ponizszym spisem tresci:
- Zakres rzeczowy dla wszystkich branz — zestawienie ilosciowe wykonanych

poszczeg6lnych asortymentow robdt dla danej branzy

Protokot przekazania terenu budowy
- Umowa wraz z ewentualnymi aneksami
- Zgloszenie robot odpowiedniemu organowi
- Oswiadczenie kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i projektanta
- Oryginat dziennika budowy
- Plan sytuacyjny z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora i projektanta
- Deklaracje 1 certyfikaty zgodnosci, $§wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialdw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej z branzy
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktora niezaleznie od w/w.
Czynnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 21.02.1995r zobowigzana bedzie do wykonywania robot w
zakresie m.in. wszelkich wytyczen sytuacyjno — wysokosciowych, pomiarow
kontrolnych dla potrzeb Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na czas trwania robot, kierownictwo robot
wskazane w swojej ofercie, a w przypadku zmiany ktéregokolwiek z kierownikow -

uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

18.Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr

19.

120/2003 poz. 1126) w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r (Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126, z p6zn. zm.) Wykonawca (kierownik
budowy) jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé¢ go

Zamawiajacemu tacznie z opracowang dokumentacja projektowa.

W trakcie realizacji prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

Dziennika Budowy oraz umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej budowy



20.

21.

22.

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108/2002 poz.9).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot. Szczegdtowy harmonogram bedzie stanowil integralng czgsé
umowy i zostanie przekazany Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na wszelkie zmiany
w wykonywaniu robot, stosowanych materiatow lub technologii.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wygrodzenie miejsca robot i placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosil wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i jego utrzymaniem w trakcie robdt oraz niewlasciwym
zabezpieczeniem miejsca robot w czasie realizacji, jak tez w czasie przerw

w prowadzonych robotach.

23.Wykonawca na biezagco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwlocznie usuwac

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

Wykonawca winien jest na biezaco usuwacé z terenu budowy materiaty z rozbiorki i inne
odpady wytworzone w czasie realizacji inwestycji i zobowigzany jest w tym zakresie
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z Ustawy o odpadach.

Materiaty z rozbiorki. Materiaty nie nadajace si¢ do przetworzenia lub wykorzystania
na innych zadaniach, nalezy usung¢ poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw
aktualnej Ustawy o odpadach.

Cechy materiatow 1 elementow budowli zastosowane w pracach budowlanych musza

wykazywacé zgodno$¢ ze sporzadzonym projektem i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przywrdci¢ stan pierwotny terenu wokoél przedmiotu
zamoOwienia w tym uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

Odbior koncowy robot nastagpi po zakonczeniu wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, w tym po wykonaniu i1 dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Do obowiazkéw Wykonawcy, jako jednostki dziatajacej zgodnie ze sztuka budowlang
1 do$wiadczeniem, nalezy szczegotowe przeanalizowanie przedmiotu zamdéwienia pod

katem jego kompletnosci.
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30.

31.

32.

33.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robdt budowlanych.
Kontroli zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej - w aspekcie ich
zgodno$ci z  programem  funkcjonalno-uzytkowym, warunkami umowy,
obowigzujacymi przepisami.

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
- jako$¢ wykonania robot,
Po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ budowy

oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

34.Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- zatwierdzenie dokumentacji,

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

Prawidlowos$¢ wykonanych robot ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez osobg sprawujacg nadzor 1 kontrole nad wykonaniem
przedmiotu umowy Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze
zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza. Po
zakonczeniu realizacji robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest.
niezwlocznie  dostarczy¢  Zamawiajgcemu  inwentaryzacje = powykonawcze
zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjonowane w zasobach geodezyjno-

kartograficznych.
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35.

36.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
Ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc si¢ to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia zbiornikow 1 ciekow wodnych przed
zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
1 gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowe;j,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

C) Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

37. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami;

- Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobatg techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatow od Witasciwych organdéw administracji panstwowe;.

38. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
- Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych wymagan sanitarnych.
- Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
- Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy i w umowie.
- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, oswiadczenia
o sporzadzeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”.

39. Stosowanie si¢ do przepisOw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw oraz wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty.

40. Odbidr robot
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
ulegajacych zakryciu,
- ewentualne notatki i ustalenia techniczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - uwagi
dotyczace warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z pdzniejszymi

zmianami), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2013, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przedmiot zamowienia musi objac¢

wszystkie opisane powyzej elementy wraz z uprzednig oceng stanu istniejacego.

Przepisy zwigzane:

a)

b)

f)

9)

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz.
U. 2018 poz. 317).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami z pdzZn.
zmianami.

ROZPORZADZENIE MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
ROZPORZADZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 120, poz.
578).
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h)

)

K)

Y

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 123, poz.
902 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzania raportu o oddzialywanie na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne(Dz. U.2003.153.1504 z
pOzniejszymi zmianami.

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (teks jedn. Dz. U. z 2012, poz. 145).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki o Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw przylaczenia przedmiotu do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U.2005.2.6).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 r. poz. 21).
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych.

Norma PN-EN 61851 lub réwnowaznej - dotyczacej tadowania przewodowego
pojazdow elektrycznych.

Norma PN-EN 62196-2 lub rownowaznej - wtyczki, gniazda wtyczkowe, ztacza

pojazdowe i wtyki pojazdowe.
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v) Norma PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia lub
rOwnowaznej.

w) Polskie Normy.

2.2.Inne elementy objete zamowieniem

a) ustanowienie Kierownika robot w branzy elektrycznej;

b) ustanowienie Kierownikow robot w pozostatych branzach jezeli takowe beda
wymagane;
c) wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy;
d) wytyczenie geodezyjne robot w nawigzaniu do obowigzujacych punktow;
e) wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska, w tym:
- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostalty wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
- wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, niezbednych do skutecznego

wykonania przedmiotu umowy,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na witasny koszt wszystkie badania 1 analizy
uzupehniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania zadania. W szczegdlnosci Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku
wystapienia kolizji w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wykona¢ projekty usunigcia
kolizji, uzgodni¢ je z uzytkownikami, uprawnionymi podmiotami oraz zglosi¢ wiasciwym

organom w celu uzyskania decyzji zezwalajacych na realizacj¢ oraz usuna¢ kolizje.

2.3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest catkowicie 1 wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
1 poleceniami Zamawiajacego prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

1 wykonanych robét.
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2.4. Harmonogram prac

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdélowy harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa,

odbiory, trwaty nie dtuzej niz do czasu okreslonego w umowie.

2.5. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na realizacj¢ prac budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktorym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi i ze w terminie okreslonym w umowie przekaze

Wykonawcy ten plac budowy.

2.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrone placu budowy.

2.8. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

2.9. Bezpieczenstwo w zakresie BHP

Obiekt nalezy realizowac z takich materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegdlnosci Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.

2.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych.

2.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia
oraz ukonczenia Robo6t okres§lonych umowa, a takze do usunigcia wszelkich

ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdwienia.
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2.12. Odbior robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie

zumowa, Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego.

2.13. Zasady platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 podana
Zamawiajacemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy. Cena ta uwzglgdnia
wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana przez

Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty.
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3.2. Decyzja 0 uzyskaniu uprawnien budowlanych oraz za§wiadczenie MOIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0148/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Arkadiusz Gruca

magister inzynier
(kierunek studiow - elektrotechnika)
ur. dnia 12 wrzesnia 1992 r. miejsce urodzenia — Nowy Sacz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0257/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego. ;

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako...:..!\.x
inz. Andrzej Tarczyr')ski.....(‘..‘.. 4

mgr inz. Grzegorz Oz0g............\AM®Y N\ /[ ..
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Arkadiusz Gruca

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

1I.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skilad Orzekajacy PDK OIIB:

dr inz. Zbigniew Plewako....[}..4. .o ¥l
inz. Andrzej Tarczynski..\..[. 4

mgr inz. Grzegorz Oz06g.........\,LVNL

Otrzymuja:
(1) Pan Arkadiusz Gruca

2

3;

Zam. Izdebki 485
36-203 Izdebki
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SM9-7JN-4A6 *

Pan Arkadiusz Gruca o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0090/19

adres zamieszkania ul. Sosnie Dolne 17, 33-330 Grybdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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