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zalacznik nr 1 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR
zawarta w dniu 2024 roku pomigdzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,

NIP: 6492296830, REGON: 276255252,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:
1.
2.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a

z siedzibg: ;

NIP: , REGON: ,
w imieniu ktorej dziata:

zwang/-ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawea”,
zwanymi tacznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275
pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o warto$ci zamoOwienia nieprzekraczajacej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
7 2023r. poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:

,Budowa drogi gminnej - droga nr 2b - odc.1 i odc.2
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacj¢ robot
budowlanych w ramach zaméwienia pod nazwa: ,, Budowa drogi gminnej — droga nr 2b — odc.1
i odc.2 w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy” formule ,,zaprojektuj
I wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow
rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan poszczegolnych uczestnikéw scalania”,
z operacji pn.: ,,Scalenie gruntow rolnych we wsi Turza, gmina Lazy, Powiat Zawiercianski”
wramach poddzialania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg
i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2014-2020” i dotyczy w szczegoblnosci zaprojektowania i wykonania robot budowlanych
obejmujacych:
1) budowe nowe;j drogi,
2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustow pod drogami,
3) budowg i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,
4) wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja,



5) przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.
2. Szczegdlowy opis oraz sposOb realizacji zamoOwienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera
Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowiagcy Zatacznik nr 1 do Umowy.
3. Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy ((Droga nr 2b — odc. 1 i odc. 2):
- dlugosé¢ odcinka — 855 + 109,50 = 964,50 mb,
- klasa drogi D,
- szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,
- spadek jednostronny 3%,
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m,
- nawierzchnia KRO - mieszanka niezwigzana.
4. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:
1) ETAP I — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych

na ich realizacje¢ (pozwolenia na budowg lub/i zgloszenia robot budowlanych), a w

szczegoblnosci:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca
zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celow realizacji inwestycji oraz inne
badania narzucone na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

C. uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robot oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowiazujacych przepiséw;

d. uzyskanie zgod wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczala poza dziatki Inwestora i bgdzie ingerowa¢ w dziatki

prywatne;
e. opracowanie harmonogramu rzeczcowo - finansowego robot budowlanych,
z uwzglednieniem robot, ktore beda realizowane przez podwykonawcow.
2) ETAP Il — obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b. wuzyskanie odbiorow robot i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek
przygotowania materialdow do pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu
robot do wiasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne);

c. Ssprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ,

oraz zapisami niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng.

Wykonawca robot budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych

robot oraz jakos¢ zastosowanych materialow.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej
Umowy, opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym na pismie harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej Harmonogramem, ktorego tre$¢ bedzie zawiera¢ podziat robot objetych przedmiotem
Umowy wraz ze wskazaniem ich warto$ci.

W ramach opisu podziatu roboét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrgbni¢ w Harmonogramie
branzg projektowa (Etap ) oraz roboty budowlane branzy drogowe;j (Etap II), za§ w ramach kazdej
z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane
przez Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie umoéw o podwykonawstwo — jezeli
Wykonawca przewiduje udzial podwykonawcow. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu
rodzaju i warto$ci robot/ustug, ktéra ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami art. 647 kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowiazek uwzglednié uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlaé



10.

11.

rzeczywisty postep realizowanych zadan i w zwiagzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci
aktualizowany. Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak uwag Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia
aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptacje.
Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (od dnia podpisania
umowy do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie osob trzecich i mienie powierzone)
powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu zamdwienia i na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz
warto$¢ niniejszej umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w wysokosci rownowaznej,
przeliczonej wedlug $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP
na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢
ubezpieczenia przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:
1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych
Z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji sSrodowiskowej
— jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych do celow projektowych 1:500, wraz 2z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, oraz zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — 5 egz.;
2) dla zakresu robét, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
wykona¢ szczegotowa dokumentacje projektowa wymagang do zgloszenia robot budowlanych
i umozliwiajaca pozniejsze wykonanie robdt budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediéow kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jesli
wymagane) — 5 egz.;
3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;
4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.;
5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;
6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych podtoza
gruntowego — 5 egz.;
7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;
8) przedmiar rob6t z podziatem na branze — po 3 egz.;
9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;
11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;
12) wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem — w oryginatach i na
nos$niku elektronicznym np. CD w formacie PDF.
Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla
obiektow drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelmomocnictwo do wystepowania
W imieniu Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w iloSci egz. jw. oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogdlnodostgpnych w tym:
1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;
2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF;
3) STWIORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.
Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celow opiniowania lub uzgadniania
w ilo$ci wymaganej przez jednostki opiniujace.
Przedmiot zamo6wienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych 1 zawieraé wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia




12.

13.

1.

2.

2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem konieczno$ci to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty w drodze zawarcia stosownego ancksu do umowy przy
zachowaniu tych samych norm, standardow, parametrow i no$nikdéw cenotworczych, ujetych
W przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach realizacji Etapu L
W brakujacym zakresie ceny czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz $rednie ceny
z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu. Podstawa
do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w KNR-ach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez
wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz
STWiIOR, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy lub powoduja zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie
parametréw technicznych wybudowanych obiektow). Wykonanie robdt zamiennych lub
wprowadzenie zmian materialow i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich
zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja
wplywu na wysokos$é ryczaltowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do

podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zalozeniami Projektu, w ramach

realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako data zawarcia

umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem termin6éw cze$ciowych:

1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) — do 40 dni od dnia wskazanego jako dzien
zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwaza¢ si¢ bedzie uzyskanie przez
Wykonawceg zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych objetych niniejsza
umowa, po wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia.

3) Termin realizacji robot budowlanych (Etap IT) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robét Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz
z protokolem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem réznicowym dla
wykonanej drogi.

4) Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajacemu wszystkich kompletnych dokumentow, wymaganych odbiorem koncowym
wtym dokumentacji powykonawczej, a prawidtowos¢ wykonanych robdt zostanie
potwierdzona Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowigzki Stron umowy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) udostgpnienie Wykonawcy terenu robot, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezb¢dnym do
realizacji przedmiotu umowy;

2) zapewnienie nadzoru;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.



2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robét projektowych i budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiajacego;

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;
zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. 1 bhp oraz ponoszenie odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji umowy;
przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwo$ci prowadzonych robdt dla okolicznych
mieszkancow;

opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robot
budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztéw wynikajacych z jej wdrozenia
i utrzymania. Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzone;j
organizacji ruchu powiadomi¢ Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wtasciwego
Komendanta Policji, o zamiarze jej wprowadzenia;

zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robdt na terenie budowy, o ktéorym mowa
w § 1 przez osobe upowazniona do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do
wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnos$ci
Kierownika budowy, nadzor sprawuje sredni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane
przez Wykonawce w momencie rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej).
W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest
obowigzkowa;

wykonanie robot z materiatdéw wlasnych, ktoére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest okazaé certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do
obrotu zgodnie z polskg normg przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich
aprobat technicznych lub wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi
lub zastosowanych materiatow;

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez materialy uzyte do realizacji umowy wymogow
okreslonych ta umowg oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty deklaracje
techniczne, deklaracje zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do
odmowy odbioru koncowego;

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowe]j inwestycji, materialy
0 warto$ci brutto rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowiazany jest on uprzednio
zawrze¢ pisemng umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych
materiatow;

material organiczny wydobyty w trakcie robdt budowlanych, w miare jego zapotrzebowania
zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktorym zostal wydobyty.
Pozostaly materiat naturalny zostanie zagospodarowany we wlasnym zakresie przez
Wykonawce lub wywieziony na miejsce sktadowania odpadéw organicznych (wraz
z oplatami) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Wykonawca robét jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do utylizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadow
i jest to warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;



14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;

protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych rob6t na zasadach okreslonych w § 8;

zglaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego do odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu; nie zgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania

odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy

Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje

obiektow;

Wymagania zwigzane z realizacja zamoOwienia w zakresie spelnienia obowigzku

wynikajacego z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnosci W zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. - Kodeks pracy): czynno$ci zwigzane z bezposrednim, fizycznym

wykonywaniem robot wchodzacych w zakres zamowienia, pod nadzorem kierownika
budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/oséb upowaznionych przez Wykonawce, tj.

W szczegolnosci:

- wycinka drzew i krzewow,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

- wykonanie plantowania i humusowania skarp,

- wykonanie oznakowania robot,

- wykonanie pozostatych robét, ktore zostang wymienione szczegdtowo w dokumentacji
projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze

dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych bezposrednio czynno$ci w zakresie realizacji robdt budowlanych, bedacych
przedmiotem umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania obowiazku
okreslonego w pkt. 18 i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYmogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $§wiadczenia,

d. zwrdcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu

pisemne o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt

18. W os$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy

oraz rodzaj zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca

zobowigzany jest do zlozenia uzupehlniajgcego o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zloZzenia wymaganego o$wiadczenia upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania realizacji inwestycji;

W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany

jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace

spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 18 tj.:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego
(o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem



czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub zadanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnigciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron
Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, pelnienia czynno$ci nadzoru oraz do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczgciem realizacji
Etapu Il oraz:

imie i nazwisko: , tel.: , e-mail: ,

imie¢ i nazwisko: , tel.: , e-mail: ,

imie i nazwisko: , tel.: , e-mail: X
2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

imie i nazwisko: , tel.: , e-mail: ,

KIEROWNIK BUDOWY:

imie i nazwisko: , tel.: , e-mail:

W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym.

Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sa upowaznieni do
dokonywania odbiorow, o ktorych mowa w § 8.

Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest,
wylacznie w  sytuacjach wyjatkowych, w szczegdlno$ci w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okolicznosci takich jak: $mier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku
pracy/choroba lub innych przyczyn uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowigzkoéw zgodnie
z umowg lub obowigzujacym prawem. Zmiana taka stanowi zmiang tresci umowy i moze nastgpic
pod warunkiem, zachowania rownowazno$ci doswiadczenia 1 uprawnien osoby wskazanej na
etapie wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca



zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze
wskazaniem osoby zastepujacej oraz z dokumentami potwierdzajacymi doswiadczenie
i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w zycie stosownego Aneksu wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe
brutto w kwocie: PLN (stownie: ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w ogolnej wysokosci:
PLN netto,
PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap II w ogdlnej wysokosci:
PLN netto,
PLN brutto;
Warto$¢ ta zawiera:
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych w wysokosci:
PLN netto,
PLN brutto;
wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w wysokosci:
PLN netto,
PLN brutto;
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju optaty i podatki jak rowniez ryzyko Wykonawcy
z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu Umowy, lub
nieuwzglednienia oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przystugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur VAT:
czgsciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokotly
odbioru robét. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury
koncowej Zamawiajagcy wymaga przedstawienia wraz z protokotem koncowym kosztorysu
powykonawczego wraz z kosztorysem roznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca
wykonuje przedmiot zamowienia bez udziatu podwykonawcy sktada o§wiadczenie potwierdzajace
ten fakt.

Ustala si¢ nastepujace platnosci czesciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru
czgsciowego bez zastrzezen,

2) Zaptata pozostatego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu II
zawierajgcego wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

Kazda prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830



Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zloZenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa
zadania lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Budowa drogi gminnej — droga nr 2b — odc.1 i
odc.2 - scalenie we wsi Turza” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowa
dokumentow — odpowiednio.

Brak przedlozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich
prawidtowo sporzadzonych dokumentéw wymaganych umowa skutkuje, tym ze termin platnosci
wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaplaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;.

Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przystugujace Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

Zamawiajacy bedzie realizowacé ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktore beda
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow

VAT, tzw. ,,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek

bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikoéw VAT lub zaptaty na rachunek bankowy

podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§ 7 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowiazujacymi

przepisami prawa, w szczeg6dlnos$ci art. 456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

¢. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy W czgsci,

ktoérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 8 Odbior robot
W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastgpujace odbiory:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory cze$ciowe;
3) odbidr koncowy.
Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbidr robot zanikajacych, podlegajacych
zakryciu oraz czg¢$ciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior koncowy — 7 dni od
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robét zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub
cze$ciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania cz¢sci robot budowlanych objetych



takim odbiorem. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgloszenie gotowosci

do odbioru powoduje zawieszenie terminow, od ktoérych przystuguja Zamawiajacemu kary

umowne.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez

Zamawiajacego, po zgloszeniu robot budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do

Dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypetniany na biezaco przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, sporzadzona przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odst¢pstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkéw
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw zezwolenia na realizacjg robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odst¢pstwach podpisanymi przez ww.
osoby,

4) przypadku braku odstepstw - o$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego;

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostatle dokumenty, w szczegélnoéci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) Kkarte/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajagcy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieré6w Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbioréw czeSciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowych, jezeli byla wymagana oraz
obowigzujacymi przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C. o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) os$wiadczenie uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych do odbioru robdt —
roboty nie zostang odebrane do czasu ich usunigcia (w odniesieniu do odbioru koncowego
zawieszony w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje
odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwloka w dochowaniu terminu realizacji
umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad istotnych nastgpito
przed tym terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego).
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2) nieprawidlowosci, ktore nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 (Siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin;
Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usunigcie nieprawidtowosci
Zamawiajacy uzna, ze roboty zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie.
W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru koncowego, od dnia w ktérym uptynat
termin wyznaczony na usuni¢cie nieprawidtowosci (lub od dnia wskazanego jako termin
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli termin wyznaczony na usuniecie
nieprawidlowos$ci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony termin zwloki w realizacji
robot.

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru,

7. Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane.

Czynno$ci te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca  zgodnie ze zlozong ofertq osSwiadcza, Ze nie zamierza powierzy¢
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie
majq zastosowania, chyba, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje si¢ na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji.
Wykonawca moze zrealizowad przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Za dzialania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wiasne dziatania

i zaniechania. Wykonawca zobowiqgzuje sie do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore
powierzyl Podwykonawcom.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszej

umowy, jest obowigzany, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotqgczyé zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt

UMOoWY powinien W szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajqcy dzien ztozZenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorvej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce

przedmiot niniejszej umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafi,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczqce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiqgzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane stanowiqce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza
sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej pisemnej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytqczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 zi.
Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawg towarow Ilub
Swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Przepisy zawarte w ust. 3 — 1] niniejszego paragrafu stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wltasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcq (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowiqgzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom Ilub  dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przekazac¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sig roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujgcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych
dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku
odmowy zlozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia,
Wykonawca moze wykazac¢ prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien
ust. 181 19.

Zamawiajqcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wgtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy (wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca), albo
3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajqgcy potrqci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.
Dopuszcza sie mozliwosé zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie¢ zasady
okreslone w tym paragrafie.
Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe
dotyczqce rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci: protokoly odbioru robot, faktury
VAT wystawione przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury
VAT).
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawcg wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.
Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie Wykonawcy.

§ 10 Gwarancja jakoSci i Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty (w tym materiaty
i urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, b¢dg przez caty okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog. W szczegolnosci
wybudowana droga nie bedzie miata ubytkow lub innych uszkodzen utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest nicodptatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba
ze Strony na pismie ustalg inny termin jej usuni¢cia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia
stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady
lub uszkodzen decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow.
W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub
uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi/ technologicznymi.
W przypadku nieusuni¢cia wad lub uszkodzen w terminie okre§lonym w ust.3 Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladow
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych
co najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie
przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraty opis dokonanych
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czynnos$ci wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub
naprawy. Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych robot lub wybudowanych obiektow z
umowg. Okres r¢kojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy)
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady obejmuje rowniez materiaty
uzyte do wykonania umowy.

W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usunigcia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba ze
strony na piSmie ustalyg inny termin ich usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
usuni¢cia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje
Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy
wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktérej usunigcie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi /
technologicznymi.

Na trzy miesiagce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatlem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajagcego i Wykonawcg. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z
koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadiosci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujac
jednoczes$nie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych robdt naprawczych i innych
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
12. Prawo Zamawiajacego do korzystania z uprawnien wynikajacych z regkojmi jest niezalezne od
obowiazkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zglosi wade przed
uptywem tego terminu.

13. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 11 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowa terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1,za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

4) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kar¢ umowna
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;
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5) za zrealizowanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo
— karg umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy
przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwloki w zaplacie tego
wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalno$ci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien
zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w zakresie terminu
zaplaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji,
0 ktérej mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwlok¢ w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajacemu, o ktorym mowa w § 9 ust.
4 umowy, w wysokos$ci 1 000,00 PLN za kazdg pojedyncza informacje;

13) za brak przekazania dokumentow zrodtowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 23 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentow
zrodtowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowiazek
zaplaty kary umownej jest niezalezny od przesunigcia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 5 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej umowy albo nieprzedlozenia Zamawiajacemu w wymaganym terminie dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokosci 500,00 PLN;

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytutow wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktora
nie zastrzezono kary umowne;j.

. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia

Wykonawcy, o ile spetione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe
kary umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich
zaplaty. Kary bedg naliczone na podstawie noty obcigzeniowe;.

§ 12 Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany umowy musza by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnos$nie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujacych przepisoOw prawa, w tym
w szczegblnosci stawek podatku od towardow i ustlug oraz rozwigzan wprowadzanych
W zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemia;
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2)

3)

4)

b. konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

€. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedluzony nie wiecej niz o czas

trwania okoliczno$ci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a. Wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajgce si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystapienia innych niz ,,sita wyzsza” okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a ktore to okolicznosci powoduja
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C. wystapienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej kontynuacje
i zakonczenie robot budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien, potwierdzen,
zezwolen itp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust. 13 lub robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych.

przyjetych rozw1z;zan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisdéw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

zmiany osoby pelniacej funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu

rownowazno$ci kwalifikacje zawodowych 1 do$wiadczenia tj. osoba zast¢pujaca musi

posiada¢ kwalifikacje i dos§wiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i dos§wiadczenie osoby
wskazanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia w ofercie.

§ 13 Nadzor autorski

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawcg za pelienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2.

1.

§ 14 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1

autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 0 prawie

autorskim i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tacznie Dokumentacja
projektowa, bez uwag i zastrzezen.

Zamawiajacy nabywa wylacznie i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystama

i rozporzadzania Dokumentacja projektowa w catosci lub fragmentach, bez ograniczen

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caty czas

trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie, w
catosci lub czesci, bez ograniczen ilo§ciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w
tym technikg drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet Iub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli,
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6) udostgpnienie na potrzeby postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego na
wykonywanie robdt objetych przedmiotem umowy.
Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag
i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajagcy nabywa autorskie prawa
majatkowe bez ograniczen przestrzennych, wylaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania
na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji praw zaleznych. W szczeg6lnosci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow,
opracowan, streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej
dotyczy Dokumentacja projektowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajacemu protokotem
odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania
i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstalych
w wyniku realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda oséb trzecich.
W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie
kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ przejac te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci.
Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakow towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze ograniczaé
W sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami ustug i dostaw
zwigzanych z ich realizacja.
Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw, zwanych tacznie Dokumentacja
projektowa nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§ 15 Elektromobilnos$¢
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamdwienia
pojazdow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.
Spetnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajacego.
Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
0 dostosowaniu floty pojazdow samochodowych uzytkowanych do realizacji
przedmiotowego zamodwienia zgodnie z wustawg z dnia 11 stycznia 2018r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (wzoér stanowi Zalgcznik nr 3 do umowy).
Oswiadczenie potwierdzajace spetnianie wymagan, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca
bedzie zobowigzany aktualizowaé w przypadku zamian w stosunku do o$wiadczenia
wstepnego.

§ 16 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy podlegaja
rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okre§lone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczna (w tym osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg), a takze danych osobowych
0sob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czescig umowy sa:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Os$wiadczenie dot. elektromobilnosci,

4) Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* K 5
* * Fl"'. i
* *
>* Wiajskick
* 4 K Fu Bt 14-2020
Zatacznik nr 4

do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wiasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

»Budowa drogi gminnej — droga nr 2b — odc.1 i odc.2
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

oswiadczam(y), zZe:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ~~ zdnia  do
umowy o podwykonawstwo nr  zdnia  wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji
powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie nalezno$ci zostaty zaptacone w terminie umownym?*.

W zwiazku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj. Powiatu
Zawiercianskiego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowosc i data

pieczec i podpis Podwykonawcy

pieczec i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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* X % f
* * Program
Rorwii
* * l Qitszardw
>* Wiajekich
* 4 K s it 20014-2000

Zatacznik nr 3
do umowy nr z dnia
miejscowos¢ 1 data
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *

ulica kod, miasto
NIP; REGON:
OSWIADCZENIE

dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
do realizacji zamowienia publicznego pn.:

,Budowa drogi gminnej — droga nr 2b —odc.1 i odc.2
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

O 1. Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazddéw, w tym udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwiazku
z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie
wynosit % pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

piecze i podpis Wykonawcey

[0 2. Os$wiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia publicznego, nie zaistnieje
potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub nape¢dzanych gazem
ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym), stad nie pojawia sie koniecznos$¢ spetnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udziatow pojazdow elektrycznych lub
nape¢dzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez
jednostke samorzadu terytorialnego. *

piecze i podpis Wykonawcey
* zaznacz wlasciwe
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