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Specyfikacja Techniczna

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wy-
konane w ramach projektu:

”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA
WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.”WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.”

Projekt obejmuję modernizację stacji uzdatniania wody,  budowę sieci wodociągowych technologicznych
i zewnętrznych oraz budowę instalacji zbiornika wody czystej”
Lokalizacja projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKIWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI

041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez:

S Y S T E M  D E S I G N  A N N A  K O Ź M I Ń S K AS Y S T E M  D E S I G N  A N N A  K O Ź M I Ń S K A
Ul. Olsztyńska 1A, Karbowo, 87-300 Brodnica
NIP  878-172-54-45
tel. 502 – 344 – 654
1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfika-

cjami Technicznymi:
Wymagania ogólne
S 00.00 Wymagania ogólne
S 00.00 Zaplecze Inżyniera
S 00.00 Zaplecze Wykonawcy
Sieci zewnętrzne
S 01.00 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – technologiczna
Instalacje wewnętrzne
S 02.00 Zbiornik wody czystej wraz z instalacją technologiczną.
Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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Specyfikacja Techniczna

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia
sporządzony przez Wykonawcę.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu re-
alizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki.
Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części.
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kon-
traktu.
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsię-
wzięcia.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót:
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punk-
tów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza
do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja:

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w:

GMINA DĘBOWA ŁĄKA, DĘBOWA ŁĄKA 38, 87-207 DĘBOWA ŁĄKAGMINA DĘBOWA ŁĄKA, DĘBOWA ŁĄKA 38, 87-207 DĘBOWA ŁĄKA

1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert:

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w

GMINA DĘBOWA ŁĄKA, DĘBOWA ŁĄKA 38, 87-207 DĘBOWA ŁĄKAGMINA DĘBOWA ŁĄKA, DĘBOWA ŁĄKA 38, 87-207 DĘBOWA ŁĄKA

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę:

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów.
2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów.
3. Plan BHP.
4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera.
5. Dokumentacja powykonawcza.
6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu:

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastą-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:
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Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkie-
go rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Pla-
nie zapewnienia bezpieczeństwa.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne od-
nośne dokumenty.
2. MATERIAŁY:
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2.1. Źródła uzyskania materiałów:
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przyto-
czone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego sto-
sowania wyrobów budowlanych.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z in-

nych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów:
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii ma-
teriałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następują-
ce warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w

czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
cę.

3. SPRZĘT:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w pro-
jekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich doku-
mentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do prze-
wozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżynie-
ra.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ):
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera progra-

mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- ogólny opis robót
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia
Jakości.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót:
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości

robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wyko-
nawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowa-
niem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów
lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrol-
nych własnych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działa-
nia własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalają-
cych wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub innych osób oraz
podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli
jest konieczny.

6.3. Pobieranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inży-

niera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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6.4. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
śmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wyma-
ganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą lub
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokona-
ne trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

10



Specyfikacja Techniczna

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Kontraktu

(4) Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót:
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmie-

rzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów:
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-

mo w jednostkach wymiarowych według projektu.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-

maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowa-

ne przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-

łym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia:
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowa-
nie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT:

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowe-

go Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inży-
nier.

8.3. Odbiór wstępny Robót:
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punk-
cie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
żyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełnia-
jących i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem to-
lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, ko-
misja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt prze-
prowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym
protokółem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ.
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy

zasadniczej.
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i

przyłączy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy:
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty.

W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wyko-

nawstwa.
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- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu
będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wy-
stawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ustalenia Ogólne:
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-

wą ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-

dana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami.
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10).
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

późniejszymi zmianami).
5. Warunki Umowy.

S.01.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA TECHNOLOGICZNA:
WSTĘP:
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru sieci wodociągowej technologicznej - przewodów napełniających zbiornik jak i zasilających sieć
wodociągową oraz przewodów spustowych i przelewowych dla projektu:
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”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA
WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.”WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.”

Projekt obejmuję budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych technologicznych i zewnętrz-
nych oraz budowę instalacji zbiornika wody czystej”
Lokalizacja projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKIWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI

041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

ELEMENTY  SKŁADOWE  S.U.W. NA  TERENIE BRANŻA SANITARNA:

- Wykonanie nowych obudów i uzbrojenia studni głębinowych S2 i S3.
- Budowa zbiorników wody czystej wraz z uzbrojeniem
- Wykonanie nowych studni wód popłucznych.
- Wykonanie odcinków wody surowej  – 2x PE DN160.
- Wykonanie odcinka wody uzdatnionej zasilania zbiorników wody czystej  –PE DN160.
- Wykonanie odcinków wody uzdatnionej zasilania zestawu hydroforowego – napływ na sieć – PE

DN 250
- Wykonanie odcinków wody uzdatnionej zasilania sieci z zestawu hydroforowego  –PE DN160.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8
- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z chlorowni 2 m3
- Budowa odcinka wód popłucznych, spustowych i przelewowych ze zbiorników wody czystej

PVC 300, PVC 250, SN8
- zagospodarowanie terenu poprzez usunięcie drzew i krzewów wykonanie nowych utwardzeń,

ogrodzenia i oświetlenia wg projektów branży budowlanej i elektrycznej

WYPOSAŻENIE  TECHNOLOGICZNE  BUDYNKU  S.U.W.:

System pompowania wody dwustopniowy.

Główne rządzenia:
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 – pierwszy stopień uzdatniania
- odżelaziacze zamknięte Dn 1.800 - szt. 4,0 – pierwszy stopień uzdatniania
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 – drugi stopień uzdatniania
- odżelaziacze zamknięte Dn 1.800 - szt. 4,0 – drugi stopień uzdatniania
- skrzynia pomiarowa wód popłucznych  600x900x400 - szt. 2,0
- lampa UV
- chlorator - szt. 1,0
- sprężarka– szt. 2,0
- dmuchawa powietrza – szt. 1,0
- zestaw hydroforowy wraz z pompą płuczną i pompą stabilizacji żłoża – szt. 1,0
- przepływomierzem
- przepustnice z napędem elektrycznym
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i defi-
nicjami podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Przyłącze wodociągowe - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem, słu-
żący do ciśnieniowego transportu wody do celów konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie bedące połą-
czeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujących itp.
1.4.3. Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalo-
wanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementów uzbrojenia, itp.
1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia
1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.
1.4.6. Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociagowy doprowadzajacy wodę od przewodu
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.
1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z drogą lub auto-
stradą.
1.4.8. Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej.
1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody
dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.
1.4.10. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru.

Ogólne wymagania dotyczące Robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu.

MATERIAŁY:

Ogólne wymagania:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.
ELEMENTY  SKŁADOWE  S.U.W. NA  TERENIE BRANŻA SANITARNA:

- Wykonanie nowych obudów i uzbrojenia studni głębinowych S2 i S3.
- Budowa zbiorników wody czystej wraz z uzbrojeniem
- Wykonanie nowych studni wód popłucznych.
- Wykonanie odcinków wody surowej  – 2x PE DN160.
- Wykonanie odcinka wody uzdatnionej zasilania zbiorników wody czystej  –PE DN160.
- Wykonanie odcinków wody uzdatnionej zasilania zestawu hydroforowego – napływ na sieć – PE

DN 250
- Wykonanie odcinków wody uzdatnionej zasilania sieci z zestawu hydroforowego  –PE DN160.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8
- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z chlorowni 2 m3
- Budowa odcinka wód popłucznych, spustowych i przelewowych ze zbiorników wody czystej

PVC 300, PVC 250, SN8
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- zagospodarowanie terenu poprzez usunięcie drzew i krzewów wykonanie nowych utwardzeń,
ogrodzenia i oświetlenia wg projektów branży budowlanej i elektrycznej

WYPOSAŻENIE  TECHNOLOGICZNE  BUDYNKU  S.U.W.:

System pompowania wody dwustopniowy.

Główne rządzenia:
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 – pierwszy stopień uzdatniania
- odżelaziacze zamknięte Dn 1.800 - szt. 4,0 – pierwszy stopień uzdatniania
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 – drugi stopień uzdatniania
- odżelaziacze zamknięte Dn 1.800 - szt. 4,0 – drugi stopień uzdatniania
- skrzynia pomiarowa wód popłucznych  600x900x400 - szt. 2,0
- lampa UV
- chlorator - szt. 1,0
- sprężarka– szt. 2,0
- dmuchawa powietrza – szt. 1,0
- zestaw hydroforowy wraz z pompą płuczną i pompą stabilizacji żłoża – szt. 1,0
- przepływomierzem
- przepustnice z napędem elektrycznym

Składowanie materiałów:

Rury przewodowe:
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwa-

rantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków
bhp.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych (PE ) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na ca-
łej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna
przekraczać: rur  PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie pro-
mieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty):

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach za-
bezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Bloki oporowe:
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudo-

wania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w
pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZĘT:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
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Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych:
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i

wykończeniowych:
- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- piłę motorową łańcuchową,
- koparkę podsiębierną ,
- spycharkę kołową lub gąsienicową ,
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wi-

bracyjny.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

Sprzęt do robót montażowych Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca powinien zapewni następujący

sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
- samochód beczkowóz 4 t,
- beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
- przyczepę dłużycową do 10 t,
- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
- lub inny zatwierdzony przez inżyniera

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

TRANSPORT:

Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport rur przewodowych i ochronnych:
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych nale-
ży układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

Transport armatury przemysłowej:
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Transport bloków oporowych:
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ła-
dunku wykorzystana była nośność środka transportu.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksy-
malne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu)
materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).

WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Zabezpieczenia antykorozyjne:

Wszystkie rury wodociągowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodami
stalowymi które należy zabezpieczyć, natomiast wszystkie elementy z betonu należy zabezpieczyć po-
przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na gorąco.

Wszystkie elementy z żeliwa posiadają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Płukanie przewodu i dezynfekcja:
Rurociągi z PE przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Całość de-
zynfekcji przy użyciu roztworu chloraminy szczegółowo wg. „Instrukcji projektowania ... cz.2”.

Próba szczelności:
Przed zasypaniem rurociągu (przy otwartym wykopie) należy go poddać próbie ciśnieniowej. Pró-

bę tą wykonać wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na

złączach nie mogą się pojawiać  przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy.
Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże In-
żynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosfe-
rycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gający teren;

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wo-
dy poza teren przylegający do wykopu;

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Roboty ziemne:
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-

biórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inży-
nierem. Po zakończeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

W rejonie budynków oraz istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie.
Wykopy należy wykonać jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jeżeli materiały obudowy

nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny
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one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych
lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głęboko-
ści wykopów, odległości od istniejącego uzbrojenia i budynków oraz posiadanego sprzętu mechaniczne-
go.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane
przez Inżyniera.

Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli de-
skowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwier-
dzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średni-
cy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy pro-
wadzić w miarę jego głębienia.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.
Podsypka, obsypka, nadsypka:

Rurociągi układać w obsypce piaskowej – podsypka 10cm, nadsypka 20cm.
Obsypkę zagęszczać warstwami max 20cm, ubijakami ręcznymi do wysokości 0,5m ponad

wierzch rurociągu, a powyżej ubijakami mechanicznymi. Pożądany wskaźnik Proctora 0,97.

Roboty montażowe:
1.1.1. Warunki ogólne:

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczają-
cych podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierz-
chu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powin-
na być zgodna z dokumentacją.

1.1.2. Wytyczne wykonania przewodów:
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym prze-
wód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Rury uszkodzone nie mogą być użyte do
budowy. Po ułożeniu i zagęszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny być zasypane do wysoko-
ści 0,5m ponad rurę, a następnie winna być przeprowadzona próba szczelności.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku dłu-
gości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypad-
kach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać:
przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku.

1.1.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie:

Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym zgodnie z  PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725.
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Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów
na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomo-
cą ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy niebezpiecznej o grubości 0,5 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiał zasypu bez grud i kamie-
ni powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza
rurociąg przed deformacjami wskutek występujących naprężeń od ciśnienia wewnętrznego wody i obcią-
żeń zewnętrznych. Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza rur powinny być odkryte.

Zasypkę powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0,2m. i również zagęsz-
czać. Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne przy użyciu ubijaków mechanicznych. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97m. Zasypkę prowadzić tak by ułożenie naturalne po-
szczególnych warstw gruntu było, w miarę możliwości zachowane.

1.1.4. Próby hydrauliczne:
Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej

przewody  należy poddać próbie w otwartym wykopie.
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu  po-

winny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności armatura z wyjątkiem zasuw,
które w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający
ich całkowitą szczelność.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy
stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725.
Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przecieków na złączach należy wyciąć wadliwe złącze i wykonać je ponownie używając no-
wych kształtek. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wa-
dliwie wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę przeprowadzić ponow-
nie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 0,5 godziny
nie spada próbę uważa się za zakończoną.

1.1.5. Płukanie i dezynfekcja:
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, uży-

wając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody winna być tak dobrana, aby mogła wypłu-
kać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód należy uznać za dostatecznie wypłu-
kany jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór
środka dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50 mg
Cl2/dm3 przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekujące-
go z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfek-
cji przewód należy ponownie przepłukać wodą.

1.1.6. Oznakowanie uzbrojenia:

Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwę  należy oznakować wg PN-
86/B- 09700. Tablicę o wymiarach 0,20*0,14m. należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na
wpływy atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna informo-
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wać o położeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną w metrach. Tablicę umieścić na  słupku betono-
wych, na ścianie budynku.

2. Kontrola jakości robót:

2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Kontrola, pomiary i badania:

2.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót:
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacja projektową,
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w doku-

mentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i

zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z

piasku,
- badanie ewentualnego drenażu,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowied-

nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpiecze-
nia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem terenu,
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia po-
szczególnych jego warstw.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla prze-
wodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny prze-
kroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powi-
nien wynosić mniej niż 0,97.

3. Obmiar Robót:

3.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:
- dla robót ziemnych, obudowy wykopu, m3

- dla umocnienia wykopów m2

- dla ułożenia wodociągu m
- dla zasuw wodociagowych, hydrantów ppoż., komór zasuw,

studni wodomierzowej, dezynfekcja kpl lub szt.

4. Odbiór Robót:

4.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, je-
żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- ewentualne odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
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- wykonanie izolacji,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uza-
sadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S 00.00
„Wymagania ogólne”.

4.3. Odbiór końcowy:
Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych, pro-
tokółów płukania, próby i dezynfekcji),

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, aktualność wprowadzonych zmian,
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania wszystkich prac,
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach,
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakre-

sie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szcze-

gółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków
komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy oce-
nić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dal-
sze postępowanie.

5. Podstawa płatności:

5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Cena jednostki obmiarowej:
Płatności za wykonaną i odebraną kanalizację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny

jakości wykonanych Robót.
Ceny jednostkowe obejmują:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ponadto:
*dla rurociągów i kształtek wodociągowych

- ułożenie rurociągów i kształtek wraz z wykonaniem połączeń, uszczelnień,
- przygotowanie podłoża,
- płukania, badania jakości wody,
- zastosowanie wszystkich zaleceń montażowych producenta,
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*dla zasuw
- zasuwy wraz z połączeniami i niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi,
- obudowa zasuw, wybrukowanie wokół skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa,
- spasowanie z drogą,
- oznakowanie na słupku, na ścianie,

*dla hydrantów
- montaż hydrantu nadziemnego, płyta betonowa wokół hydrantu, podsypka piaskowa
- oznakowanie
- przygotowanie podłoża
- oznakowanie – na słupku, na ścianie budynku

*dla robót ziemnych
- wykop wraz z rozebraniem istniejących płyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesunięcie ziemi na

odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera,
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem warstwami, odwóz i zutylizowanie nadmiaru ziemi
- umocnienie ścian wykopów wraz z późniejszym rozebraniem umocnienia
- obudowa zasypowa – podsypka, obsypka, zasypka rurociągu, wraz z zagęszczeniem,

*dla bloków oporowych
- wykonanie bloków oporowych, zaizolowanie.

6. Przepisy związane:

6.1. Normy:

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaże-
nia. Terminologia.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie.
5. PN-B-10736, marzec

1999
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-B-10725, gru-
dzień 1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7.
PN-EN 545:2000

Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złą-
cza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań.

8. PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych
w ziemi – Ochrona katodowa – Wymagania i badania.

9. PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania.
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
11. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
15. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
16. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.
17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Żwiri pospółka.
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do na-
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wierzchni drogowych.
19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
20. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.
21. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
22. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy

ogólne dotyczące łączenia spawaniem.
23. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja

technologiczna spawania łukowego.
24. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania

technologii spawania łukowego stali.
25. PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie

na podstawie uzyskanej praktyki.
26. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania

wizualne.
27. PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania pozio-

mów jakości według niezgodności spawalniczych.
28. PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – podział i wymiary.
29. PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – wymagania i badania.
30. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach

ciśnieniowych do wody.

6.2. Inne dokumenty:

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbeto-
wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,
2001 r.

4. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II, Arkady 1988.
6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.28 marca 1972r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i roz-
biórkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93.

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259.

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i roz-
puszczonymi pod ciśnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi
przedmiotu niniejszych warunków.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003.

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97.

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.
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13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

14. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
15. KB 4 - 4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec

1979 r.).
16. KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.).
17. KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

(czerwiec 1989r.).

S.02.00 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ WRAZ
Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru  sieci wodociągowej dla projektu: ”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI”MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI
UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.”UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE.” Projekt obejmuję budowę instalacji wewnętrznej
zbiornika wody czystej.

Projekt obejmuję budowę sieci wodociągowych technologicznych i budowę instalacji zbiornika wody
czystej”.
Lokalizacja projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKIWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE, POWIAT WĄBRZESKI

041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3041702_2 DĘBOWA ŁĄKA,  OBRĘB 0001 DĘBOWA ŁĄKA, DZIAŁKI NR 145/2, 145/3

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie :
- instalacji wody zimnej, wraz z doprowadzeniem do budynku pokrywając zapotrzebowanie na wodę,
- instalacji kanalizacji sanitarnej ogólnej od przyborów sanitarnych do włączeń w studni ustawionych w

ramach przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

Określenia podstawowe:

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami po-
danymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową

Ogólne wymagania dotyczące Robót:

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami

Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu.

28



Specyfikacja Techniczna

2. MATERIAŁY:

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY:

Zbiornik należy wykonać w/g projektu technicznego branży budowlanej. Zbiornik na etapie budowy
należy wyposażyć w przewody technologiczne w/g projektu w branży sanitarnej technologicznej.

2.1. Odbiór materiałów na budowie:

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, atestami, cer-
tyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodno-
ści z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki,
zgniecenia).

2.2. Składowanie materiałów:

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne:
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwaran-

tujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej
swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
czać 300C.
b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej
30 mm tylko w wiązkach.

· Rury o różnych średnicach składować odrębnie.
· Końce rur zabezpieczać kapturkami.
· Nie dopuszczać do zrzucania rur.
· Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur.
· Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.
· Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.
· Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z za-
chowaniem wyżej omówionych środków ostrożności

· Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych,
jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urządzenia:
Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-

czonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.
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3. SPRZĘT:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót montażowych:
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażo-
wy:

· samochód dostawczy do 0,9 t,
· zagęszczarkę,
· spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
· zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
· giętarkę do rur ręczna,
· nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,
· spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego
· butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego,
· gwintownica do rur,
· wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,
· rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
· pompa do prób,
· betoniarka,
· zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego,
· oraz inny zatwierdzony przez inżyniera.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

4. TRANSPORT:

Wymagania ogólne dotyczące transportu:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport rur:
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczone

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu po-
jazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka trans-
portu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 00C i niższej.

Transport urządzeń, armatury:
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpie-

czający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem

sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.
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5. WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne zasady wykonywania Robót:
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ro-

bót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem insta-
lacji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

· wytyczenie tras prowadzenia przewodów,
· zamontowanie wsporników pod urządzenia,
· zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę,
· wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy
· wykonanie bruzd,
· przycięcie rur i oczyszczenie.

Zabezpieczenie przed korozją:

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń.
Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i
smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, sto-
sownie do wskazówek producenta.
Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary.

Zbiornik wody czystej.

 Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych.
Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od
góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy po-
miaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:
- na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą,
- w dolnej części płaszcza właz okrągły.
Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne we-
jście do wnę- trza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również
wewnętrzne orurowanie.
Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w
dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelność
połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej
o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o grubości g=100
mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indy-
widualne zamówienie z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie
RAL lub z blachy nierdzewnej.
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Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH o nazwie handlowej „BRANTHO-KORRUX”.
Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz
lakierem asfaltowym.
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej lub innej, po uzgodnieniach
z Zamawiającym.

TRANSPORT ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
W zależności od pojemności zbiornika retencyjnego oraz odległości od miejsca jego eksploatacji
zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach. Izolacja termiczna i płaszcz zewnętrzny montowane
są zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie.

Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce eksploatacji spec-
jalistycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki
transport. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku zbiornika.

5. Kontrola jakości:

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Instalacja:

5.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem:
Kontrolę wykonuje się przez:

- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie zapisów notatek służbowych,
- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych.

Kontrola jakości wykonania instalacji:

Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,
- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem,
- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych,
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421,
- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,
- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych,
- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek

wydłużeń cieplnych,
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdze-

nie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom tech-
nicznym.

5.3. Próby szczelności i regulacja instalacji:

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby
muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.
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Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 mi-
nut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji we-
wnętrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadli-
we należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hy-
drauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W przypadku rur miedzianych należy wadliwe
miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami.

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie
wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną
zmianą wody.

6. Obmiar robót

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT:
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA:
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:
- rurociągi m
- armatura, studzienki, podejścia szt
- urządzenia kpl
- izolacja m2

7. Odbiór robót:

Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiory częściowe:

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku po-
stępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i do-
konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji,
- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń,
- próby szczelności, płukania,
- elementy kompensacji,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- próby rozruchowe.
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 00C.

Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów.
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać od-
rębnie dla tego fragmentu.

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

33



Specyfikacja Techniczna

Odbiór końcowy:
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnie-
niu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń,
- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych,
- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów,
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji,
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych
- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych in-

stalacji,
- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej,
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całości instalacji,
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instruk-

cje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szcze-
gółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków
komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeże-
li któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postę-
powanie.

PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej:

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny ja-
kości wykonanych Robót.
Ceny jednostkowe obejmują:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,
- dodatek za prace na wysokości,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi.

Ponadto:
* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:
- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, podkładkami amorty-

zującymi,
- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności,
- izolacje termiczne,
- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd.

8. Przepisy związane:

Polskie Normy
PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanali-

zacyjnych
PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kana-

lizacji grawitacyjnej.
PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-

moplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności
połączeń powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.
PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC
ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz

budynku. Wymagania.
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanaliza-

cyjnych podziemnych. Wymagania.
PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach

sanitarnych i ogrzewczych
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Przepisy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
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4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
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