Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.15.2023

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.15.2023
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych w miejscowosci Rynek na dzialkach
nr 236 i 203 o dlugosci 590 m”

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sgdowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje 0 Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania I1P.271.1.15.2023. Post¢gpowanie przeprowadzono
zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22022 poz. 1710 z pdzn. zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2022 po0z.1710 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonania roboty budowlane zwigzane z inwestycjg pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntow rolnych w miejscowosci Rynek na dzialkach nr 236 i 203 o dlugos$ci 590 m”;

(dalej jako ,,przedmiot umowy™).

Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢, miedzy innymi: robot przygotowawczych, robot ziemnych,
przebudowe istnicjgcej nawierzchni jezdni i zjazdoéw, regulacje poboczy, uporzadkowanie terenu
przyleglego.

Droga zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czg¢sci gminy Grodziczno, poczatek odcinka
drogi od granicy z miejscowosci Kielpiny na terenie gminy Lidzbark, poprzez teren Lasow
Panstwowych Nadlesnictwa Lidzbark do granicy miejscowosci Grady na terenie gminy Rybno.
Odcinki do realizacji o tacznej dtugosci 0,59 km wykonany begdzie w jednym etapie robot.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci zmiennej od 3,3 do 3,7 m,
pobocza zaro$niete trawg. Na przewazajacej dtugosci, droga biegnie przez tereny lesne, cz¢$ciowo
rolnicze bez zabudowy gospodarskiej.

Droga gminna na w/w odcinku nie posiada zadnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. W
przypadku uszkodzenia niezainwentaryzowanego urzadzenia podziemnego, nalezy je niezwltocznie
naprawi¢ i zainwentaryzowa¢ na mapie powykonawcze;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegte tereny.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.
Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot z uwzglednieniem ruchu pojazdow samochodowych, ci¢zarowych oraz ciggnikow i
maszyn rolniczych z zastosowaniem ruchu wahadtowego, zapewniajacego staty przejazd.

Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast w wyniku
dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich
watpliwosci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajagcego
do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie 0 tym
fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajgcego.

Wykonawca dokona na wilasny koszt utylizacji wszystkich materiatow odpadowych powstatych
podczas realizacji inwestycji na podstawie ustawy o odpadach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych roboét i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zamawiajagcego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows, to takic materialy bedg niezwlocznie
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zastapione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodlta w sposob ciagly spelniajg wymagania zgromadzone w dokumentacji
technicznej. Kazdy materiat lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow, certyfikatow, itd.
niezaakceptowany przez Zamawiajgceg0, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez Wykonawce
bedzie podlegat wymianie na wlasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy
material wbudowat na wlasny koszt i bgdzie musial go wymieni¢ takze na wiasny koszt. W
przypadku jezeli Wykonawca nie wymieni niewtasciwego materiatlu, Zamawiajgcy zleci jego
wymiane na koszt Wykonawcy.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rOwniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zaméwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga
wplynaé na ceng zaméowienia.
Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby niemozliwa, a w
szczegoOlnosci:

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutlu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow i o0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

materiaty 1 urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.
Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robodt, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdbw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktoére zagwarantujg realizacje przedmiotu zmowienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zaméwienia i zapewnig uzySkanie parametroOw technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
rozwigzania rownowazne i wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowaé 1 potwierdzi¢ w sposéb jednoznaczny, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia W stopniu co najmniej
rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci
zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty
jako niezgodnej ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
systemu itp. sporzadzit odrgbnie arkusz porownawczy, w ktérym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamodwienia i cechy rownowaznosci.
Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre§¢ wskazanych tam dokumentow.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane, w tym takze
prowadzenie dziennika budowy,
zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,
kontrola jakosci materiatdbw 1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,
skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
zapewnienie i biezace utrzymanie swobodnych przejs¢, przejazdow i dojazdow do posesji,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot uSuniecia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajeCie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktore wynikajg z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,
ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robdt, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,
informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,
informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,
niezwlocznie informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,
opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przygotowac w
dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,
dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentow
pozwalajagcych Zamawiajagcemu na oCen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezb¢dnych $wiadectw kontroli jakos$ci, protokotow odbioru dokonanych z udziatem gestorow
mediow i inne — jesli wymaga tego prawo,
zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,
doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,
umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materialy i1 urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych — na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminem odbioru koncowego robot,
czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa.
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=

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do
dnia 15.10.2023 roku, ktory stanowi jednoczes$nie termin zgloszenia Zamawiajgcemu wykonania
robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze
nastapi¢ pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamowienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdéwienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Marszatka Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego w
Olsztynie zgodnie z podpisang umowa Nr 26/1IG.WR/23 z dnia 02.05.2023 r. i obowiazuje
Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

Umowa bedzie obowigzywaé do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy

§3

Wykonawca wykona osobiscie calo$¢ zamodwienia.

lub

Wykonawca wykona osobi$cie nastgpujace czgsci zamowienia:
gtéwne czesSci zamowienia, na ktore skladajg sig:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
pozostale czesci zamdwienia, na ktore sktadajg sie:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamoéwienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej),
przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji cz¢Sci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢ do projektu zgode
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d)

f)

9)

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nic moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktorej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zglosic¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o0 ktérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 —
442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.), badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 4 badz do zawartej umowy, 0 ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu
poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:
wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,
z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwos$ci wyegzekwowania usuwania
wad bezposrednio od Wykonawcy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob,
aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robdt do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,
w umowie podwykonawczej jakakolwiek czgs¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potragcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
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h)
10.

11.

12.

a)

b)

13.

14,
15.
a)

b)

c)
16.

17.

18.

watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymania (kaucje),
swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu
kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prac¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wilasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.
Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez ZamawiajagCego nastgpi w oparciu o
protokét odbioru robdt oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy czym:
brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,
w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiagzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji
W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
Nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ tej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ 1 terminowos¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zarown0 Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.
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3.

a)

b)

d)

4.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéw

§4

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosSci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (DZ. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6z. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamowienia:

obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdéw i nasypow na terenie
budowy

Kierowanie samochodem samowyladowczym podczas wywozu urobku z wykopdéw na terenie
budowy

operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego
kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

reczne rOwnanie nawierzchni skarp i nasypow.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego0 W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdOwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez
imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
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1.

a)
b)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Z tytulu niespetlienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdwienia 0sOb
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na rowni z niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),
zagospodarowanie miejsca sktadowania 1 dozoru materiatow na wtasny koszt,
utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdétowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdéwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku wyroboéw i materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,
zdanie (jezeli dotyczy) materiatow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji  dostarczy¢
Zamawiajacemu,
wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,
wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), okazania, na
kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z
polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow
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3.

)

K)

a)

b)

pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy Stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
budowy,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,

zapewnienie wykonania 1 kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

Zamawiajacy wymaga prowadzenia dziennika budowy,

dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot
przez Zamawiajgcego),
odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego.
Na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru
koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej
oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami
prawa wraz z niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych
materialow, decyzjami, zgodami i1 innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie Zamawiajacemu
prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),
odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaiStniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) .
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bgda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbiorow, 0
ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robdt budowlanych stanowigcych
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10.

11.

12.

13.

14.

b)

c)
d)

e)
f)

przedmiot umowy.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegodlnosci przekazanie:

dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

aprobat technicznych,

atestow 1 certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i

uzytych materiatow,

protokotow z badan materiatow i urzadzen,

innych dokumentéow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a

odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczeg6lno$ci rysunkoéw ze zmianami naniesionymi w

trakcie realizacji zamowienia.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia,
wyznacza date¢ 1 godzing odbioru. W przypadku braku gotowo$ci do odbioru Zamawiajacy moze
odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunigciu wad, begdzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego Os$wiadczenia przez Zamawiajacego W protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koficowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpozniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokol konieczno$ci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajgcy ilo$ci zaniechanych robot z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy
I nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
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15.

1)

2)

3)

Przedmiot umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wilasciwg kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo$¢
jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedtug
nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot
wedlug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot
wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob okreslony ponizej:
stawka robocizny, wskaznik kosztoéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
ceny materialtow — wedtlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
ceny sprz¢tu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stoSOwWnego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16.

17.

1)

2)

3)

4)

W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania rob6t) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile
zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:
cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe materiatdbw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,
ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje
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10.

11.

wiasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
N0 (Zh ) et e
VAT (0 1 ZE) e
Brutto (Z): oo e

Wynagrodzenie wykonawcy okres§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie
koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, pomiary, ubezpieczenia i inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego Z
wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robét, na
zasadach okreslonych w §6 umowy.

Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokét koncowy z
wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ...

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 ze
zmianami), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez
Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarczg Wykonawcy, dla ktéorego wydzielony zostat
rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz zlozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow.
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8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Woystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku platnosci.

W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w
ktérym dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatag do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie 1
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia
dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujgcego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do
Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platno$¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartoSci
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
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Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9

Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto; w formie: ...,

w kwocie:

Brutto (Zh): oo
Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu

gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pdzniej niz W 15 dniu po uptywie tego

okresu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W  przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 0 czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedtuzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okre§lonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (poreczenia) lub przedtozy nowsa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wptaci petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.
W przypadku, gdy zajda okolicznosci opisane W ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedluzenie
obowigzujacej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (porgczenie) lub wptaci petna
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunietej wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w
pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.
Wyptlata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z p6Z.zm.).
Do gwarancji musza by¢ zataczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.
Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
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3)

4)

prawa, Zamawiajagcy moze hadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czgsci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule 0 tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich™.

Kary umowne
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu:

zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu
terminu okreslonego w §2 ust. 1,

zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,

zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do
ich usunigcia,

niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy osobodzien niespelniania wymogu,

odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Kary umowne z poszczegolnych tytutdéw podlegaja sumowaniu.

Strony postanawiajg, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez konieczno$ci odrebnego wezwania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze
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dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutow wskazanych
w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1.
Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania bedg wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajgcego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
g), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia

tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:
Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Cztonkowie Konsorcjum powiadamiaja Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkoéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
Konsorcjum nie zmieni swojego skladu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i1 komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkdéw konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany
umowy konsorcjum;
Cztonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady
§12

Wykonawca udziela:
.................................... miesigcy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane biegnagcej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot.
Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajacy powzigt wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wytaczaja
stosowanie art. 563 k.c.
W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
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10.

11.

roboczych, liczonych od doreczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia
elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga
wspolnie ustali¢ inny termin na usuni¢cie wady.

Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujac termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za zwloke
w usunieciu wady, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, 1ub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) Zzleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca moze odméwié usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

Okres od zgtoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.

Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rgkojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:

1.

2.

ze strony Zamawiajacego:

1) T U ptelr o ; e-mail:

2) — pelnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ , e-mail
ze strony Wykonawcy:

) — pelnigcy/ca obowiazki kierownika budowy tel.: ............ , e-mail

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci w przypadku:

a) opoznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci wyznaczania

dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
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b)

c)
d)

f)
9)

a)

b)

zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcg przekraczajacej 7 dni,
razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UMOWY, W Szczegdlnosci
wykonania robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;
zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5 % warto$ci Umowy,
gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okoliczno$ci przez
Wykonawceg na pismie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okoliczno$ci.
Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita,
Wykonawca:
wstrzyma dalszag realizacjc umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,
przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,
dostarczy Zamawiajacemu catag dokumentacj¢ techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien
odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy:
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialow bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy,
poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 5 lit. a.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejS¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢
realizacj¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
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10.

robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie
okreslone w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pozniej niz do 15.09.2023
roku.

Zmiany umowy
§15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot
W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajag wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badZ zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka
ta ma lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
roboét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologig wykonania robdt lub
specyfikacja materialowq.

Szczegolnie niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot to
cigglte i1 intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow stupa wody na godzing, ktoére uniemozliwig realizacj¢ np.: robdt ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 1 przedtozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie powyzszej okolicznosci
umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin wydluzenia realizacji umowy o okres
przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,
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6)

7)

8)

9)

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w  szczegbOlnosci  kategorii  gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczegbdlnoSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bledow Iub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznos$ci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego poOzniejszej
eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy =z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych konieczno$cia zmiany lokalizacji poszczegodlnych instalacji budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w
szczegdlnosci: materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego
pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda

Zamawiajgceg0, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania
roboét sktadajacych sie na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne badZz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W
takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian,
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji projektowej biedow lub
brakow, polegajacych w szczegélnosci na niezgodnosci z przepisami prawa, badz
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stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbiezno$ci ze stanem
faktycznym na terenie budowy,

€) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) Kkoniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty
si¢ zbedne,

e) konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawceg
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamoéwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegal wykazujac spehienie
warunkow udzialu w postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci

zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia
jak 1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zajscia) okoliczno$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowe] przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje
techniczng, w skitad ktérej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ 1 nie oznaczajag w zadne] mierze zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  lIstotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone b¢dg na podstawie aneksu do
umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych
wynikajgcych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wyst¢pujg w ofercie
rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikoéw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za okres ich
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10.

11.

12.

wbudowania,

2) M, S zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego,
w Ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowic
normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamdéwienia w szczegolnosci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czeSci robodt, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

W Zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej
ze stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwosé
dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
Dane osobowe w Urzgdzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17
Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie

Gmina Grodziczno Strona 23z 25


mailto:iod@grodziczno.pl

Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.15.2023

=

lub z innymi dzietami (utworami), w Kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie W cato$ci
lub czgsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarskg, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udoste¢pnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie  odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznoS$ci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢puje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkow technicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o0 zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.
W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelno$ci Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.
902.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego 0 zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
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jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz 0 zmianie siedziby
firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczona
korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2)dokumentacja SWZ wraz z ofertag wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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