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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na : 
Poprawie  infrastruktury   drogowej  w m. Kłodawie  , obejmującej budowę  lub  prze-
budowę ulic:  Spółdzielczej , Harcerskiej ,W. Broniewskiego, S .Żeromskiego , M. Dą-
browskiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima , Rumiankowej, Makowej , 
Dzwonkowej  , Chabrowej  oraz  Wspólnej.  
 Łączna  długość  ok. 1.522,00 m . Program  funkcjonalno-  użytkowy pozwoli określić 
wszystkie  wymagania dotyczące dokumentacji projektowej . 
 
W skład  opracowania wchodzą: 

-program funkcjonalno- użytkowy 
-rozwiązania drogowe  wraz z odwodnieniem , oraz budowa przebudowa -zabez   
pieczeniem  urządzeń obcych 
-przedmiar robót 
-zbiorcze zestawienie kosztów 

W zakres  budowy ulic wchodzi : 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni  ulic  na długości  1.521,89 m  
-wykonanie  nowej konstrukcji chodników   
-wykonanie zjazdów  indywidualnych  
-wykonanie zjazdów publicznych 
-przebudowa istniejących wpustów wodościekowych 
-budowa kanalizacji  deszczowej 
-wykonanie oznakowania  ulic  

 Nawierzchnie jezdni i chodników budowane będą w istniejącym pasie drogowym nie wy-
magającym zajęcia dodatkowych terenów. 
  
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 
     zakres robót budowlanych 
  
Przedmiotowe  ulice znajdują się  w mieście Kłodawa. 
Ulice  : Spółdzielcza j , Harcerska ,W. Broniewskiego, S .Żeromskiego , M. Dąbrow-
skiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima znajdują się pomiędzy ulicami Stra-
żacką i  E. Orzeszkową - OBSZAR I. 
Posiadające nawierzchnię jezdni z płyt betonowych  i chodników  z płytek betonowych , 
kostki betonowej , wjazdy z kostki betonowej, elementów betonowych . 
 
Ulice : Rumiankowa, Makowa , Dzwonkowa  , Chabrowa  oraz  Wspólna znajdują się  
pomiędzy ulicami  Cegielnianą  i Polną  -OBSZAR II.  Brak nawierzchni jezdni i chodników, 
nawierzchnia gruntowa 
Przy  ulicach znajduje się  zabudowa   jednorodzinna w zabudowie szeregowej i wolnosto-
jącej. W ulicach znajduje się infrastruktura podziemna i napowietrzna . 
Na terenie zabudowy   spełnione są warunki szerokości ulic  w liniach rozgraniczających  
zgodnie z  § 6 Rozporządzenia rady Ministrów   z dnia 11 maja 1999 r.  w sprawie warun-
ków technicznych , jakim powinny odpowiadać   drogi publiczne  i ich usytuowanie. 
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2.2.Branża drogowa.  
 
  Parametry z zakresu branży drogowej : 
- łączna długość   ulic objętych opracowaniem – 1.521,89 m  
       Obszar I -   799,00 m 
       Obszar II – 722,89 m 
 
- szerokość jezdni  5, 0 m  
- szerokość chodników 1,5 – 2,0 m  
- zjazdy do posesji  z kostki kamiennej szerokości 4,0 m 
 
Szacunkowe zestawienie powierzchni    ulic : 
-powierzchnia  jezdni z kostki betonowej  : 7.851,35 m² 
       Obszar I -   4.081,81 m² 
       Obszar II – 3.769,54 m² 
 
- powierzchnia chodników:  2.896,30 m²  
       Obszar I -   1.815,06 m² 
       Obszar II – 1.081,24 m² 
 
- powierzchnia wjazdów :  1.668,40 m² 
       Obszar I -   1.245,40 m² 
       Obszar II –    423,00 m² 
 
DŁUGOŚ  I  SZEROKOŚ  ULIC 
 

lp Nazwa ulicy     Długość    
            m 

Szerokość 
jezdni    m 

 Obszar I   
1 Spółdzielcza   J-K 94,60 5,00 
2 Harcerska   N-O 95,66 5,00 
3 W. Broniewskiego   J-Z 140,74 5,00 
4 S. Żeromskiego   W-X 83,10 5,00 
5 M. Dąbrowskiej   S-T 87,50 5,00 
6 Z. Herberta   L-P 9240 5,00 
7 J. Tuwima    L-M 205,00 5,00 
          Łączna długość  obszar  I         799,00  
 Obszar II   
8 Rumiankowa  A-B 161,25 5,00 
9 Makowa  A-G 89,43 5,00 
10 Dzwonkowa  C-D 204,70 5,00 
11 Chabrowa  E-F 90,27 5,00 
12 Wspólna  H-Y 177,24 5,00 
          Łączna długość  obszar II         722,89  
 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ  PROJ. ULIC 1521,89  
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POWIERZCHNIE  
 

lp Nazwa ulicy Pow. jezdni 
m ²  

Pow. chodnika 
m² 

Pow. zjazdów 
m² 

 Obszar I    
1 Spółdzielcza   J-K  476,43 54,88 210,00 
2 Harcerska   N-O 493,85 196,68 90,00 
3 W. Broniewskiego   J-Z 703,70 308,96 150,00 
4 S. Żeromskiego   W-X 430,95 251,76 160,80 
5 M. Dąbrowskiej   S-T 452,95 243,68 180,00 
6 Z. Herberta   L-P 462,00 239,60 239,60 
7 J. Tuwima    L-M 1.061,93 519,50 215,00 
  Łączna powierzchnia   obszar I        4.081,81 1.815,06 1.245,40 
 Obszar II    
8 Rumiankowa  A-B 806,25 193,12 105,00 
9 Makowa  A-G 476,33 187,20 75,00 
10 Dzwonkowa  C-D 1.023,50 322,00 152,00 
11 Chabrowa  E-F                   482,26 168,00 60,00 
12 Wspólna  H-Y 981,20 211,00 34,00 
 Łączna powierzchnia  obszar II        3.769,54 1.081,24 423,00 
 CAŁKOWITA POW.  PROJ. ULIC    7.851,35 2.896,30 1.668,40 

  
 
2.3. Kanalizacja deszczowa.  
 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z projektowanych ulic  nastąpi poprzez ist-
niejącą kanalizację deszczową   i  istniejące wpusty  uliczne - obszar I oraz nowoprojekto-
wany kolektor  deszczowy  wpusty uliczne  wodościekowe- obszar II 
Istniejąca i  projektowana  kanalizacja  deszczowa  jest grawitacyjna.  Rozmieszczenie  ele-
mentów projektowanej kanalizacji deszczowej   pokazano na planie sytuacyjnym  ulic. 
 
2.4. Usunięcie kolizji . 
 
W obrębie  planowanej inwestycji  występują sieci :  napowietrzna  i kablowa sieć  elektroe-
nergetyczna   , teletechniczna, sanitarna .  Na etapie wykonywania projektu  należy  wystą-
pić  o uzgodnienia branżowe  do poszczególnych gestorów sieci  w celu uzyskania warun-
ków technicznych   na zabezpieczenie lub przebudowę  sieci. 
Roboty  budowlano – montażowe w obrębie  sieci należy wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w łączności . Lokalizację  podziemnych urządzeń  w terenie na-
leży potwierdzić za pomocą  przekopów kontrolnych , a w przypadku odkrycia w trakcie ro-
bót  ziemnych urządzeń naniesionych na  planie należy je zabezpieczyć i powiadomić  użyt-
kownika oraz inspektora nadzoru. W strefie projektowanej przebudowy  pasa jezdni izjaz-
dów  na posesje , na etapie wykonywania  prac , istniejącą infrastrukturę  należy zabezpie-
czyć wytrzymałościowo , przed  uszkodzeniem i przesunięciem ochronną rurą  dwudzielną 
” Arota” grubościenną  minimum  Ø 110 mm przez całą szerokość  (1,0 m poza  obrys). 
W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projekto-
wanej niwelety.  Koszty regulacji pokrywa inwestor przebudowy.  
Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci  przed ich zasypaniem podle-
gają  obowiązkowi zgłoszenia  użytkownikowi. 
W przypadku uszkodzenia    sieci  , wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne , 
egzekwowane  będzie  wyrównanie szkód  . 
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Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ulic nastąpi wgłębnie    istniejącą kanalizacją 
deszczową przez przeprojektowane wpusty, studnie.  
Wpusty- studnie wodościekowe rury betonowe Ø 500 z osadnikiem, studnie rewizyjne prefa-
brykowane kręgi betonowe Ø 1000, przykanaliki PCV Ø 200. 
 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   
 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane na ulicach zostanąrealizowane w 
oparciu o stosowne decyzję pozwolenie budowlane, zgłoszenie robót. 
Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie: 

- zaktualizować mapę dla celów projektowych  
- uzyskać wypisy z rejestru gruntów  
- wykonać w badania geotechniczne podłoża gruntowego 
- opracować projekty  zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie branży: 

  drogowa  
  sanitarna – kanalizacja deszczowa 

- uzgodnić rozwiązania techniczne z zamawiającym 
- uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia administracyjne i branżowe 
- uzyskać decyzję właściwego organu na prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi  
  przepisami 
- uzyskać uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami  
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i uzgodnienie z zama-  
  wiającym  
- opracować przedmiary i kosztorysy dla każdej branży 
- opracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu 
- opracować harmonogram wykonania robót 
- wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanych projektów i specyfikacji 
  technicznych wykonania i odbioru robót 
- prowadzić dziennik budowy i dokumenty budowy 
- sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami 
- przygotować rozliczenie końcowe o dokumenty do odbioru 
- opracować geodezyjna inwentaryzację powykonawczą  
- przekazać wykonane roboty Zamawiającemu 
 

4. Ogóle właściwości funkcjonalno- użytkowe  
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wy-
konania   zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie   z postawieniami ustawy 
„Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2022 r. poz 1557 ), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warun-
kami wykonania zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wod-
nej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Wszystkie elementy budowy obiektów musza spełniać wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa ruchu, nośności stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych, ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego. 
Odwodnienie musi skutecznie odprowadzać   wody opadowe i roztopowe z wykonanych na-
wierzchni ulic . 
Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami prawa właściwymi do 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczna budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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 5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  
 
5.1. Branża drogowa 
 
Przyjmuje się szerokość  jezdni 5,00 m, chodników 1,5 – 2,0 m . W pierwszym etapie robót  
należy przeprowadzić  roboty rozbiórkowe   nawierzchni jezdni z płyt betonowch  drogo-
wych   
Rozebranie krawężników  betonowych na ławie betonowej z oporem  
Rozebranie istniejących chodników   i zjazdów do posesji  z elementów betonowych płytek 
chodnikowych , kostki betonowej, betonu  
Przyjęto  ruch kategorii KR 1 w programie funkcjonalno – użytkowym i  dostosowano  do 
takiej kategorii ruchu  konstrukcje nawierzchnie w układzie jak niżej: 
 
       Konstrukcja jezdni ulic:  
  

- warstwa  ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa  
   –   gr. 15 cm  
- podbudowa zasadnicza  z betonu  C 8/10  -  gr. 20 cm  
- podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4  - gr. 3 cm  
- nawierzchnia z kostki betonowej  wibroprasowanej  bezfazowej  koloru szarego  
  -  gr 8 cm  
 

       Konstrukcja chodników :  
 

- warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego -  gr. 15 cm  
- podbudowa zasadnicza  z betonu  C12/15   - gr  10 cm  
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego na   podsypce   
  cem-piaskowej  1:4  gr 3  cm  -  gr. 6 cm 

 
       Konstrukcja wjazdów  :  
 

- warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego -  gr. 15 cm  
- podbudowa zasadnicza  z betonu  C12/15   - gr  20 cm  
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego na   podsypce  
  cem-piaskowej  1:4  gr 3  cm  -  gr. 8 cm 
 

       Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne  obejmują wykonanie koryta pod warstwę konstrukcyjną jezdni, zjaz-
dów, chodników  i dojść oraz wyrównanie  przestrzeni  pomiędzy jezdnią  o ogrodze-
niami w dostosowaniu do projektowanych  rzędnych.  Roboty ziemne wykonywać me-
chanicznie  za wyjątkiem   robót  prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia.  
Roboty ziemne  należy prowadzić w sposób umożliwiający  przywrócenie terenu  wokół  
inwestycji do stanu pierwotnego.  Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązują-
cymi normami   PN-S-02205:98 

 
5.2. Odprowadzenie wody opadowych. 
 

Odprowadzenie  wód z projektowanych ulic  poprzez  projektowaną kanalizację deszczową   
 w  obszarze II  ulice  - 496,00 m 
 

ul. Rumiankowa  A-B                   130,00 m     
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ul. Makowa  A-G                             96,00 m 
ul. Dzwonkowa  C-D                    175,00 m 
ul. Chabrowa  E-F                           95,00 m   
                         Łącznie :               496,00 m 

      
Szczegółowa lokalizacja kanalizacji deszczowej przedstawiona  w części rysunkowej na 
planie   zagospodarowania   terenu kanalizacja deszczowa . 
 

Istniejące odwodnienie. 
 
       Ulice  obszar I w stanie  istniejącym odwodnione są wgłębnie do kanalizacji deszczowej 
       obszar II  odwodnienia wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo w  pas drogo- 
       wy i na przyległe  działki . 
  
Stan projektowany 

W przedmiotowej  inwestycji  budowy ulic  wymagana jest  wykonanie  sieci kanalizacji 
deszczowej  obszar II -  rurociągu PVC(polichlorek winylu) o średnicy, Ø315,wpustów 
deszczowych  Ø500 , studzienek  kanalizacyjnych betonowych Ø1000 mm, przykanaliki 
rury PVC Ø 200. 

      Kanalizacja deszczowa  usytuowana będzie w projektowanych ulicach  obszar II :  
       ul. Rumiankowa  A-B,   Makowa  A-G   , ul. Dzwonkowa  C-D , ul. Chabrowa  E-F                         

Ścieki deszczowe z projektowanych ulic wody opadowe ujęte przez wpusty uliczne 
osadnikowe systemowa DN 500 z osadnikiem z rusztami żeliwnymi klasy D400, kiero-
wane są przykanalikami  z rur z PVC typ S, SN8 i średnicy DN200mm  Obszar II  , 
zebrane przez projektowaną kanalizację deszczową odprowadzone są  do istniejącego 
kolektora deszczowego Ø 315 przez studnie  rewizyjną   o rzędnych istniejących 120/21 
,118/62 w ul Dzwonkowej w   km 0+010 . 
Kanalizacja wyposażona będzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1000, łą-
czone na uszczelkę i zwieńczone pokrywą żeliwną typu ciężkiego kl. D400. Wszystkie 
studnie wyposażone w pierścienie odciążające. Stosowane zwieńczenia żeliwne muszą 
być zgodne z PN-EN 124:2000. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych na-
leży dostosować do nawierzchni do ruchu kołowego. Wszystkie stosowane materiały 
muszą spełniać wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.  
 

Roboty ziemne  
 

Wykopy prowadzone będą  w gruncie kategorii I ÷ III. Wykopy wykonać jako pionowe, 
szerokości min. 1,5 m, szalowane przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w pobliżu ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego – ręcznie. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z pro-
jektowanymi kanałami należy zabezpieczyć a w przypadku ich wystąpienia na rzędnych 
innych niż przewidziane projektem spowodować korektę profilu kanalizacji lub ewentu-
alną ich przebudowę. Naruszenie naturalnej struktury piasków gliniastych i glin, szcze-
gólnie w obecności wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub sączeń sródgli-
nowych może łatwo doprowadzić do uplastycznienia podłoża spoistego. Z tych wzglę-
dów podłoże należy bardzo starannie chronić przed rozmakaniem i przemarzaniem. W 
miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas 
prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w cza-
sie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zo-
stanie przez wykonawcę robót. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z norma BN-
83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania prze-
wodów kanalizacyjnych Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy 
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– należy:  wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,  w 
miejscach skrzyżowania kanałów z infrastrukturą podziemną, należy wykonać zabez-
pieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,  w nocy 
oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,  w miejscach przejść dla pieszych usta-
wić kładki z barierkami. 
 

Roboty montażowe  
 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta. Do budowy kanalizacji deszczowej używać rur i kształtek kanalizacyjnych, 
kielichowych PVC zgodnych z aktualną aprobatą techniczną. Stosowane zwieńczenia 
żeliwne musza być zgodne z PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanaliza-
cyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badania typu i znakowanie. Sposób montażu przewodów powinien zapew-
nić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury należy 
montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu rur dostar-
czoną przez producenta i oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
Całość robót związanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgod-
nie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucz-
nych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji 
Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta. 
  

Próby szczelności kanału głównego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 dla 
całego odcinka wraz ze studzienkami. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i 
pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w badanym odcinku kanału w 
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i porównać go z dopuszczalnym wg normy 
PN-EN 1610.  
 

Uwag i  końcowe 
 

Włączenia projektowanej kanalizacji do  istniejącej studzienki i kolektora wykonywać pod 
nadzorem Administratora. Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi 
określone art. 10 Prawa Budowlanego. 
 Przy skrzyżowaniu tras wykopów z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić 
ręcznie, a odkryte przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem i podwiesić nad wyko-
pem. Prace należy prowadzić pod nadzorem Administratorów sieci. Przed przystąpie-
niem do układania kanalizacji należy sprawdzić rzędne kolidujących sieci. Sieci należy 
zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi Administratora/Właściciela sieci. Przed przystąpie-
niem do układania przewodów należy sprawdzić średnice istniejących przewodów oraz 
rzędne ich posadowienia. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym. Harmonogram robót wykona Wykonawca. 
Wszystkie roboty należy prowadzić z uwzględnieniem uwag, opinii i uzgodnień zawar-
tych w projekcie. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w pobliżu zlokalizowanych pod 
ziemią urządzeń towarzyszących należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (wy-
konać przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać:  przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,  przepisów ochrony przeciw poża-
rowej, bhp,  wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. 
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6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań.  
Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
 
7. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
 
7.1. projekt budowlany. 
 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
dnia 11 września  2020 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2020r. poz 1609z póź. zmianami))    
 Powinien obejmować   wszystkie przewidziane do realizacji branże oraz projekty usunięcia 
kolizji z sieciami. 
Projekt budowlany należy sporządzić   w 3 egzemplarzach i  ma być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany oddzielnie dla 
każdej branży oraz projekty   usunięcia kolizji  sieci w wersji elektronicznej na płycie CD w 
formie PDF. 
 
7.2. Projekt wykonawczy. 
 
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  
Technologii  z dnia  20 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454). 
Projekt wykonawczy sporządzić w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. projekt wykonawczy 
należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 
 
7.3. Przedmiar robot. 
 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży.  Powinny zawierać dane 
wyszczególnione w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia  20 grudnia  
2021 r .w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytko-
wego (Dz.U.z 2021 r. poz.2454) 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej z branż. Należy dodatkowo 
sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót   oddzielnie dla każdej branży w 
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

7.4. Kosztorys wykonawczy. 
 
Kosztorys robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży w oparciu o katalogi nakła-
dów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS dla wojewódz-
twa wielkopolskiego zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia  
20 grudnia  2021 r .w sprawie   określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu 
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inwestorskiego, obliczenia planowanych koszów prac  projektowych  oraz planowanych kosz-
tów budowlanych określonych w  programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.z 2021 r. 
poz.2458) 
 Kosztorys wykonawczy należy sporządzić w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać  Zamawiającemu  kosztorysy robót oddzielnie  dla każdej 
branży w  wersji elektronicznej na płycie  CD w formacie  xims. 
 
7.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
SST powinny zawierać dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z 
dnia  20 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno- użytkowego (Dz.U.z 2021 r. poz.2454). 
Specyfikacje należy sporządzić w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

7.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ. 
 
Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca   2003 r.  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120. Poz. 1123 z dnia 10 lipca 2003 r. ) 
Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach. 
 
8. Wymagania w stosunku do wykonawstwa. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 Ulice muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2022r. poz 1518.) 
Roboty powinny wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wła-
ściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym tymczasowym projektem orga-
nizacji ruchu. 
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 
tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystko elementy inwestycji   wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny speł-
niać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
r. Nr 47, poz. 401).   
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obo-
wiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest geodezyjnie wytyczyć roboty drogowe, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. 
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Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy    uzgodnić z In-
westorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania okre-
ślone  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 
401). 

 
8.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni. 
 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom . 
 
8.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych. 
 
   Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie poziome i pionowe, oraz przy-
wrócenie terenów przyległych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.   
 
9.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

9.1.Wstęp 
 
Przedmiotem opracowania PFU są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem „Poprawa   infrastruktury   drogowej  w m. Kłodawie  , obejmu-
jącej budowę  lub  przebudowę ulic:  Spółdzielczej , Harcerskiej ,W. Broniewskiego, S 
.Żeromskiego , M. Dąbrowskiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima , Rumian-
kowej, Makowej , Dzwonkowej  , Chabrowej  oraz  Wspólnej”. 
 
9.1.1 Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi.  Uszczegółowienie specyfikacji będzie wy-
konane na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 

9.1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumen-
tacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlana. 
 
9.1.3. Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
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9.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub   opuszczeni w 
dokumentacji, a o ich wykonaniu winien natychmiast powiadomić inspektora Nadzoru, który 
podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepi-
sami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywać zgodność   z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące   i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-
czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 
 
9.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszel-
kie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postron-
nych. W miejscach przyległych do dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraź-
nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wy-
konywania robót. 
Wjazdu i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem Nad-
zoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, że ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę, w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. Że jest 
włączony w cenę kontraktu. 
 
9.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót   wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
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dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, nieszczenienia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania  
 
9.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higiena pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnionych odpowiednich 
wymagań sanitarnych  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne   
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na   budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.} 
 
9.1.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa  lub jej elementu były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

10. Materiały 
 
Wszelkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wy-
magania polskich przepisów w   wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzenia do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. 
 
10.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, apro-
baty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie reali-
zacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z  dostarczeniem materiałów do robót. 
 
10.2.Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 
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dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościo-
wany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłace-
niem. 
 
10.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, a by tymczasem składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właści-
wości i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

10.4.Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwa-
rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymienić 
sprzęt niesprawny 
 
10.5. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia, uszkodzenia spowodowane jazdą pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
10.6. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność, z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenie materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy. Dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a także normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nad-
zoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produk-
cji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie okre-
ślonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca, 
 
10.7.Kontrola, jakości robót 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania mate-
riałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i często-
tliwości badań określone są w ST normach i wytyczanych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

-rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę i zgłoszeniem robót, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym, warun-
kami umowy i przepisami prawa budowlanego. 
- stosowanie materiałów i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-
twierdzających ich dopuszczeni do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawar-
tymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicznych 
-wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicz-
nych, sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno- użytkowym i umowa. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

10.7.1. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowane statystycznych metod pobierania pró-
bek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na 
zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości, co do jakości.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wy-
konawca tylko w tym przypadku stwierdzenie usterek koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
10.7.2.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodne wz. wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy te normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymagane w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-
konawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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10.8.Dokumenty budowy 
 
Dokumenty robót stanowią poniższe elementy: 

- decyzja pozwolenie na budowę  
- zgłoszenie robót 
- projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę   
  i zgłoszenia robót, 
- projekty wykonawcze branży drogowej oraz pozostałych branż 
- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany   zgodnie z wynikami Prawa 
  Budowlanego  
- pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia cha-
rakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę 

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego- mapy 
  powykonawcze, zarejestrowane w powiatowym ośrodku Dokumentacji geodezyjnej  
  i Kartograficzne  potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
   inwestycji  
- protokoły odbiorów robót i ich etapów 
- wszelkie korespondencję dotyczące spraw technicznych, organizacyjnych  
   i finansowych  budowy 
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenia materiałów 
- protokoły prób i badań  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność na prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośred-
nio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły   i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stano-
wiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie   jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wykonywania poleceń Wykonawcy 
robót, 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowy 
-protokół przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilna -prawne 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie, 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
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Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.9.Odbiór robót 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
-   odbiór częściowy  
-   odbiór końcowy 
-   odbiór ostateczny po okresie gwarancyjnym 

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały: 
-  użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót   w odniesieniu do 
    dokumentacji   projektowej i ST. 
-  jakość wykonania i dokładności robót  

 
10.9.1. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i podlegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie wykonany niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawierających   komplet materiałów , wyników badań laboratoryjnych   w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustale-
niami. 
 
10.9.2.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu 
robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu go-
towości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca zawiadamia Inwe-
stora o odbiorze.  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

-  inwentaryzację powykonawczą wykonanego etapu robot, 
-  protokół odbiorów technicznych, atesty   na wbudowany materiał, 
-  dokumenty potwierdzające etapy budowy, potwierdzonymi przez Kierownika 
   Budowy    i Inspektora Nadzoru. 
-  dziennik budowy 
-  protokoły badań i sprawozdania 
-  rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe 
   cześć    (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości  
   brutto   oraz netto (bez podatku VAT) 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.   
Zakończenie czynności odbioru częściowego sporządzi Inwestor na Formularzu określonym 
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przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór 
częściowy robót polega na ocenie i jakości wykonanych części robót.   Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg. zasad jak   przy odbiorze końcowym robót. 
 
10.9.3. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa poniżej w punkcie pn. „Dokumenty do odbioru końcowego robót,” 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja i ST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i stali 
nowy termin odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
        - dokumentację projektową podstawowa z naniesionym i zamianami oraz dodatkową,  
          jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontrakty, 

- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą, 
- protokoły   odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
   częściowych  
- receptury i ustalenia technologiczne  
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
   z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
   i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budo 
   wlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi  
   Normami 
-  rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 
-  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości  
    ogółem netto, 

          - geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejna numeracją i wpięte w segregator. Do odbioru końcowego Wykonawca sporządzi od-
dzielny załącznik o składzie: 
-wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane) 
-wypełnienie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-
maganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia i powiadomienia wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru   
powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 
końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 
 doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.   W przypadku, gdy wg komisji, roboty 
pod względem przygotowania dokumentacji nie będą do odbioru końcowego komisja w po-
rozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponownie termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

-Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 
-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić   od umowy lub żądać wykonania podmiotu umowy po raz 
drugi. 

 
10.9.4. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 1.11.3. „Odbiór końcowy robót” 
 
10. 10. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacja zadania w zakresie   wynikającym wprost z dokumen-
tacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez 
których realizacja przedmiotu umowy   byłyby niemożliwe. Są to między innymi koszty: 

- organizacja ruchu na czas robót 
- zabezpieczenia miejsc robót szczególnie głębokich wykopów, opłat dzierżawy 
   terenu, zajecie pasa drogowego 
- przygotowanie terenu i zaplecza  
-tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 
-usunięcie pozostałości materiałów i oznakowania 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Wynagrodzeni e ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towaru i 
usług VAT. 
Rozliczenie płatności odbywać się będzie wg. harmonogramu finansowo-rzeczowego za-
twierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do umowy,       
 
                                                                           Opracował    
                                                                     mgr inż. Janusz Stacherski 
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CZĘŚĆ   INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wy-

maganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 
 

  Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z przepisów. 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy przygotuje oświadczenia stwierdzające prawo do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia  
 

     2.1.Przepisy prawne  
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz. 1557 z późn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 11 września  2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz 1710.); 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004 r.  nr 92, poz. 881, z późn. zm.) 
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  , poz.1747 z 

późn. zm.); 
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r.  w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia  planowanych kosztów prac projektowych   
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakami budowlanymi (Dz.U. z 2004 r.  Nr. 
198 , poz. 2041 z późn. zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.  Nr. 47, poz. 401 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  23 września  2003 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych, i drogowych  

9)  Ustawa prawo energetyczne z 10.0 1997 4.r.(Dz.U.z 2006 r.nr 89, poz. 625 z późn. zm.); 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 

form projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 r. poz. 1679 )( . 
11 )Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r.  nr 192, poz. 1194) 
12) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.  poz. ) 
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  11 września 2020 r.  w sprawie   szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.  z 2020 r , poz.1609); 
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej    i Budownictwa w sprawie   rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U.  z 1995 r. nr 25, poz. 133.) 

17) Ustawa z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2022 r.  poz. 988.); 
18) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne , Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu   
       z dnia 8 października 2020 r.    
19) Ustawa z dnia 21.03.1985 r.o drogach publicznych ( Dz.U.z 2022 r. poz.1783 z późn,  zm.); 
20) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków   
      technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wa – 
      runików ich umieszczania na drogach Dz.    z 1623 z późni. zm.); 2003 r.  Nr 220, poz. 2181 z później 

      złymi zmianami. 
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2.2. Normy 
 
PN-EN 13042-2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  
                                    stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1-2002  Skład, wymagania kryteria, zgodności dotyczące cementów powszechnego 
                                  użytku   
PN-EN 206-1-2003  Beton-Część I: Wymagania, właściwości, produkcja, i zgodność 
PN-EN 1340-2004   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 1338-2005   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-S- 96012-1997   Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania. 
PN-S- 06102-1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-S-02205-1998   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 
                                 oznakowań. 
PN-EN- 1436-2004 Stałe pionowe znaki drogowe 
PN-S- 02004-1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
BN-64/8931             Drogi samochodowe 
BN-75/8931-03        Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań   
BN-70/8931-05        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźników nośności gruntu jako 
                                 podłoża   nawierzchni podatnych   
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PRZEDMIAR   PRZEBUDOWA   ULIC  W  M. KŁODAWA   
 
I. ROBOTY POMIAROWE   - 1.521,89  m 
Obszar I    Łącznie:    -   799,00  m 
Obszar II   Łącznie : -   722,89 m 

 Obszar I  
1 Spółdzielcza   J-K 94,60 
2 Harcerska   N-O 95,66 
3 W. Broniewskiego   J-Z 140,74 
4 S. Żeromskiego   W-X 83,10 
5 M. Dąbrowskiej   S-T 87,50 
6 Z. Herberta   L-P 9240 
7 J. Tuwima    L-M 205,00 
          Łączna długość  obszar I         799,00 
 Obszar II  
8 Rumiankowa  A-B 161,25 
9 Makowa  A-G 89,43 
10 Dzwonkowa  C-D 204,70 
11 Chabrowa  E-F 90,27 
12 Wspólna  H-Y 177,24 
          Łączna długość  obszar II         722,89 

 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 3.026,0 m² 
1. Rozebranie nawierzchni  jezdni z płyt betonowych  drogowych – 3.026,00 m²                      

Obszar  I  powierzchnia do rozebrania z płyt:     3.026,00 m² 
Obszar II  powierzchnia do rozebrania z płyt:     -      0,00 m² 
 
 Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                 477,00 m² 
2.ul. Harcersak N-O    -                 495,00 m² 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z         705,00 m² 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X            432,00 m² 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T              455,00 m² 
4.ul. Z. Herberta   L-P                    462,00 m² 
                         Łącznie :             3.026,00  m² 
 
 2. Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej  - 842,00 m 
Obszar I  długość krawężników  do rozebrania -   842,00 m 
Obszar II  długość krawężników  do rozebrania -      0,00 m 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                  141,00 m 
2.ul. Harcerska N-O    -                  200,00 m 
3.ul. W,Broniewskiego  J-Z           130,00 m 
4.ul. J.Tuwima L-M                        371,00 m 
                             Łącznie:              842,00 m  
 
3. Rozebranie chodników, wjazdów   (  kostka betonowa ,bloczki,  płytki )  - 1.510,0 m² 
Obszar  I  powierzchnia do rozebrania :     1.510,00 m² 
Obszar II  powierzchnia do rozebrania :     -     0 ,00 m² 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                 265,00 m² 
2.ul. Harcers N-O    -                     295,00 m² 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z         150,00 m² 



26 
 

 
 

4.ul. S. Żeromskiego  W-X            50,00 m² 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T              50,00 m² 
6.ul. Z. Herberta   L-P                    50,00 m² 
7.ul. Tuwima       L-M                    650,00 m² 
                         Łącznie :           1.510,00 m² 
 
III.  ROBOTY  ZIEMNE -3.611,62 m² 
1. Koryta  pod jezdnię obszar I i II    gr. 46 cm   -  3.611,62 m² 
Obszar I  łącznie : - 1.877,63 m³ 
Obszar II łącznie :-  1.733,98 m² 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                     476,43 m²  x  0,46 m = 219,16 m³ 
2.ul. Harcerska N-O    -                     493,85 m²  x  0,46 m = 227,17 m³ 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             703,70 m²  x  0,46 m = 323,70 m³ 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                430,95 m²  x  0,46 m = 198,24 m³ 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  452,95 m²  x  0,46 m = 208,35 m³ 
6.ul. Z. Herberta   L-P                        462,00 m²  x  0,46 m = 221,52 m³ 
7.ul. Tuwima    L-M                        1.061,93 m  ²x  0,46 m = 488,48 m³ 
                         Łącznie :                  4.081,81 m² x  0,46 m = 1.877,63 m³ 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                      806,25 m²   x  0,46 m =370,87 m³  
9.ul. Makowa  A-G                             476,33 m²  x  0,46 m =219,11 m³ 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                 1.023,50 m²   x  0,46 m =470,81 m³ 
11.ul. Chabrowa  E-F                         482,26 m²   x  0,46 m =221,84 m³ 
12.ul. Wspólna  H-Y                           981,20 m²   x  0,46 m =451,35 m³ 
                         Łącznie :                  3.769,54 m²  x  0,46 m =1.733,98 m³ 
 
2. Koryto pod chodnik obszar I i II   gr. 29 cm – 839,930 m³ 
Obszar I    łącznie: -   526,37 m³ 
Obszar II  łącznie: - 313,56 m³ 
 
      Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                      54,88  m²  x  0,29 m =  15,91 m³ 
2.ul. Harcerska N-O    -                     196,68 m²  x  0,29 m =  57,04 m³ 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             308,96 m²  x  0,29 m =  89,90 m³ 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                251,76 m²  x  0,29 m =  73,01 m³ 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  243,68 m²  x  0,29 m =  70,67 m³ 
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²  x  0,29 m =   69,48m³ 
7.ul. Tuwima    L-M                           519,50 m²  x  0,29 m = 150,66 m³ 
                         Łącznie :           1.815,06 m² x  0,29 m =  526,37m³ 
 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B              193,12 m²   x  0,29 m =  56,00 m³  
9.ul. Makowa  A-G                      187,12 m²  x  0,29 m =  54,26 m³ 
10.ul. Dzwonkowa  C-D             322,00 m²   x  0,29 m =  93,38 m³ 
11.ul. Chabrowa  E-F                  168,00 m²   x  0,29 m = 48,72 m³ 
12.ul. Wspólna  H-Y                    211,00 m²   x  0,29 m = 61,19 m³ 
                         Łącznie :           1.081,24 m²  x  0,29 m = 313,56 m³ 
 
3. Koryto pod zjazdy gr. 46 cm  –  769,00 m³ 
Obszar I   -  572,71 m³ 
Obszar II  - 195,96 m³ 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                     210,00 m²  x  0,46 m = 96,60 m³ 
2.ul. Harcerska N-O    -                          90,0 m²  x  0,46 m = 41,40 m³ 
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3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             150,00 m²  x  0,46 m = 69,00 m³ 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                160,80 m²  x  0,46 m = 73,97 m³ 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  180,00 m²  x  0,46 m = 82,80 m³ 
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²  x  0,46 m = 110,22 m³ 
7.ul. Tuwima    L-M                           215,00 m²  x  0,46 m  = 98,90 m³ 
                         Łącznie :                    1.245,00m² x  0,46 m = 572,71 m³ 
 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                     105,00 m²   x  0,46 m =48,30 m³  
9.ul. Makowa  A-G                               75,00 m²  x  0,46 m = 34,50 m³ 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                    152,00 m²   x  0,46 m =69,92 m³ 
11.ul. Chabrowa  E-F                           60,00 m²   x  0,46 m =27,60 m³ 
12.ul. Wspólna  H-Y                              34,00m²   x  0,46 m =15,04 m³ 
                         Łącznie :                     426,00  m²  x  0,46 m =195,96 m³ 
 

IV. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH  15X22 ( ZANIŻONE) -   2.929,00  m    
NA ŁAWIE BETONOWEJ    Z  OPOREM   BETON C12/15   
Obszar I       -   1.481.00  m 
Obszar II     -  1.448,00 m 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                         141,00 m 
2.ul. Harcerska N-O    -                         199,00 m   
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z                 230,00 m 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                   174,00 m  
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                     189,00 m       
6.ul. Z. Herberta   L-P                           177,00 m 
7.ul. Tuwima   L-M                                371,00 m 
                         Łącznie :                    1.481.00  m 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                        298,00 m        
9.ul. Makowa  A-G                               191,00 m 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                       380,00 m 
11.ul. Chabrowa  E-F                            195,00 m 
12.ul. Wspólna  H-Y                              384,00 m 
                         Łącznie :                     1.448,00 m 
 

V. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  JEZDNI  - 1.978,00 m² 
 Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 8 CM KOLOR SZARY    
 
1 .Warstwa ulepszonego podłoża  stabilizowana cementem  o Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm 
 -  1.978,00 ,0 m²    
Obszar II  - 1.246,00 m²     
Obszar I   -    732,00 m²     
 
Obszar II 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                     210,00 m²   
2.ul. Harcerska N-O    -                      90,00 m²   
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             150,00 m²   
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                160,80 m²   
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  180,00 m²   
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²   
7.ul. Tuwima                                      215,00 m  ² 
                         Łącznie :                 1.245,40 m²  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                     105,00 m²    
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9.ul. Makowa  A-G                               75,00 m²  
10.ul. Dzwonkowa  C-D                    152,00 m²    
11.ul. Chabrowa  E-F                          60,00 m²    
12.ul. Wspólna  H-Y                            34,00 m²   
                         Łącznie :                    732,00 m²   
 
2.Podbudowa  zasadnicza z betonu  C 8/10  gr. 20 cm  -1.978 ,00 m²        
Obszar II  - 1.246,00 m²     
Obszar I   -    732,00 m²    
 
3. Podsypka  technologiczna cem. piaskowa  1:4 gr. 3 cm -1.978 ,00 m²         
Obszar II  - 1.246,00 m²     
Obszar I   -    732,00 m²   
  
4.  Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  bezfazowej kolor szary  gr. 8 cm   
-1.978 ,00 m²        
Obszar II  - 1.246,00 m²     
Obszar I   -    732,00 m²   
  
    Obszar II 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                     210,00 m²   
2.ul. Harcerska N-O    -                      90,00 m²   
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             150,00 m²   
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                160,80 m²   
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  180,00 m²   
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²   
7.ul. Tuwima                                      215,00 m ² 
                         Łącznie :                 1.245,40 m²  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                     105,00 m²    
9.ul. Makowa  A-G                               75,00 m²  
10.ul. Dzwonkowa  C-D                     152,00 m²    
11.ul. Chabrowa  E-F                           60,00 m²    
12.ul. Wspólna  H-Y                             34,00 m²   
                         Łącznie :                     732,00 m²   

 
VI. WYKONANIE CHODNIKÓW  - 2.897,00 m²  
Z KOSTKI BETONOWEJ   BEZFAZOWEJ GR. 6 CM  KOLOR CZERWONY 
Obszar I    Łącznie -   1.815,06 m²  
Obszar II    Łącznie - 1.081,24 m²   
 
 
      Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                      54,88  m²   
2.ul. Harcerska N-O    -                     196,68 m²  
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             308,96 m²   
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                251,76 m²   
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  243,68 m²   
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²   
7.ul. Tuwima    L-M                            519,50 m²   
                         Łącznie :            1.815,06 m²  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B              193,12 m²     
9.ul. Makowa  A-G                      187,12 m²   
10.ul. Dzwonkowa  C-D             322,00 m²    
11.ul. Chabrowa  E-F                  168,00 m²    
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12.ul. Wspólna  H-Y                    211,00 m²    
                         Łącznie :           1.081,24 m²   
 
1.Obrzeże betonowe   8x25 cm na ławie betonowej  C12/15 z oporem – 1.180,00 m 
Obszar I    Łącznie :    877,00 m  
Obszar II    Łącznie :   303,00 m   
 
      Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                      10,00  m 
2.ul. Harcerska N-O    -                       10,00 m  
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z              219,00 m 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                 15300, m 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                   142,00m 
6.ul. Z. Herberta   L-P                         137,00 m 
7.ul. Tuwima    L-M                            206,00 m 
                         Łącznie :                      877,00  m  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                         60,00 m 
9.ul. Makowa  A-G                                10,00 m   
10.ul. Dzwonkowa  C-D                     156,00 m   
11.ul. Chabrowa  E-F                            37,00 m 
12.ul. Wspólna  H-Y                              40,00 m 
                         Łącznie :                      303,00 m   
 
2.Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  gr. 15 cm – 2.897,00 m²  
Obszar I    Łącznie :            1.815,06 m²  
Obszar II   Łącznie :           1.081,24 m²   
 
3. Podbudowa zasadnicza  z betonu  C12/15 gr. 10 cm  pod naw. z kostki bet. 2.897,00 m² 
Obszar I    Łącznie :           1.815,06 m²  
Obszar II   Łącznie :           1.081,24 m²   
 
4.Nawierzchnia chodnika  z kostki betonowej kolor czerwony gr. 6 cm na podsypce cem -piaskowej 
1:4 gr 3 cm-  2.897,00 m² 
Obszar I    Łącznie :           1.815,06 m²  
Obszar II   Łącznie :           1.081,24 m²   
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                      54,88  m²   
2.ul. Harcerska N-O    -                     196,68 m²  
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             308,96 m²   
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                251,76 m²   
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  243,68 m²   
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²   
7.ul. Tuwima    L-M                            519,50 m²   
                         Łącznie :            1.815,06 m²  
 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                     193,12 m²     
9.ul. Makowa  A-G                             187,12 m²   
10.ul. Dzwonkowa  C-D                     322,00 m²    
11.ul. Chabrowa  E-F                         168,00 m²   
12.ul. Wspólna  H-Y                           211,00 m²    
                         Łącznie :                   1.081,24 m²   
 
VII. WYKONANIE WJAZDÓW  -  1.671,00  m² 
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       Z KOSTKI BETONOWEJ   BEZFAZOWEJ GR. 8 CM  KOLOR GRAFITOWY 
Obszar I   -  1.245,00 m² 
Obszar II  -     426,00 m² 
 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                     210,00 m²   
2.ul. Harcerska N-O    -                          90,0 m²   
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             150,00 m²   
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                160,80 m²  
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                  180,00 m²   
6.ul. Z. Herberta   L-P                        239,60 m²   
7.ul. Tuwima    L-M                           215,00 m²   
                         Łącznie :                    1.245,00m²  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                     105,00 m² 
9.ul. Makowa  A-G                               75,00 m²   
10.ul. Dzwonkowa  C-D                    152,00 m²    
11.ul. Chabrowa  E-F                           60,00 m²  
12.ul. Wspólna  H-Y                              34,00m²    
                         Łącznie :                     426,00  m² 
 
1.Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  gr. 15 cm – 1.671,00  m²  
Obszar I   -  1.245,00 m² 
Obszar II  -     426,00 m² 
 
2.Podbudowa zasadnicza  z betonu  C12/15 gr. 20 cm pod naw. z kostki bet. 1.671,00  m² 
Obszar I   -  1.245,00 m² 
Obszar II  -     426,00 m² 
 
3.Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kol. grafitowy na 3 cm podsypce technologicznej 1:4 
cem-piask. - 1.671,00  m² 
Obszar I   -  1.245,00 m² 
Obszar II  -     426,00 m² 
 
 
4.Obrzeże betonowe   12x25 cm na ławie betonowej  C12/15 z oporem ( zakończenie wjazdów)  – 
1.180,00 m 
Obszar I    Łącznie :    877,00 m  
Obszar II    Łącznie :   303,00 m   
 
      Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                      10,00  m 
2.ul. Harcerska N-O    -                       10,00 m  
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z              219,00 m 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                 15300, m 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                   142,00m 
6.ul. Z. Herberta   L-P                         137,00 m 
7.ul. Tuwima    L-M                            206,00 m 
                         Łącznie :                      877,00  m  
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                      60,00 m 
9.ul. Makowa  A-G                             10,00 m   
10.ul. Dzwonkowa  C-D                  156,00 m   
11.ul. Chabrowa  E-F                         37,00 m 
12.ul. Wspólna  H-Y                          40,00 m 
                         Łącznie :                   303,00 m   
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VIII. ODWODNIENIE  

1.Budowa kolektora deszczowego  rury kan.  kielichowe PVC Ø 315  - 496,00 m 

Obszar I    Łącznie :      0,00 m 
Obszar II    Łącznie :  496,00 m  
 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                   130,00 m     
9.ul. Makowa  A-G                            96,00 m 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                  175,00 m 
11.ul. Chabrowa  E-F                         95,00 m   
                         Łącznie :                    496,00 m 
 
2.Budowa studni rewizyjnych rury  betonowe Ø 1000 –– 20 szt   (H-2,0 m) 

 
Obszar I    Łącznie :    1 szt. 
Obszar II    Łącznie :  19 szt.  
 

  Obszar I 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z             1 szt. 

                         Łącznie :                            1 szt. 
Obszar II 
        8.ul. Rumiankowa  A-B                    6 szt.            

9.ul. Makowa  A-G                           3 szt.       
10.ul. Dzwonkowa  C-D                    7 szt.       
11.ul. Chabrowa  E-F                        3 szt.       
12.ul. Wspólna  H-Y                          0 szt.    

                             Łącznie :                         19 szt. 
3.Budowa nowych wpustów ulicznych -rury betonowe Ø500 z osadnikiem  - 73 szt.    
   przykanaliki  rura PVC   Ø 200 – 50,0 m  
 
Obszar I    Łącznie :    23 szt. 
Obszar II    Łącznie :   50 szt. 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                    0             
2.ul. Harcerska N-O    -                    0           
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z            3 szt.      przykanalki    rura PVC    5,0   m   Ø 200 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X              4 szt.      przykanaliki   rura PVC    5,0   m    Ø 200 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                6 szt.      przykanaliki   rura PVC    5,0   m    Ø 200 
6.ul. Z. Herberta   L-P                      6 sz.        Przykanaliki   rura PVC   5,0   m    Ø 200 
7.ul. Tuwima    L-M                         4 szt.       przykanaliki   rura PVC   5,0   m    Ø 200 
                         Łącznie :                  23 szt.     przykanalik  i rura PVC    5,0   m   Ø 200 
 
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                   12 szt.         przykanaliki   rura PVC  5,0   m    Ø 200 
9.ul. Makowa  A-G                            6  szt.        przykanaliki   rura PVC  5,0   m    Ø 200 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                  14  szt.        przykanaliki   rura PVC  5,0   m    Ø 200 
11.ul. Chabrowa  E-F                        6  szt.         przykanaliki   rura PVC  5,0   m    Ø 200 
12.ul. Wspólna  H-Y                        12  szt.         przykanaliki   rura PVC  5,0   m   Ø 200 
                         Łącznie :                   50  szt.        przykanaliki   rura PVC 25,0  m   Ø 200 
 
 

IX. OZNAKOWANIE 
1.Likwidacja oznakowania  31  szt.  ( 18 słupki ) 
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Usuniecie oznakowania -  31 szt. 
Usunięcie  słupków do znaków -  18  szt.  
 
Obszar I    Łącznie :     31 szt , 18 słup. 
Obszar II    Łącznie :     0,00 szt 
 
2.Ustawienie nowego oznakowania 26 szt. 
Obszar I    Łącznie :    18 szt. ( 18 tablic  +18 słup.  ) 
Obszar II    Łącznie :     8 szt. ( 6 tablica + 6 słup. +  2 znaki ) 
 
X. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE  , REGULACJE UZBROJENIA 

1.Regulacja   -  studnie kolekt. deszczowego i sanitarnego   -68   szt. 
Obszar I    Łącznie :       49 szt. 
Obszar II    Łącznie :     19 szt. 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                               7  szt.                
2.ul. Harcerska N-O    -                               6   szt. 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z                       6  szt.    
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                          4 szt.    
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                            9  szt.  
6.ul. Z. Herberta   L-P                                  8 szt.    
7.ul. Tuwima    L-M                                     9 szt.  
                         Łącznie :                              49 szt. 

Obszar II 
        8.ul. Rumiankowa  A-B                    3 szt.            

9.ul. Makowa  A-G                            2 szt.       
10.ul. Dzwonkowa  C-D                    3 szt.       
11.ul. Chabrowa  E-F                        1 szt.       
12.ul. Wspólna  H-Y                          10 szt.    

                             Łącznie :                          19 szt. 
  2.Regulacja zaworów  wodociągowych  43  szt. 
Obszar I    Łącznie :      25 szt. 
Obszar II    Łącznie :    18 szt. 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                       3 szt.      
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z               1 szt.       
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                  7 szt.    
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                    4 szt. 
6.ul. Z. Herberta   L-P                          4 szt.    
7.ul. Tuwima    L-M                             6 szt. 
                         Łącznie :                      25 szt. 
Obszar II 
8 .ul. Rumiankowa  A-B                      3 szt.   
9.ul. Makowa  A-G                              4 szt. 
10.ul. Dzwonkowa  C-D                      3 szt. 
11.ul. Chabrowa  E-F                          2 szt. 
12.ul. Wspólna  H-Y                            6 szt. 
                         Łącznie :                    18 szt. 
 
3.Regulacja studzienek telekomunikacyjnych   -  16 szt. 
 
Obszar I    Łącznie :      16  szt. 
Obszar II    Łącznie :     0 szt. 
Obszar I 
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1.ul. Spółdzielcza J-K  -                       5 szt. 
2.ul. Harcerska N-O    -                       6 szt. 
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z               3  szt. 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                  1 szt. 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                    1 szt. 
                         Łącznie :                     16 szt.            
 
 4. Regulacja studzienek wodościekowych rury Ø 500  - 39    szt. 

Obszar I    Łącznie :    39 szt. 
Obszar II    Łącznie :   0 szt. 
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                         4 szt.                      
2.ul. Harcerska N-O    -                         2 szt.             
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z                 4 szt.         
4.ul. S. Żeromskiego  W-X                   1 szt. 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                     3 szt. 
7.ul. Tuwima    L-M                               5 szt. 
                         Łącznie :                     19 szt. 
 
5. Rury  osłonowe  „Arota” osłonowe  Ø 110  mm  - 558,00 m 
Obszar I    Łącznie :    492 m 
Obszar II    Łącznie :     66 m 
 
6.Plantowanie terenu z humusowanie i  obsianiem trawą - 2.317,0m² 
Obszar I    Łącznie :    1.042,00  m² 
Obszar II    Łącznie :   1.275,00 m²             
Obszar I 
1.ul. Spółdzielcza J-K  -                             0  
2.ul. Harcerska N-O    -                             0    
3.ul. W. Broniewskiego  J-Z            185,0 m² 
4.ul. S. Żeromskiego  W-X               192,0 m² 
5.ul.M.Dabrowskiej   S-T                180,0 m² 
6.ul. Z. Herberta   L-P                      185,0 m²    
7.ul. Tuwima    L-M                          300,0 m ²  
                         Łącznie :                   1.042,00 m²    
Obszar II 
8.ul. Rumiankowa  A-B                   310,0   m²           
9.ul. Makowa  A-G                             70,0 m²             
10.ul. Dzwonkowa  C-D                   600,0 m ²       
11.ul. Chabrowa  E-F                        195,0 m²             
12.ul. Wspólna  H-Y                          100,0 m ²        
                         Łącznie :                 1.275,0 m²             

 
 


