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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna ST- B 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: Renowacja panteonu w Biesowicach  
oraz rekonstrukcja jego zadaszenia dz.nr 117/3.  
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wyszczególnionych w kosztorysie inwestorskim. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawców  
w języku polskim. Szczegółowy zakres robót objętych inwestycją: 

1. Wykonanie rekonstrukcji zadaszenia panteonu z konstrukcji stalowej.  
2. Oczyszczenie murów i posadzki. 
3. Oczyszczenie architrawu i górnego wieńca. 
4. Renowacja elementów panteonu. 
5. Wykonanie opaski żwirowej oraz drenażu wokół obiektu 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Prace prowadzić pod nadzorem i konsultacjach z Pomorskim Konserwatorem Zabytków 
(Oddział Słupsk).Wszelkie zmiany mające na celu zmiany użytych materiałów należy 
konsultować z projektantem oraz z Pomorskim Konserwatorem Zabytków (Oddział Słupsk). 

 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie i Warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumentację Projektową i ST. 
 
1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
 

• przedmiar robót na wykonanie robót inwestycyjnych lub remontowych, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
1.6.2. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• Projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez (inspektora Nadzoru) Inżyniera, Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty  
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Placu  
i Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony Środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony Środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

 
• Wykonawca stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 
• materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 
• Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach mu 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.13. Określenia podstawowe 
 

• roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 
• budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi 
szczególny rodzaj robót budowlanych, powodujący powstanie nowego budynku lub 
nowej części budynku, 

 
• przebudowa - zastosowanie znaczących zmian w obrębie struktury konstrukcyjnej, 

wykończeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w 
obiekcie, poprawiających z reguły walory użytkowe, 

 
• rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego 

kubatury, 
 

• remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

• rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu; termin używany 
często w odniesieniu do zniszczonych obiektów zabytkowych, 
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• izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop 
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym, w okresie letnim w czasie upałów 
zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, 
tworząc określony mikroklimat, 

• Inspektor Nadzoru, Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
(umowy)kontraktu, 

 
• Kierownik budowy (robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
• rejestr obmiarów - akceptowany przez (Inspektora Nadzoru) inżyniera, rejestr 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, 

• laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości 
materiałów oraz Robót, 

• materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera, 

• polecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez (lnspektora Nadzoru) Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

• Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

• Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć (Inspektorowi Nadzoru) 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi. 

 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wpływu 
atmosferycznego, zanieczyszczeniem itd., zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

 
• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z (Inspektora Nadzoru) Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

 
• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

• Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony Środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
3.4. Wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 
3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
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3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał (lnspektora Nadzoru) Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakoś wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

 
4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

 
4.3. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 
4.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. 
 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie (Inspektor Nadzoru) 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez (lnspektora Nadzoru) Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w (Umowie) 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji (Inspektor Nadzoru) Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 

• celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót, 

 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót, 

 
• przed zatwierdzeniem systemu kontroli (Inspektor Nadzoru) Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

 
• minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych W przypadku, gdy me zostały one tam określone, (Inspektor 
Nadzoru) Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową, 

 
• wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań, 

 
• (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
 

• próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mnogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

• (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek, 

 
• na zlecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

 
• pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 
 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
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stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, 

 
• przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi (Inspektora 

Nadzoru) Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
 

• wykonawca będzie przekazywać (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości, 

 
• wyniki badań (kopie) będą przekazywane (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 
przez niego. 

 
6.5. Badania prowadzone przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera 
 

• do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów, 

 
• Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, 

 
• Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cech, 

 
• produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez 

producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego, 
 

• kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę (Inspektorowi 
Nadzoru) Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1. Dziennik Budowy 
 

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy, 

 
b) zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy, 

 
c) każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego, 

d) zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, 

 
e) załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 

 
f) do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 

 uzgodnienie przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu zgłoszenia 

i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 

 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi do 
ustosunkowania się, 
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 wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7.2. Rejestr Obmiarów 
 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera. 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 

• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

a) obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 

 
b) obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora 

Nadzoru) Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 
3 dni przed tym terminem, 

 
c) wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów, 

 
d) jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji (Inspektora Nadzoru) Inżyniera na piśmie, 

 
e) obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
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8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

a) [m] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 
przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, 

 
b) [m2] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, 
 

c) [m3] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 
przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, 

 
d) [kpl. lub szt.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe 

możliwe do przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, 
 

e) [kpl.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 
przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, np. wymiana stolarki okiennej wraz z 
parapetem zewnętrznym i wewnętrznym oraz obróbką obsadzenia, malowaniem 
ościeży wewnątrz i zewnątrz) w zależności od opisu w przedmiarze robót i ich 
scalenia. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

a) wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji, 

b) wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

a) obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach, 

 
b) obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

c) roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny, 

 
d) wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z (Inspektorem Nadzoru) Inżynierem. 

 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu, 
- odbiorowi (ostatecznemu) końcowemu. 
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9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 

 
b) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót, 

 
c) odbioru Robót dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier, 

 
d) gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony, 

 
e) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 
 

f) jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia (Inspektor Nadzoru) Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja 
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3. Odbiór częściowy Robót 
 

a) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
b) Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót.  
c) Odbioru Robót dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier. 

 
9.4. Odbiór (ostateczny) robót 
 

a) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 

 
b) całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 

 
c) odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót  
z Dokumentacją Projektową i ST, 

 
d) w toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych, 

 
e) w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego, 

 
f) w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach (Umownych) Kontraktowych. 
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9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

a) dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa: jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji (Umowy) Kontraktu, 

 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 

h) opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.\, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
l) instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

W przypadku uzbrojenia podziemnego i nadziemnego odbiór ostateczny tych robót 
może odbyć się przed terminem odbioru robót drogowych i organizacji ruchu. W tym 
przypadku do odbioru ostatecznego danej sieci uzbrojenia Wykonawca przygotuje dokumenty 
wymagane przez poszczególnych gestorów sieci uzbrojenia, wyszczególnione w odpowiednich 
projektach branżowych, warunkach technicznych zasilania, Specyfikacjach Technicznych 
bądź uzgodnieniach. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. „Odbiór ostateczny Robót". 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
 

a) podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów 
scalonych), 

 
b) dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu, 
 

c) cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej, 

d) ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z pochodnymi kosztami towarzyszącymi, 

 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy (teren 
budowy), 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 o cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 
r. z póź. zm.) 

 
11.2. Ustawa o zamówieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 

roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póż. zmianami). 
11.3. Rozporządzenie MSWiAz 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239). 

 
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w szczegółowego 

zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
11.5. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r z póż. zm.). 
 

11.6. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157 
z póż. zm.). 

11.7. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U z 1989 r. Nr 
30 poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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ST-B-01.00.00 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ KOPUŁY 
Kod CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich 
związanych z robotami związanych z rekonstrukcją zadaszenia panteonu w Biesowicach 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

 
• Konstrukcji stalowej zadaszenia panteonu 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 
ogólne" Materiały stosowane do wykonywania powinny 
mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów . 
2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
2.1.1. STAL KONSTRUKCYJNA 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 
10162:2005. 
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) 
stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, mieć trwałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 

2.1.2. ŁĄCZNIKI 
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 
2320:2004, a ponadto: 

• śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, 

• śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007 

2.1.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN ISO 544:2011, a ponadto: 

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012. 
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007. 
2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY 

• śruby, podkładki, nakrętki kotwy 
• systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 
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3. SPRZĘT 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 

• wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  
• żurawia budowlanego samochodowego, 
• wciągarki mechanicznej, 
• rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, samochodów samowyładowczych, 
• samochodów skrzyniowych 5-10t,  
• nożyce, 
• spawarki, 
• palniki gazowe,  
• sprężarka, 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne" 
5.1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). 
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 
 
5.1.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI 
 
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana 
trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie 
dopuszcza się znakowania za pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów 
wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy 
wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter 
łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w widocznych 
miejscach. 
 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 

• gatunku stali,  
• asortyment własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 
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Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i 
wyprostować. Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału 
powinny być czyste, bez nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek 
przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z 
normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 9013:2008. 

 
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 
287, a operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. 
Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania 
kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 
288-8 i PN-EN 2889. 
 
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom 
wizualnym – jeśli w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. 
Połączenia spawane blach węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą 
śrub sprężających powinny być poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub 
ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą magnetyczno proszkową dla spoin 
pachwinowych). 
 
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny 
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości 
powierzchniowych niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości 
połączeń spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji 
i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. 
 
5.1.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w 
miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być 
obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem 
dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów 
przekroju kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części 
złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż 50mm, powinny być 
unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin sczepnych o 
minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy 
włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania 
materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie 
odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po 
spawaniu. 
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru 
ostatecznego. 
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
 
5.1.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE 
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym 
robót opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera. 
 

1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 
identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca 
montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 
2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w 

kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je 
układać tak by oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na 
wyrównanym i utwardzonym podłożu. 
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3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu 

opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich 
fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w 
każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem. 

 
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna 
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

 
5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 
niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

 
6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą 

szablonów lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy: 
 

• przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość 
odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację 
położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych  
w normie PN-EN 1090-2:2009. 

 
• po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 

przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub). 
 

• podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń. 

7. Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z 
przepisami BHP. 
 
8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 

• przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przez wypadnięciem. 

 
 

9. Montaż elementów kopuły powinien się odbywać z przestawnych rusztowań. Do 
montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i 
PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych 
odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010. 

 
10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

 
• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 

dodatkowymi, 
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy 

montażu, siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i 
materiałów pomocniczych. 

• wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do 
każdego styku montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace 
były prowadzone zgodnie z projektem 

• organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu  
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
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5.1.4. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE  
 

• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, typ kotwy 
podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera, kotwy muszą posiadać 
wymagane atesty, 

• po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla 
typu stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji 
producenta kotew 

• osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej 
żywicy, albo niekurczliwej zaprawy 
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5.1.5. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 
 
5.1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości 
powyżej 15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej 
wg PN-EN ISO 12944-2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i 
gruntu za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą 
ocynkowania wg PN-EN 14713 2000. 
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 
nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą 
strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy 
powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami 
atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać 
końcowe powłoki zabezpieczające. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na Terenie Budowy, 
wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
 
Badania kontrolne i laboratoryjne  muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ, badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 
 
6.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez 
Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 
podstawę odbioru robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
 
 
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
 

• kontrola stali, 
• sprawdzenie elementów 

stalowych, sprawdzenie 
połączeń, 
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• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 
skrajni i czy są trwale mocowane, 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją 
projektową, kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji, 

 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola montażu elementów stalowych: 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją 
projektową, sprawdzenie połączeń, 

• kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 . 

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym 
wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych 
robót – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

   Według warunków ogólnych specyfikacji 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót.  
• Projekt Budowlany. 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
10.2. NORMY 

 
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

 
 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
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PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 
zimno. 

 
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 

 
PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 
PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 
PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 

 
PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

 
PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

 
PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 
do 6: Warunki techniczne dostawy. 

 
PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego 

 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

 
PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny 

 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek 

 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 

 
PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

 
PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

 
PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania 
ogólne. PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, 
normalny i duży. 

 
Klasa dokładności 

 
PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 
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PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem 
krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 

 
PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

 
PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 
stali. 

 
PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 
spawania. Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. 

 
PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

 
PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, 
pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. 
Klasyfikacja 

 
PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali. 

 
10.3. INNE DOKUMENTY 
 

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 
Instrukcje montażowe producentów. 
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ST-B-02.00.00 WYKONANIE ROBÓT BLACHARSKICH I DEKARSKICH. 

KOD CPV 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich 
związanych z robotami związanych z rekonstrukcją zadaszenia panteonu w Biesowicach 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego kopuły panteonu w Biesowicach 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 

 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 

• blacha tytanowo cynkowa na rąbek stojący – systemowa, 
• mata strukturalna – systemowa. 
• Deska sosnowa strugana o gr.1,2 cm 

 Uwaga: 
 Wymaga się , aby elementy pokrycia dachowego pochodziły z jednego systemu krycia   
blachą na rąbek stojący 
 

3. SPRZĘT 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne" 

   5.1 Wykonanie deskowania oraz izolacji  
Deskowanie konstrukcji wykonać z desek sosnowych, struganych o gr. min.12 mm. Deski 
mocować odcinkowo na konstrukcji stalowej z odstępem desek min. 3-5 mm. Deski do 
konstrukcji stalowej mocować przy pomocy  przy pomocy ocynkowanych wkrętów 
samowiercących. Należy pamiętać, aby długość wkręta nie była dłuższa niż łączna długość 
profilu stalowego i deskowania. Używać jedynie desek struganych, zaimpregnowanych 
przeciwgrzybiczo, antypleśniowo oraz ogniowo. Deskowanie pokryć matami strukturalnymi 
zgodnie z zaleceniami systemu wybranego przez wykonawcę.  
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5.2 Wykonanie pokrycia dachowego 

Pokrycie kopuły wykonać z blachy na rąbek stojący tytan-cynk. Ocynkowaną arkusze łączyć 
w szwach prostopadłych do okapu na rąbki stojące, zaś w równoległych -  na nakładki. W 
tym wypadku w czasie przygotowywania arkuszy wykonuje się zagięcia wzdłuż dłuższych 
boków pod rąbki stojące oraz podgina lekko ku dołowi dolną krawędź. Zamiast stosowania 
rąbków leżących w szwach równoległych do okapu krawędzie arkuszy łączy się na zakład z 
powyżej i poniżej leżącymi elementami pokrycia. Poszczególne arkusze przy górnej krawędzi 
przybija się gwoździami do podkładu, zachowując jednak takie same odstępy między 
gwoździami, aby udało się wsunąć stalowe języki przylutowane do dolnych krawędzi 
następnego arkusza. Dzięki przytwierdzeniu arkuszy gwoździami do podkładu uzyskuje się 
sztywne połączenie, które uniemożliwia rozdarcie blachy przez wiatr. Języki przylutowuje się 
do dolnej krawędzi jednego arkusza w ilości 2÷3 sztuk. Nakładki powinny mijać się minimum 
co 10 cm. 
Kryjąc kopułę najpierw narysować rozwinięcie pasma ograniczonego rąbkami prostopadłymi 
przebiegającymi południkowo do wieńca oporowego. Rąbki te wykonuje się jako stojące; 
wymaga to pozostawienia odpowiednich zapasów na zawinięcie rąbka. Wykrój rozwinięcia 
wycina się zazwyczaj z tektury, płyty pilśniowej lub innego materiału. Następnie ułożyć go na 
arkuszu blachy, odrysować z zachowaniem zakładów w szwach pionowych i wyciąć 
poszczególne elementy pokrycia. Elementy te ponumerować. Blachę mocuje się do 
podkładu za pomocą żabek. Powinny być one wycięte z tego samego materiału co  całość 
pokrycia.  
System mocowania oraz układania blachy dostosować do systemu wybranego przez 
wykonawcę. 
5.3 Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od -15°C. 
• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków 
rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót dekarskich i blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy - obróbki blacharskie powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240. 

 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powoływanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji Kontrola ta 
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac montażowych, 
- w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich - po zakończeniu 
prac. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 
 
 
8. ODBIÓR 

 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie i pokrycie dachowe 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje 
i certyfikaty producenta 
PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe 
i minimalne wymagania produkcyjne" 
PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych.” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów łączników 
Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r 
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996. załącznik 
a wydane przez CNBOP. 
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ST-B-03.00.00 WYKONANIE ROBÓT RENOWACYJNYCH. 
KOD CPV 45452000-0  Roboty remontowe i renowacyjne 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich związanych z 
robotami związanych z renowacją i konserwacją elementów panteonu  
w Biesowicach. 
Zakres robót: 
• Oczyszczenie murów i posadzki. 
• Oczyszczenie architrawu i górnego wieńca. 
• Renowacja elementów konstrukcji panteonu 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego kopuły panteonu w Biesowicach 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 

 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do renowacji panteonu: 

• preparat krzemoorganiczny typu jak np. Funcosil 510 lub inne o podobnej charakterystyce 
• izolacji pionowa  typu jak np. Remmers MB2K lub inne o podobnej charakterystyce 
• światłotrwała żywica epoksydowa typu jak np. EP 2501 lub inne o podobnej 

charakterystyce 
• środki glono- i grzybobójczymi takie jak np. BFA lub inne o podobnej charakterystyce 
• zaprawa mineralną o właściwościach zbliżonych do oryginału (dobrać na etapie 

wykonania prac – uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków), 
• folie lub masy bitumiczne takie jak np. COMBIFLEX –C2 lub MB2K lub inne o podobnej 

charakterystyce 
• środek do hydrofobizacji Funcosil SNL lub inne o podobnej charakterystyce 
 

 
3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.  

 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne". 
Prace wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz programem prac konserwatorskich. 
Program prac konserwatorskich wraz z doborem materiałów renowacyjnych: 

• oczyszczenie powierzchni z luźnych zabrudzeń, 
• wstępne wzmocnienie osłabionych partii preparatem krzemoorganicznych typu jak np. 

Funcosil 510, 
• wstępna dezynfekcja obiektu, 
• usunięcie uzupełnień nie odpowiadających właściwościom fizyko-mechanicznym, 
• wyrównanie terenu wokół panteonu (nadanie spadków w celu odprowadzenia wody 

opadowej), 
• odsłonięcie podstawy mauzoleum i wykonanie izolacji pionowej  

( typu jak np. Remmers MB2K lub równoważnych jego właściwościom), 
• wykonanie drenażu w postaci drobnych otoczaków (średnica ok.20-40 mm), 
• podklejenie szczelin, odspojeń, iniekcja pęknięć – proponuje się użycie światłotrwałej 

żywicy epoksydowej typu jak np. EP 2501 (lub równoważnych jego właściwościom), 
• fizyko-mechaniczne oczyszczenie obiektu – para wodna, woda pod ciśnieniem, 

oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem mikropiaskarki oraz drobne 
oczyszczanie ręczne, 

• dezynfekcja obiektu środkami glono- i grzybobójczymi, 
• uzupełnienie ubytów zaprawą mineralną o właściwościach zbliżonych do oryginału, 
• wykonanie izolacji poziomej górnych powierzchni architrawu - folie lub masy bitumiczne 

takie jak np. COMBIFLEX –C2 lub MB2K, 
• wykonanie nowych spoin zaprawami hydraulicznymi, 
• hydrofobizacja powierzchni środkiem takim jak np. Funcosil SNL, 
• jeżeli zajdzie potrzeba – scalenie kolorystyczne uzupełnień. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych i instrukcji montażu producentów. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik budowy 
zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, 

wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 


