
NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

Kod główny przedmiotu zamówienia: 
                            CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót:     CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:              CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   . roboty ziemne 
Kategoria:       CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
                              CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
                              CPV: 4512 Próbne wiercenia i wykopy 
Grupa robót:       CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
Klasa:       CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria:              CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
                           CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania ścieków 
                               CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
                               CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
                               CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
                      CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  odprowadzania ścieków 
Klasa:                     CPV; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
Kategoria:              CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
                               CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
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[bookmark: _gjdgxs]I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _30j0zll]Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104011N w km 0+000 do km 0+800 (dz. nr 26 w obrębie Jankowo) w msc. Jankowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1128N wraz ze skrzyżowaniem  z drogą gminną nr 104013 do Kwietniewa (działki nr 30 w obrębie Jankowo) i drogą wewnętrzną (działka nr 28 w obrębie Jankowo) oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1128N (działka nr 134/4 w obrębie Jankowo; działka nr 258 w obrębie Święty Gaj), gm. Rychliki.
Wymagania z zakresu części projektowej:
-uzyskanie map do celów projektowych
-dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego
-wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych
-sporządzenie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
-sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskaniu decyzji wodnoprawnej na przebudowę lub budowę urządzeń wodnych
-sporządzenie projektu budowlanego
-uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz pozwolenia na budowę
-sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych uzgodnień
-sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
-opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonania robót z kompletem wymaganych uzgodnień
- sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej  
b) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie planowanego odcinka drogi gminnej nr 104011N, w niżej wymienionym zakresie:
- roboty pomiarowe
-roboty rozbiórkowe (ist. konstrukcja nawierzchni)
-roboty ziemne (wykopy, nasypy)
-profilowanie i zagęszczenie podłoża
-wykonanie warstw odsączających
-wykonanie podbudowy konstrukcji nawierzchni
-ułożenie siatek wzmacniających
-skropienie konstrukcji nawierzchni
-konstrukcje nawierzchni bitumicznych, 
-ustawienie obrzeży i krawężników betonowych
-wykonanie chodnika w m. Jankowo
- humusowanie z obsianiem
-oznakowanie pionowe zgodnie z SPOR
-kanał technologiczny (jeśli będą wymagały przepisy na etapie projektowania) 
-budowa kanalizacji deszczowej w m. Jankowo na dł. około 200 m
-odbudowa rowów z wykonaniem przepustów na zjazdach 
-przebudowa przepustu pod drogą
-przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
-budowa mijanek
-budowa kanału technologicznego (o ile będzie wymagana)
-przebudowa urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej naziemnej podziemnej, wodociągowej, kanalizacyjnej w przypadku wynikających z uzgodnień z podmiotami będącymi właścicielami 


1.1. [bookmark: _1fob9te]Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych
Droga gminna na odcinku m. Jankowo:
-  odcinek	      					- w km 0+000 – 0+800, przebudowa skrzyżowania z droga powiatową nr 1128N 
- klasa drogi						- D 1/1 + mijanki
- nośność drogi					- 80 kN/oś
- kategoria ruchu					- KR1
[bookmark: _3znysh7]- szerokość jezdni poza terenem zabudowy		- 3,5 m
-szerokość jezdni z mijankami                                   - 5,0 m
- szerokość jezdni w m. Jankowo                               - 3,5 do 5,0
- szerokość chodnika 	                                                - 1,5 m
	


1.2. [bookmark: _2et92p0]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Odcinek drogi gminnej nr 104011N w m. Jankowo w km 0+000 – 0+800 zlokalizowany jest w Województwie Warmińsko-Mazurskim, w Powiecie Elbląskim na terenie Gminy Rychliki. 
Omawiany odcinek łączy drogę powiatową nr 1128N z drogą gminną do Kwietnika.
Przebieg trasy drogowej został ściśle dostosowany do istniejącej lokalizacji pasa drogowego, a w szczególności do przebiegu jezdni drogi gminnej nr 104011N. W chwili obecnej omawiany odcinek drogi gminnej nr 104011N jest drogą składającą się z odcinków:
· wlotu drogi gminnej (długości około 33 m) w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1128N- o nawierzchni asfaltowej w dostatecznym  oraz złym stanie technicznym
· odcinka o nawierzchni brukowej, długości około 150 m
· odcinka o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej, długości około 370 m
· odcinka o nawierzchni brukowej w terenie zabudowanym miejscowości Jankowo, dł. około 190 m
· odcinka o nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 104011N na długości około 58 m ze skrzyżowaniem z drogą gminną do Kwietniewa nr 104013 i zjazdem na drogę wewnętrzną 
· skrzyżowanie (do krawędzi jezdni drogi pow.)  z drogą powiatową nr 1128N 
Droga gminna przebiega zarówno przez teren niezabudowany (pola uprawne i teren zalesiony), jak również teren zabudowany msc. Jankowo.
Droga gminna nr 104011N stanowi drogę dojazdową, zapewniającą dojazdy do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i siedliskowej w obszarze miejscowości Jankowo. W związku z tym na drodze odbywa się zasadniczo ruch związany z dojazdem do okolicznych pól. Ponadto znikomą część ruchu stanowią pojazdy wywożące drewno z okolicznych lasów i sporadycznie przejeżdżające przez tą miejscowość.
Na obszarze objętym opracowaniem (w pasie drogi gminnej) poza obszarem zabudowanym msc. Jankowo, rosną liczne drzewa liściaste (lipy) zlokalizowane w poboczach po obu stronach istniejącej drogi.
Teren  przebudowy obejmuje swym zasięgiem działki nr 26, 28, 30, 134/4 w obrębie geodezyjnym Jankowo oraz działkę nr 258 w obrębie Święty Gaj, gm. Rychliki.
Obecnie na odcinku drogi gminnej w obszarze zabudowy msc. Jankowo istnieje prowizoryczny chodnik (o długości ok. 65 m) ułożony z płyt betonowych typu jomb po prawej stronie jezdni brukowej. Na pozostałym odcinku drogi gminnej ruch pieszych odbywa się nie utwardzonymi poboczami lub istniejącą nawierzchnią brukową oraz tłuczniowo-żwirową.


Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.
Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:
1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.
2) Przebudowa drogi powinna być zaprojektowana w sposób, który w maksymalnym stopniu wykorzysta istniejącą infrastrukturę; przyjęte rozwiązania w planie oraz zastosowane technologie wykonania robót muszą zakładać osiągnięcie odpowiednich warunków technicznych przy możliwie minimalnych nakładach finansowych.
3) Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz z wzorcami i standardami publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura w wersji aktualnej na dzień opracowania.
4) W PFU należy ująć kanał technologiczny zlokalizowane w pasie drogowym, jeśli wynika to z aktualnych przepisów. 
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 
7) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, pozwoleń.
8) Opracowania organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem.
9) Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z przepisami:
10)  Ustawa  z dnia 15.09.2017 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.  2017 poz. 1926).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr170 poz.1393 z późniejszymi zmianami) .
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (Dz. U. 2017 poz.784) .
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami), Załącznik 1-4
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Z 2010 r Nr 65, poz. 411).
- Instrukcja o znakach drogowych
10) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
11) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
12) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.
13) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
14) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.


1.3. [bookmark: _tyjcwt]Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
	
1.4. [bookmark: _3dy6vkm]Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w przedmiarze robót, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

Wycena całości robót:
W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ – Tabela elementów ceny oferty.
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:
- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych.

Natężenie ruchu
	Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Droga będzie drogą dwukierunkową.
	Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z lat ubiegłych. Należy uwzględnić dodatkowo wzrost natężenia ruchu wynikający z zasiedlania nowych obszarów przewidzianych w Studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.
	
Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w przedmiarze robót, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:
- prace pomiarowe;
- rozebranie ogrodzenia,
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej,
-rozbiórka nawierzchni brukowej
-rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych JOMBA
-rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7
-demontaż oznakowania pionowego.

· Przebudowa drogi
Przebudową objęty zostanie odcinek drogi w km 0+000 - 0+800 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1128N
Roboty budowlane polegać będą na:
- na wykonaniu robót ziemnych(wykopy , nasypy)
-odwodnienia korpusu drogowego (przebudowa przepustu, wykonanie kanalizacji do odprowadzania wód opadowych i roztopowych)
-wykonanie podbudów (korytowanie, warstwy odsączające, warstwy mrozoochronne, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudów z kruszywa i betonu asfaltowego)
-wykonanie nawierzchni (z betonu asfaltowego, z krusz z mieszanki niezwiązanej, wzmocnienie nawierzchni siatka z włókien węglowych, nawierzchnie z kostki betonowej)
-roboty wykończeniowe (umocnienie i plantowanie skarp, umocnienie płytami ażurowymi, renowacja rowów przydrożnych)
-elementy zabezpieczające (wprowadzenie stałej organizacji ruchu)
-elementy ulic (ustawienie krawężników, obrzeży betonowych, nawierzchnia z kostki betonowej)
-inne roboty (kanał technologiczny, zabezpieczenie rurami osłonowymi)



2. [bookmark: _1t3h5sf]Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga:
· opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji zamówienia (projektu zagospodarowania terenu wraz z załącznikami,  projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego)
· decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
· [bookmark: _4d34og8]decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym (o ile będzie wymagana)
· mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem granic nieruchomości dla odcinka objętego projektem (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
· operatu wodnoprawnego z pozwoleniem wodnoprawnym
· opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów)
· uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew (o ile będzie potrzeba)
· przygotowanie wniosku na uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń
· zbiorczego zestawienia kosztów
· opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,
· wykonanie robót budowlanych.
· obsługi geodezyjnej inwestycji,
· sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projektowych) i wykonania robót budowlanych.

Definicje
– Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
· Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy.
· Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
· Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd.
· Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe.
– Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.
· Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy.
· Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
· Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.
· Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
· Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
· Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.
· Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych na podstawie rozporządzenia MI z dnia 24 czerwca 2022 r. poz. 1518.
· Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi i skarpami rowów.
· Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
· Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych.
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
· Podbudowa	zasadnicza	-	górna	część	podbudowy	spełniająca	funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
· Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
· Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
· Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
· Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się o nawierzchni.
· Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
· Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.
· Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.
1. Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami).
a) obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),
b) tunele (tunele, przejście podziemne),
c) przepusty,
d) konstrukcje oporowe.
· Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 
· Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
· Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
· Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

· Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
· Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.
· ST – Specyfikacje Techniczne
· Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
· Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.
· Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:
· znaki pionowe 
· Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane).
· Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy
    - Zjazd zwykły – to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.
· Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy.

2.1. [bookmark: _2s8eyo1]Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 
Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkom minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz. U. 2022, poz. 1518).
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401).
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
Przewiduje się karczowanie krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz.401).



Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
2.2. [bookmark: _17dp8vu]Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej
1) Projekt budowlany
[bookmark: _3rdcrjn]Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021r., poz. 2459).
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekt musi być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.
Projekt budowlany powinny być opracowane na:
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt techniczny powinien zawierać:
- Część opisową: 
- opis techniczny, 
- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych
- Część rysunkową: 
- orientację w skali 1:25000, 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie) w dwg i pdf.,
- profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę projektowanych rowów,
- przekroje normalne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach min. co 30 m, a także w miejscach charakterystycznych),
- rysunki ewentualnych szczegółów

2) Przedmiar robót
Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021r., poz. 2459).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z 
     rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130  
     poz. 1389 )
Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe 
Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021r., poz. 2459).
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.
	
5) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:

1. Uzgodnienia z inwestorem
2. Ustawa  z dnia 15.09.2017 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.  2017 poz. 1926).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr170 poz.1393 z późniejszymi zmianami) .
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (Dz. U. 2017 poz.784) .
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami), Załącznik 1-4
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Z 2010 r Nr 65, poz. 411).
7. Instrukcja o znakach drogowych
8. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
9. Wizja lokalna w terenie


6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).
Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach.
2.3. [bookmark: _26in1rg]Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wstęp
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 104011N (dz. nr 26) w msc. Jankowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1128N wraz ze skrzyżowaniem  z drogą gminną nr 104014 i drogą gminna wewnętrzną (działki nr 28; 30) do Kwietniewa, oraz chodnika w msc. Jankowo, gm. Rychliki.

Wymagania techniczne
· Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.
· Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
· Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć następujące wymogi:
- warstwa ścieralna i wiążąca nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
- do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe
- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.
· Odwodnienie 
-kanalizacja deszczowa, przepusty
planuje się w m. Jankowo wykonanie kanalizacji deszczowej
-powierzchniowe  
planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia powierzchniowego poza m. Jankowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, 
wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
· Zjazdy zwykłe – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji. 
· Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w nocy.
· Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF).

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Materiały
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakości robót
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:
· stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
· sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:
· projekt budowlany,
· plan BIOZ,
· dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
· wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
· dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
· protokoły prób i badań, 
· protokoły odbiorów robót,
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
· odbiór końcowy
· odbiór ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
· użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
· jakość wykonania i dokładność robót.


Odbiór końcowy robót
Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie:
1. Etap I - sporządzenie do budowlanych do dnia 30 września 2024 roku.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
· oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
· rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były),
· rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:
· organizacji ruchu na czas robót,
· zabezpieczenia miejsca robót,
· przygotowania terenu i zaplecza,
· tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
· usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
· doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.

[bookmark: _lnxbz9]II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. [bookmark: _35nkun2]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Przedmiotowe zadanie jest ujęte w dokumencie:
· Program Rozwoju Sieci Dróg Gminy Rychliki.
2. [bookmark: _1ksv4uv]Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi gminnej nr 104011N.
Zamawiający oświadcza, że działki o numerach 26, 28, 30, stanowiące pas drogowy, są we władaniu Gminy Rychliki.
Działki nr 134/4 i 528 stanowią pas drogowy drogi powiatowej 1128N, są we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

3. [bookmark: _44sinio]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Ustawy i rozporządzenia:

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 )
3. "Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)"
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633)
5.  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
6. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047)
7. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 168)
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz.645)
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1752)
10. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344)
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977)
12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094)
13. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)
15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215)
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336)
17. [bookmark: _2jxsxqh]Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami).
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) 
19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463)
20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021 poz.1170)
23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2022 poz. 2377)
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z późn. zm.)
29. [bookmark: _z337ya]Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
30. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10)
31. [bookmark: _3j2qqm3]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023 poz.873)

Wytyczne:
1. Wymagania techniczne  WT-1 -  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
2. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
3. Wytyczne techniczne  WT-3 2009 – Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

4. [bookmark: _1y810tw]Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do programu funkcjonalno - użytkowego

1) W załączeniu Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę drogi gminnej 144011N w km 0+000 do 0+742 sporządzony w 2011r
2) Przedmiar robót.
3) Dokumentacja geologiczna

Uwagi dodatkowe.
1. Droga nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora Zabytków.



