Zatgcznik Nr 7 do SWZ - wzdér umowy
UMOWA NR ...

Wdniu ..., r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek
14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

zsiedzibg ... GNIP ,REGON .....ccooiiiiiiii,
zwanym w tresci Umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1517. Dz. U. z 2022 r. poz. 1933, 1812, 2185,
Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 825) zwanej dalej ,ustawg Pzp”) - tryb podstawowy bez
negocjacji - na wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego
w Zespole Szkét Specjalnych przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w tomzy”, zostata
zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Przebudowe budynku, w tym
pionu kuchennego w Zespole Szkét Specjalnych przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie
w tomzy”.

2. Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji technicznej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia okreslone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 185).

§2
1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru



Robét, zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentoéw zgodnosci.

4) wykonania do konca 2023 roku robét budowlanych na kwote 1 100 000,00 zt
brutto i jednoczes$nie przediozenia faktur na taka kwote do zaptaty w tym roku.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnoéci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
technicznej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.



1.
1)

2)

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot,

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegoélnosci fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w
wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy jak réwniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum
1 500 000,00 zt. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty
minimum 500 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogélng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg iwynika to z ubezpieczonej dziatalnosci
wskazanej w umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osbéb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych os6b, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

C) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedag
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,



3)

4)

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j
do celéow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ tad i porzadek na budowie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od
momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem
wykonania robot nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania
nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

w zakresie zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas transportu materiatdéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub
obiektow inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwacC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawa¢ wskutek lub w zwigzku
z zaktéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw witasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.



5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, zm.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1250, 1726, 2127, 2722. Dz. U. z 2023 r. poz. 295, poz. 877 —
Lustawa
0 odpadach”).

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robdt ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o
znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢, o takim fakcie
nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiasciwe organy oraz
Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakorczenia robot.

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru
koncowego robdt, z wylgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robot
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca,



b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to
Zamawiajgcy zleci préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwosé
robét, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i paliw
alternatywnych

a) Wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r. udziatu pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 875).

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolno$ciami finansowymi
oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.



2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oso6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych
Zz wykonywaniem robdt:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie
to musi zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez
osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnos$ci, materialy i urzgdzenia, zarébwno co do ich ilosci, jak i ich
rodzaju, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty mozliwe na podstawie
dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia

Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcéw z przedtozonych



10.

11.
12.

13.

Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy ha zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia
sg sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o
wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 14 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich petng odpowiedzialnos¢
za roboty, ktore wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.



14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg
przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych. Przepisy powyzszych
ustepdw nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. z. 2022 r. poz. 1360, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2459, Dz. U. z 2022 r. poz. 2339,
2337, Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2024 r.

3. W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania
Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:
1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny

z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,

a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z



planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w

zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez

Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt

2 lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,
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e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o wartos¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu
zaméwienia (w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie
koniecznos¢ zmniejszenia zakresu zamodwienia wynikta na etapie realizacji
zaméwienia.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4 5.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia
na podstawie § 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9
ust. 4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentac;ji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
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10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

12.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

14.Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

15.Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi
wykazaé, ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot.

16. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

17.Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

18.Zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedfozony kosztorys ofertowy i w oparciu
0 zasady okreslone w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

19.Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z
wyjatkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17
niniejszego paragrafu.

20.W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze w
przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacja umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowac bedzie na wniosek ktorejkolwiek ze
Stron, na nastepujgcych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po
uptywie kazdych nastepujgcych po sobie 6 miesiecy realizacji umowy, poczawszy od
dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone w
ponizszych pkt 2-4,
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2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen
materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza
o co najmniej 15 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku,
ustalonych na podstawie Wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu
rocznym, ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego
dalej: GUS) w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowoddéw, w jaki sposéb zmiana cen
materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy, wptywa na warunki realizacji
umowy, w szczegolnosci na cene wykonania roboty budowlane;j,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna wartosci ustalonej w
oparciu o 2 wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wyfgcznie
do wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
zamawiajgcego cen materiatow lub kosztow, z wytgczeniem kosztow pracy, fj.
zwigzanych ze zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos¢é minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, okreslonego w
umowie,

b) w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od warto$ci wynagrodzenia,
ustalonego w wyniku poprzedniej waloryzaciji,

5) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapisOw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢é 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia umowy.

21. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o
szczegotowe wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

22. W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 20 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

23. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
Zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysokos¢ zmiany,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byty znane na dzieh sktadania
ofert - 0 wysokos¢ zmiany,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne
— 0 wysokos¢ zmiany,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) — o0 wysokos¢ zmiany,

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

§ 9A

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢é do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posdrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

. Narady beda prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.
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D

Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajagcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg

0soby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowag i STWIOR, petni funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng

osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
Zmiana Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, .

.................. zt netto (stownie ztotyCh: ... ... )y
plus nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt. razem brutto: .....ccevienannn. zt
(stownie ztotych: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia

wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe os$wiadcza, ze zapoznat sie

z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizaciji

robot okreslonych Umowa.

§ 13

. Odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robd6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego —

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot Umowy.

. Odbioru koncowego robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem

Uzytkownika budynku.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego

po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.)
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zakonczenia robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow, -certyfikatow,
inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz
projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji
odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior nalezy zakonczy¢
najpozniej sibdmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktorym mowa w § 17.

§ 14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét
w danym miesigcu. Zamawiajgcy dokona zaptaty w nastepujgcy sposéb:

1) w 2023 roku w kwocie 1 100 000,00 zt brutto,

2) w 2024 roku w wysokosci 75 % pozostatej kwoty brutto,

3) w styczniu 2025 roku w wysokosci 25 % pozostatej kwoty brutto.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robdt w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione;j faktury VAT na rachunek bankowy
] z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione;j faktury/rachunku na rachunek bankowy
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10.

11.

12.

] nalezacym i bedacym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zapfaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wylgcznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zm. Dz.U. z
2021 r. poz. 2105 i poz. 2427 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561,
2180, 2707, Dz. U. z 2023 r. poz. 535, poz. 556, poz. 1059).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabyweca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Warunkiem zapfaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu
10 dni po odbiorze robét na podstawie protokotu korncowego odbioru robaét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich  zgtoszonych  Podwykonawcow, ze otrzymali cato$¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw
uregulowanych naleznosci. Pfatno$¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w
terminie do 30 dni od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wycena poszczegoinych
elementéw wykonanych prac nie moze by¢ wyzsza od tozsamych pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP ..coioiiiiiiinnnnnnin,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy liczony od daty

odbioru koncowego robot.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ Zzadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby byC okres udzielanej
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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5. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznos¢ czego sporzgdzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzadzen, od ktérych wykonania uzaleznia
udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich
wad stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych
w protokotach przeglagdéw gwarancyjnych, atakze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia
wady. Koszty wszelkich przeglgddw i napraw serwisowych, okresowych i innych
zamontowanych urzgdzen jak tez koszty okresowych przeglgdow obiektu wynikajgcych z
art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta,
gwarancje na zamontowane urzadzenia nawet w przypadku kiedy producent okre$lit ten
okres na krétszy niz okres gwarancji wynikajacy z niniejszej umowy.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksu cywilnego.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejsza
Umowg— sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

2. Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na
pismie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia w swojej siedzibie pod adresem:
.............................................. sadres e-mail ..o

3. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usunigcia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub
pocztg elektroniczng).

4. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba Ze
strony postanowig inacze;.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.
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10.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidlowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac¢ warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajace z rekojmi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

§17

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w WysOKOSCI ..........ccoociiiiiiiiiiinnnn. zt, tj. 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, wformie ...............cooii,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawca jest w zwiloce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze
niemozliwe bedzie terminowe zakonczenie robot. Jako prég opoznienia dajgcy
mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien
harmonogramu rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych osob bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszag Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego,
zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub
niniejszg Umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
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7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108, ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

§ 19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej Ilub terenu budowy,
przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
przez Wykonawce w catosci.

1.

2.

§ 21

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
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zabezpieczajacych wedilug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezel
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

Szczegdbtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgecych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % fgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh
zwtoki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od uptywu
obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:

- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 3 Umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 Umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 Umowy,

w wysokosci 500 z od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000 zt,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 z,

10) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwioki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1
Umowy,

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki
w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokosci
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12
ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej Umowy.

§ 23

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust.
1 za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18
niniejszej Umowy.

§ 24

1. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa
Prawo zaméwienh publicznych.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w
drodze mediacji, konsyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporéw sgdowych wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia,

3) dokumentacja projektowa,
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4) oferta Wykonawcy.
§ 29

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - zat. Nr 1,
2. Dokumentacja techniczna - zat. Nr 2,

3. Oferta Wykonawcy - zat. Nr 3,

4. Wzor karty gwarancyjnej - zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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