UMOWA NR P-zp.271.01........2024

Zawarta w Jaraczewiew dniu ................... roku pomiegdzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon: 250855363, NIP: 6172098318,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo — Bartosza Banaszaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej Pzp,
w przedmiocie ,,Przebudowa ulicy Okreznej w Noskowie” dokonal wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Okreznej w Noskowie” opisane
Dokumentacja projektowa, STWIORB, Przedmiarem Robot, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Przedmiar i Dokumentacja projektowa,
3) STWIORB,
4) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ kosztorysem ofertowym,
5) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.
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5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentacje projektows
oraz STWiIORB.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane przedmiarem oraz STWIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Roboty budowlane nicobj¢te niniejszg Umowa, nieujete w przedmiarze oraz STWIORB,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawag z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

1. Termin zakonczenia calosci robot ustala si¢ na 6 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastagpi w terminie 2 dni
od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Terminy zakonczenia robét, o ktorych mowa w ust. 1 uwazaé si¢ bedzie za zachowane,
jezeli w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastapit odbidr z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdZnieniu
z zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

5. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej moga ulec zmianie w sytuacji okre§lonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robotg,
5) dokonywanie na swoéj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym
do wykonania przedmiotu umowy,
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6) wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajag Wykonawce

7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakie$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robo6t objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokolu koniecznos$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ zamowienia
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB i SWZ,
3) kontrola jako$ci materialdow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiORB i SWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
6) zapewnienie odpowiednich $rodkéw, celem zabezpieczenia drég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow
i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

3z19



7) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,
9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynac
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogoélnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakldcenia czy szkody,

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardéw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,

22) w przypadku koniecznos$ci- zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,
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24) pela obsluga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robot,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytulu
uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 320) ponosi Wykonawca.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobg
o rownowaznych uprawnieniach i do§wiadczeniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany,
z udokumentowanymi uprawnieniami i doswiadczeniem, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa / robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe¢ odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5
Nadzoér nad realizacjg rob6t z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie:
i posiadajacy uprawnienia Nl............ccceevvvennnnn..
uprawniajace do kierowania robotami w zakresie drogowym.

PODWYKONAWSTWO
§6

1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ..............ccooiiiiiiiiiiiiia

5z19



3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 462 ust. 3 Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawca / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

2) podwykonawca, zawierajac umowe¢ z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskac
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawic ja do akceptaciji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy
0 podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory

jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
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8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SWZ i niniejszej Umowie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
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Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkoéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktorej mowa w tresci przepisOw Prawa zamdwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow pelni funkcje¢ koordynatora podczas
wykonania robot i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru konicowego jest wykonanie calego przedmiotu
zamoOwienia, objetego niniejszg umowa.

2. Zamawiajacy powola komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynno$ci
odbiorowych nastagpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

3. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWIORB.

4. Z czynnosci odbioru koncowego 1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot

budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: protokoly odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi

w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§8
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidlowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sig,
zgodnie z przyjeta oferta, tacznie na kwote brutto ...................... zt (stownie ztotych:

............................................... ziotych ...../100).

W  powyzszej] kwocie uwzglednione =zostaly: Kwota netto w  wysokosci
...................... zt (stownie zlotych:..................................ztotych ....../100),
Podatek VAT 23 % w wysoko$Ci ........ocevvviniiniinnnnn. zt (stownie zlotych:
.................................... ztotych ...../100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robodt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg stale przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w
poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czeéci prac objetych zakresem
robot,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
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§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury VAT koncowej, wystawionej przez Wykonawcge w oparciu 0 protokét odbioru

koncowego robot, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,
2) Kserokopie dowodu zaplaty oraz pisemne o$§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajagcy wstrzyma si¢
Zz wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w calo$ci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza
wynagrodzenie o kwote skierowana do depozytu sgdowego.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

10z19



9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementdw rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.

2.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementdw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznoséci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikoéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogobw lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czgsci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / ustugi wylaczone)

Zamawiajacy zmniejszy Wykonawcy warto§¢ wynagrodzenia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie nastapi obnizenie wynagrodzenia
o warto$¢ tego elementu wynikajacg z harmonogramu lub kosztorysu.

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie
niewykonanej czesci elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
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ogolnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bytby
zbyt niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w
oparciu

0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze ograniczenie zakresu zamdwienia przez Zamawiajacego nie wyniesie
wiecej niz 20% wartosci zamowienia.

REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejsza umows ................ miesi¢cy liczony od

dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia
usterek, od dnia podpisania protokolu koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie
usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia
wszelkich wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
a jezeli usunigcie wad w tym terminie bedzie niemozliwe z przyczyn technicznych/
technologicznych, Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

4, W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 2 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi jest rowny
60 miesigcy.

6. W okresie obowigzywania rgkojmi Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, €O StanOWi ....................... zt (stownie:
............................................... ztotych ............./100).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakoSci.
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3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajagcego w Banku: Bank Spoéldzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione w
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyzej.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

11.  Kwota, o ktérej] mowa w ust.10 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej miat uptyngé wczes$niej niz w terminach okreslonych
w ust. 9, 10, 11 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
waznosci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 9, w przypadku, Kiedy
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Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -
w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

3) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l niniejszej
umowy,

4) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) Za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

6) Za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

9) Za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany UmMOwWYy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie- w wysokosci 1000,00 zt,

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
—w wysokosci 500,00 zt za kazda osobg,

11) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
umowe¢ o prace, o ktorym mowa w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwtoki w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
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3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy

5. Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w terminie umowionym,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjal ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, STWIORB Iub niniejszg umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa roboty budowlane Ilub ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
8) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w SWZ,
9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiajacego, stosownie do tresci § 4 ust. 2 i 3,
wyznacza do kierowania robotami inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnos$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, W tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny, ktory bedzie wigzacy dla stron.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przej¢cia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. Ic) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokét robot
przerwanych 1 robot zabezpieczajacych, wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robodt 1 terenu budowy 1 inne zwigzane z odstapieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstgpienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4
ustawy zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow witadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,
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- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robo6t lub ich czesci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposéb od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zalozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych,

- w przypadku koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego aktualnych opinii, uzgodnien
I pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji, je$li bez aktualnych dokumentéw
Wykonawca nie moze kontynuowac prac.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktérych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rg¢kojmi.

3. Dopuszczalne s3 rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow |
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych:
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1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

UBEZPIECZENIE
§16

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t, objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

a) roboty objete umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzaniem
robot, wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 8 ust. | umowy;

b) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, wymagana suma gwarancyjna nie
mniejsza niz kwota wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku
Z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, przy uzyciu
ktorych Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystapienia w/w 0sob trzecich
Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie
zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, W tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wyslanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uplywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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