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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagani9 ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt.: Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach
ul. Ordona 3a wchodzacej w sklad Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢: Opis przedmiotu zamowienia, protokoty
odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jesli
zachodzi taka konieczno$c¢.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkows.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot — jesli zachodzi taka konieczno$c¢.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania



robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie (jesli zachodzi taka konieczno$¢) — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng
lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27.1. dokumentacje¢ projektowa nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — 0soba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu



zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opisem przedmiotu
zamowienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze oraz jeden egzemplarz Szczegdtowego opisu przedmiotu
zamoOwienia i1 jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja- Opis przedmiotu zaméwienia ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Opis przedmiotu zaméwienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od

ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtornego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadow budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposo6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatoéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.
nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
Ww programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryci

11



b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i w formie pisemnej i przekazana Zamawiajgcemu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokotly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu — jesli jest konieczna

11. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli jest
konieczna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
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- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV -45111300-1 ROBOTY ROZBIOKOWE
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw ogrodzen i usunigciem gruzu z terenu robot przy realizacja
zadania pt.: Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona
3a

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- skuciem istniejgcych tynkow,

- zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materialow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- mlotki murarskie,

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgode na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1..3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sig¢
innego.

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usuna¢ poza budynek. Odpady sortowac na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiérkowych .

Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostalych, a nastgpnie usuna¢ poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢é
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujgce si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m3 (metr
sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- skucie tynku

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02
Kod CPV - 45432114-6 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wymiany parkietu w sali
gimnastycznej dla zadania pn : Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 62,
Katowice
ul. Ordona 3a
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany parkietu w sali gimnastycznej.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot :
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodtogowych
- wymiana czesci $lepej podtogi
- utoZenie nowego parkietu z drewna dgbowego
- szlifowanie posadzki parkietowej
- montaz listew przypodtogowych
- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem utwardzalnym, antyposlizgowym
do parkietow o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania,

- malowanie linii boiskowych do koszykowki, siatkoéwki, badmingtona frba wspolpracujaca

z lakierem nawierzchni sportowej
- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢z ST, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5. Obmiar robét
Jednostkga obmiarows jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

2. MATERIALY
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach o$wiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.
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Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

2.1 Parkiet debowy

- deszczotki posadzkowe dgbowe klasy sport (parkiet z drewna lisciastego dgbowego) — PN-EN 13647:2004
- wymiary klepki 420-500 mm, szer. 40-50 mm, gr. 22 mm

- debowy kl 1

- wilgotnos¢ 8%
- twardos¢ wg Brinella— 1,45-1,75 Mpa
- nasigkliwo$¢ (po 24 h) -1,5%
- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
Listwy przypodtogowe przyscienne dgbowe ze szczeling wentylacyjng.

W/w materialty musza spelnia¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2. Deski §$lepej podlogi sosnowe
- materiat drewno iglaste o przekroju ok. 25 x 12,5 mm ( wlasciwe wymiary nalezy

ustali¢ na budowie w trakcie wymiany desek)
- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi
- strugane, inpregnowane grzybobojczo i przeciw wilgotno$ciowo
- niedopuszczalne wady drewna takie jak sinizna
- dopuszczalne s¢ki zdrowe o $rednicy do 5 mm, nie wigcej niz 1 szt na dlugosci 1 m
- wilgotnos¢ 8 +2%

2.3. Impregnat do drewna
Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobojczy,

2.4 Lakier do parkietu — pélmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania, antyposlizgowy - spetniajacy warunki wspotczynnika
$liskosci wedhug normy DIN 18032, dajacy powtoki gladkie, cechujace si¢ doskonala odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz wysoka odpornos$¢ na
czynniki takie jak woda, alkohol, srodki spozywcze i srodki czystosci.
Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnigciu, musi spetnia¢ warunki do stosowania na
powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.
Lakier powinien spelnia¢ nastgpujace parametry i wymagania techniczne:
- spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie odpornosci na $cieranie
- spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie podatno$ci na poslizg
- spelnia¢ wymagania normy DIN 18032-2 w zakresie wlasciwosci poslizgowych
- posiadac atest higieniczny
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, zgodnie z PN -EN 13501-1, co najmniej klasa C fl —s1

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.
3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do uznania
Wykonawcy,po uzgodnieniu z Inspektorem
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:
' cykliniarka mechaniczna,
7 cykliniarka lub cyklina reczna,
"1 polerka mechaniczna
| papiery $cierne o roznej gradacji,
1 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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| taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,
| mieszadto elektryczne do lakieru,
! pedzle i watki do naktadania farb i lakierow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

4.2 Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot  budowlanyc

1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodniez przepisami BIOZ i przepisami
0 ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

1 otaczajacego terenu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiorkowych i maja zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, helmy,
okulary i rgkawice, a wszystkie narzedzia, ktore sa uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach
itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- 0Czyszczanie powierzchni parkietu

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie cyklinowanie parkietu nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robdt oraz w trakcie
ich wykonywania.

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane, co 24 godziny przed
zastosowaniem.

Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.

Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materialem $ciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

Wytyczenie i pomalowanie linii boiskowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Materiaty powinny posiada¢ atesty okres$lajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow

1 porowatosci, czysto$ci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,
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- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni parkietu,

- Sprawdzenie jako$ci i powrawno$ci wymiarowej wytyczenia linii boiskowych

7. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbior jakosciowy robdt remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na
roboty rozbidrkowe, zwiazane z konieczno$cig usunigcia czgsci starych i zuzytych elementdéw Slepej podlogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowa¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokolu koniecznosci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowig:

a) protokoét przekazanie robot

b) dokumentacja remontowa

¢) protokot odbioru koncowego

d) dokumentacja powykonawcza

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.

Roboty ogélnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"
w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatlow 1 wyroboéw (wydane przez ITB i IMBER)
g) wyniki badan jako$ci niektorych materiatow 1 wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioér materiatow, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowg partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w za§wiadczenie o jakosci. Odbiorca moze
uznac, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania
zwykte lub petne.
Badania pelne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sa wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.
Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przezinstytut Techniki Budowlane;j

Odbior robdét posadzkowych

Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtdég wehodza odbiory:

- slepej podiogi

- podtoza po cyklinowaniu/szlifowaniu

- zachowania poziomu lub spadku - réwnosé¢ podtoza

Odbiodr koncowy

Odbior koncowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotéw badan materiatow warstw podtogowych,
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych,

- grubos$ci nawierzchni

- rownosci powierzchni

- wygladu zewnetrznego

- szerokosci 1 prostoliniowosci linii boiskowych itp., prawidtowo$ci rozmieszczenia i
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- nawierzchni podlogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podiogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowo$¢ potozenia deszczulek parkietowych, jednolitosci
warstwy lakieru, prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych tg pozycija kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiagzane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zaméwienia

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegblnosci NORMY :PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie
i oktadziny z drewna.

Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
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9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogoblne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie
podtog i $cian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom I
cze$¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wspolny Stownik Zamoéwien CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45432000-4 Ktadzenie parkietu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-03
Kod CPV 45410000 ROBOTY TYNKARSKIE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa:
Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona 3a

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyrownawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

O 01N L b Wi~

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub réwnowaznej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
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thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie be¢dzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wodg;

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport materialow

— cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do robét

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
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nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki zwykte kategorii i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasoéw 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w

proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z Opisem przedmiotu zaméwienia 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i boniach

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w Stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
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Ilo$¢ tynkdéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania om6éwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 04
Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania: .: Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole
Podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona 3a
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania robot budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkéw i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktorych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.
Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i
rozbidrka pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian
- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widocznosé

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s
- Obcigzanie pomostow ponad okre$long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione
- Wymiary elementéw typowych rusztowan przySciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2
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- Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dhugosci rusztowania,

- Podloze powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy poziome,
na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm .

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podiozu,
zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza powierzchnig
podioza.

- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych
norm. Niebezpieczenstwa Slizgania si¢ ztacz. Sg 3 rodzaje tacznikoéw: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i
wzdluzne. Do oparcia dolnych stojakdéw stosuje si¢ podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym
trzpieniem). Na podktad drewniany na ktorym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac¢ deski
sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz II1, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do
20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Ptyty ztoZzone sg z desek 38mm nie
szerszych niz 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice
pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubos$ci 24mm, szerokosci 18cm i dtugosci 4,4m. Do
komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport elementdéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami, pod warunkiem unieruchomienia
tych elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca ztaczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrgcanie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z normg przedmiotowa. Rozstaw
stojakoéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w Kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rusztowania o wysokos$ci ponad 20m
nalezy steza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow.
Rozmieszczenie stgzen w pionie powinno by¢ takie , aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10m
i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego. Pierwsze stgzenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza
kondygnacje nad podlozem. Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakoéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan przys$ciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglos¢ migdzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1.0M. Pomosty robocze
znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porgcza gldowng umocowang na wysokosci
1,10m , porgcza posredniag umocowang na wysokosci 0,6m, krawgznikiem o wysokosci min.0,15m.
Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnosé
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konstrukcji . Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczac¢ 5,0m, w pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jako$ci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac. Montaz
rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem
w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje
si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza - za§wiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez oglgdziny zewngtrzne. No$nos¢ wysiegnikow transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci
- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewn¢trzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sa dobrze zaizolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystosc,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktore mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki

eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢ dokonywane komisyjnie z
udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow wpisane do Dziennika Budowy.
Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonac
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementdéw zrzucaé z
wysokosci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) 1 uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dtugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac wg dtugosci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty
naroznik budynku lub budowli.

Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podloza, na ktorym sg ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi §ciany, gzymsu wienczacego lub
tynku, oktadziny itp. robét , jezeli roboty na $cianie s wykonywane na niecatej jej wysokoS$ci.

Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdziat 16 Rusztowania. Zatozenia szczegotowe
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
1/Badania i odbior rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania czesci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnos$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- ogledziny zewnetrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiarow

- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wymagan ogdlnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- Wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldowne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-05
Kod CPV 45421000-4  STOLARKA BUDOWLANA DRWNIANA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowej dla zadania pn: .: Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole
podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona 3a

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ST.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobow i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewnetrznych i zewngtrznych

1.4 OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementow wykonczeniowych

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

2.1 Drzwi wewngtrzne

Drzwi, oécieznice, prég drewniane z drewna lipowego o wybarwieniu zblizonym do istniejacej stolarki
wykonane w sposob odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke.

Malowanie farbg bezbarwng z atestem ognioodpornosci.. Skrzydlo drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.2 Drzwi zewngtrzne jedno i dwuskrzydlowe
Drzwi, oécieznice, prog stalowe
- wspotczynnik przenikalnosci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min 3 stalowe antywywazeniowe bolce po stronie zawiasowe] skrzydta
- min. 3 zawiasy na skrzydlo drzwiowe
- klamka antypaniczna na kazdym skrzydle drzwi
- oécieznica stalowa w klasie (C)
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min. 60 cm
- co najmniej jedna wktadka w kasie (C) RC 6 odpornosci na wlamanie
- wizjer
2.3 Materiaty uzupetniajace
- pianka poliuretanowa uszczelnijaca
- kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic
- silikon akrylowy wodoodporny
- wynk i zaprawa cementowo-wapienne
- farba emulsyjna

- cegla petna

2.4 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET
Samochodd, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.
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4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢

rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-0.00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robd

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadnos¢ wykonania o$cieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowag na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac¢ do stolarki 1 osadzi¢ w oSciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypekienie szczeliny

migdzy osciezem o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystagpieniem do robot Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisoOw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow, narozy -jednolitego nat¢zenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem

nieuzbrojonym czy zarysowan
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Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.

Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 1 OT. Ogolne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o§cieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okreslenie odpornos$ci ksztattownikow gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamknigcia.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odporno$ci na wlamanie. Obcigzenia statyczne

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
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PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-06
Kod CPV 45421000-4 MONTAZ STOLARKI STALOWEJ

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowej dla zadania pn: .: Remont Sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole
Podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona 3a

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ST.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobdw i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewngtrznych i zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogdélne”

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementéw wykonczeniowych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

rysunkami, specyfikacja techniczna i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja

wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke. Malowanie farba bezbarwna z

atestem ognioodpornosci.. Skrzydto drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.1 Drzwi zewngtrzne jedno i dwu skrzydtowe
Drzwi, oécieznice, prog stalowe ocieplane.
- wspotczynnik przenikalnosci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min 60 cm
- min. Jedna wktadka w klasie (C) RC” odporno$ci na wlamanie
- min trzy zawiasy
- wizjer
- bezpieczna klamka ,,U” z poliamidu z rdzeniem stalowym zw kolorze czarnym ( drzwiach
dwuskrzydtowych w obu skrzydtach
- samozamykacze
- 2 stalowe bolce antywywazeniowe po stronie zawiasowej skrzydta

- wykonczenie malowane farba proszkowa

2.3 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET

Samochaod, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny, szlifierki

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.00 ,,Warunki ogolne”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadno$¢ wykonania oscieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac¢ do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypehienie szczeliny

migdzy o$ciezem o$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystapieniem do robot Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentoéw, narozy -jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogolne wymagania i1 badania.
7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o§cieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezb¢dnych czynnikoéw produkcji

- oczyszczenie podtoza oSciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okre§lenie odporno$ci ksztattownikow gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obciazenia statyczne

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki

tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.



Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-07
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania w zakresie wykonania

wewnetrznych robot malarskich dla zadania pn: Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole
podstawowej nr 62, Katowice ul. Ordona 3a

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie
wykonywania robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania og6lne”

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych, — terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z plyt g-k

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

— lepkos$¢ umowna: min. 60

— gestosé: max. 1,6 g/cm3

— zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac spechrzenie powtoki.

- kolor: dopasowac z istniejaca kolorystyka pomieszczen

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
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si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podiozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze§witow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i



syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i dostarczenie niezbednych materialow, sprzetu oraz innych niezbgdnych
czynnikoéw produkcji,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- oczyszczenie podtoza,

- reperacja ubytkow i dziur w podtozu,

- szpachlowanie podioza gtadzig gipsowa

- gruntowanie podltoza

- przygotowanie i wymieszanie farb

- malowanie dwuwarstwowe

- montaz i demontaz tymczasowych podestéw i rusztowan roboczych

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okresSlonych prawem
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polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 17 - Remont Sali gimnastycznej z zapleczem

branza elektryczna
SST-08

KOD CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 Obiekt: Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 17
ul. Ordona 3a
Katowice,

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot w zakresie remontu instalacji elektrycznych szatni sanitariatu przy Sali gimnastycznej w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4.

1.2.  Zakres Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowiga cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot bedacych przedmiotem specyfikacji
technicznej.

1.3.  Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz instalacji elektrycznej wraz z utylizacja,

wykucie bruzd pod nowg instalacj¢: oswietleniowa, gniazd wtyczkowych,
utozenie przewodow, montaz koryt instalacyjnych - bezhalogenowych,

montaz puszek instalacyjnych,

podiaczenie przewodow do istniejacej instalacji — zasilanie z najblizszej tablicy na
korytarzu,

zaprawianie bruzd,

podiaczanie zasilania do wentylatora,

przygotowanie podtoza pod osprzet oswietleniowy,

montaz tacznikow o$w. p/t,

montaz gniazd wtyczkowych p/t z ostong torow pradowych (pod umywalkami),
montaz czujnika ruchu PIR z funkcjg obecnosci,

przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe,
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e montaz wraz z podtagczeniem opraw o$wietleniowych:
- oprawa liniowa LED o parametrach min. 4200 Im, klosz opal, 840,
min. $§rednie nat¢zenie oswietlenia 200 1x, rownomiernos¢ > 0,4,
- plafon LED 1500 Im, 4000K z czujnikiem ruchu o zasiegu 0,5-6 m i kacie widzenia
360 stopni.
e wykonanie pomiarow elektr. — obwdd oswietlenia, obwod gniazd wtyczkowych,
e wykonanie pomiarOw nat¢zenia o$wietlenia,
e dokumentacja powykonawcza.

1.4. Podstawowe okreslenia

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pelnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacja zadania.

Kierownik Budowy/Robot — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja
zadania.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z oceng jakoS$ci
materiatdéw oraz robot.

Ksiazka Obmiaréow — zeszyt sluzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiardéw
dokonywanych robét.

Dziennik Budowy — ksigzka stuzaca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione, uwag dotyczacych realizacji budowy.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot — ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robodt, przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazyndéw, sktadowisk i1 drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot — ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw opisu ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

50



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot — sprzet.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywaé sprze¢tu sprawnego
1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.8.  Ogodlne wymagania dotyczace robét — kontrola jakos$ci robét.
Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta

e Kontrole wytrasowania miejsc montazu

e Kontrole montazu urzadzen

e Kontrola poprawno$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.9. Materialy — Zrédlo pozyskania materialéw.

Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

1.10. Materialy — przechowywanie i skladowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowe sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.11. Materialy — materialy zamienne.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

1.12. Kontrola jakoS$ci robét — zasady kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatéw.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do
uzytku fragmentow sieci elektrycznych.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone sg w ST,
normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.13. Kontrola jakosci rob6t — protokoly badan.
Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary ochronne mogg wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan begda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14. Kontrola jakoSci robét — certyfikaty.
Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma;

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboty bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.

1.15. Odbior robét — informacje ogolne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b. Odbiorowi czeSciowemu;
c. Odbiorowi ostatecznemu;
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.16. Odbior robot zanikowych.
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Odbiér robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
I jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.17. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
cze$ciowego robot wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Budowy.

1.18. Odbior koncowy.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.19. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupehlniajagce lub
zamienne);
e Recepty i ustalenia technologiczne;
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
e Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty);
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wybudowanych materiatow zgodnie
z ST;
e Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione
wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.20. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych dokumentacji ,,Odbior ostateczny Robot”

2.  Prace odbiorcze.

2.1.  Wstepny odbior instalacji — proby montazowe.
Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega préba montazowym, ktore polegaja na sprawdzeniu:

e Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami 1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng.

e Jakosci wykonania instalacji

e Skutecznos$ci dzialania zabezpieczen 1 $rodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

e Spelienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

e Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i1 $rodkoOw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow zmontowane;
instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow.
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Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow
i okablowania, Protokoty z wykonywanych pomiardéw rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej oraz cigglosci przewodow ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyrownawczych,
- Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej] mowa wyzej powinna obejmowac
przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzgdzen
z dokumentacja techniczng normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
C) poprawno$ci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od
innych instalacji i urzadzen,
d) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatbw oraz sprzetu
1 osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu
ich zainstalowania,
e) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
f) prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,
h) prawidlowosci doboru urzadzen 1 $rodkow ochrony od wpltywow zewnetrznych
(warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg)
h) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

2.2. Instalacje elektryczne.

W trakcie prob montazowych instalacji elektrycznych nalezy je podda¢ szczegbtowym ogledzinom
1 probom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia czy spehniajg
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujace
pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania
badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom oraz uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny
nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i1 po odtaczeniu zasilania urzadzenia. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty 1 Srodki zabezpieczen 1 ochrony spehniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych
na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia oraz doboru i nastawienia

urzadzen zabezpieczajacych,

- Zabudowania odpowiednich urzadzen odlaczajacych 1 taczacych,

- Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwodow, bezpiecznikoéw, tacznikow, zaciskow, itp.,
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- Polaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,

ktorych spehienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sa
ponizej;

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie s$rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana
oraz stwierdzi prawidtowos$¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniac:

1 Wymagania ogdlne podane w normie. PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawca okresli czy;
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podioza, na ktorych sg zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s3  odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
€) dostepne czescei urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-42.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci
od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobor przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobor
i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
Wykonawca okresli:
a) prawidlowos$¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowaé do warunkow
pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
- roznicowopragdowym,
- zabezpieczajacych przed zanikiem napigcia
do odtgczania izolacyjnego
b) takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we
wilasciwych miejscach instalacji elektrycznej
C) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczosé (selektywnosc)
dziatania
d) czy przewody zostaly dobrane do przewidzianych obcigzen pradem elektrycznym i czy
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie s przekroczone dopuszczalne
spadki napigcia
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Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych o ktorych mowa
wyzej, dokonuje si¢ przez;

- stwierdzenie spelnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do
obcigzen pradem elektrycznym

- warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych -- Czg¢$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia og6lne.

- dla aparatury laczeniowej i sterowniczej PN -HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego
napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym - PN — HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetgzeniowymi PN — IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych,
Nalezy sprawdzac, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odlgczania od napiecia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu

b) wynikajacym z potrzeb sterowania

¢) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odlaczenia izolacyjnego i taczen roboczych

- wylaczania do celow konserwacji

- wylgczania awaryjnego

d) wynikajagcym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych
Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego 1 laczenia podane s3 w normach
PN-HD 60354-4-46 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odlgczanie izolacyjne i taczenie oraz PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-537: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza -- Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczania przewoddéw neutralnych N 1 ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow
ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-zotty i jasno-
niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny speia¢ wymagania norm PN — HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i
przewody ochronne i PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami
lub cyframi.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;,
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne 1 identyfikacyjne znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu
- obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfi-
kacje zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych
- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja
si¢ we wlasciwym miejscu
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- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja
na identyfikacje obwodow 1 urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu 0 wymagania nastgpujacych norm:
- PN — HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢$¢ 5-51: Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
- PN - 88/E -.08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polaczenia przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow a wigc to, czy sa wykonane w sposob zgodny
z wymaganiami oraz przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu oraz czy nacisk pofaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na napr¢zenia spowodowane przez
podtaczone przewody. Wymagania dotyczac polaczen przewoddw podane sg w normach:
- PN-EZSZIE-O629O Zaciski bezgwintowe, roztgczalne do Iaczenia przewodéw 0 przekrojach do 16
mm
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
i badania podstawowe. Potaczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem:
- przedstawiciela Inwestora,
- inzyniera budowy,
- projektanta instalacji,
- przedstawiciela wykonawcy,

Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujace dokumenty:
- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiardéw instalacji (j.w)
- dziennik budowy
- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen - atesty lub certyfikaty

2.3. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot
1 wbudowanych materiatow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca 1 wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli i przewodow elektrycznych,
sztuki [szt.] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.

Podstawa platnosci
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3.1.Wymagania ogolne.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych 1 stabopragdowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych i stabopradowych lub kwoty
ryczaltowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narze¢dzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodz¢ powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposdb podany w specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.2022.01225 wraz z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 tj. wraz z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 tj. wraz z p6zniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 wraz
z pozniejszymi zmianami),

e Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace, w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja.

4.2 Normy

- PN-HD 60364-1:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-1EC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-7-704:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

- PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

- PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

- PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

- PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.
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- PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

- PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpiecze
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

- PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne.

- PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢
1: Postanowienia ogolne.

- PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

- PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki odgatezne na
napniecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i phytki
odgateZzne na napniecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Azl).

- PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie
robocze 220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

- PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.
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