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WPROWADZENIE:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) zawiera ogdlne i
szczegblowe warunki, zasady 1 wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg elementu
przedmiotu zaméwienia na podstawie projektu budowlanego pn: ,,SIEC WODOCIAGOWA
@ 200 mm z odcinkami przytaczy w ul. Sw. Jakuba w Eebie”, na podstawie ktorej Inwestor tj.
Gmina Miejska Leba wystapi z wnioskiem o pozwolenie na budowe do Starosty Leborskiego.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu
zamoOwienia publicznego pn: ,,Sie¢ wodociggowa @ 200 mm PE z odcinkami przytaczy w ul.
Sw. Jakuba w Lebie".

1.1.1. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) :

Kod: 45.23.13.00-8
Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow.

1.2. Zakres stosowania STWiIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia - jako zalgcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych (objetych przedmiotem zamodwienia) , obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢
zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu budowe sieci wodociagowej z odcinkami przytaczy w ul. Sw. Jakuba w Lebie,
stanowigcej przedmiot zamowienia objety niniejszym postgpowaniem okreslony w czesci 2.0.
SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robodt
okreslonych w poz. 3.2. STWiOR - ,, Warunki szczegélowe wykonania i odbioru robot" .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd wodociaggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom,

1.4.2. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujaca polska normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami:



1) wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wodg,

2) sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub gospodarstwa produkcyjne,

3) przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu przesytowego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

4) wezel montazowy — miejsce w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia.

5) blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

6) przytacze wodociagowe - odcinek przewodu majacy bezposrednie potaczenie z przewodem
wodociggowym rozdzielczym dostarczajacy wodg do nieruchomosci

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowa, STWiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujagcego Zamawiajacego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje¢ 1 wspoOtrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw. dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca wykona czynnos$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanych sieci i zatozenie reperow roboczych,

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac¢ osoba
posiadajace stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowo$ciach
stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania wodociggu uniemozliwiajacych utozenie
rur po zaprojektowanej trasie geodeta i wykonawca sa zobowigzani niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajacego przed przystapieniem do robdt montazowych.

Wszelkie konsekwencje z tytulu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie wodociagu
w trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajagca opis techniczny 1 rysunki w zakresie przedmiotu
zamodwienia stanowi zatacznik do SIWZ.



2.1.4.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR 1 pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia beda stanowily integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw sktadajgcych sie na
dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robdt, ich rodzaju i ilo§ci obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatlow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego
wymagaja wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany
tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w treSci projektu budowlanego wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa
beda wymagaty opracowania projektu zamiennego 1 wystgpienia o zmiang tresci pozwolenia
na budowe¢ to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wilasnym
zakresie (na witasny koszt). Brak aktualnego PB (po zmianach) bgdzie m.in. podstawag do
odmow dokonania czynnos$ci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem” - np. w pasie drogowym,
ul. Sw. Jakuba, Mickiewicza , Parkowej, Wysockiego, Lakowej).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi gminnej 1 organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrgbie robot
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w
sposdb umozliwiajacy bezkolizyjng komunikacje¢, az do ich zakonczenia i odbioru przez
zarzadce drogi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace zwigzane z przejsciem
projektowanym wodociggiem pod pasami drogowymi |. Parkowej, Mickiewicza, Wysockiego
i Lakowej beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia
placu budowy, brak dozoru mierna znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania
przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzajg finansowo Wykonawcg.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei 1 innych.

2.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenic budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy
itp. w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntow 1 uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 wtasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru
ostatecznego).Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy-
byty w zadowalajacym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy 1 wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie



2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i
wyroby wynikajgce z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla
ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg techniczna,

2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wiasciwie oznaczone, posiadaja
dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i przydatnos¢, §wiadczace o
dopuszczeniu tych obrotu 1 stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument i musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard
wymagany przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow
- jako rownowaznych — pod warunkiem, ze bg¢da si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi
samymi parametrami technicznymi i1 jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda
Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow roéwnowaznych jest roéwnoznaczna z
spelnieniem tego warunku.

W przypadku nie spelnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
Wbudowania wtasciwych materialéw i1 urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegdtowe
informacje dotyczace materiatdbw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji
zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w
wykazie wyrobéw budowlanych, sg wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajace
ich pozytywna ocene techniczng i przydatno$¢, §wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do
obrotu 1 stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania STWiOR w czasie
postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan jakosciowych 1 ilosciowych
materialdw miejscowych. Wykonawce obcigzaja koszty pozyskania i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy



zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w/ ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wihasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Miejsca
czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET
2.3.1. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiedniej mocy do robodt ziemnych.

2.3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie
gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do
wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2.4, WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy,
SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym i technicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanym na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji



projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci i
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggna¢ zalozong jako$¢
robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robdt w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i rob6t z wymaganiami STWiOR na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiardw 1 badan materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w
tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty  podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych
bedzie mozna udokumentowaé zakres, jako$¢ 1 sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o
komplet wymaganych dokumentow przedtozonych Inspektorowi przez wykonawcg.

2.6.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
2.6.1.1. Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem
w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym zakresie
pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbior czgsciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakos$ci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym
technicznym odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbior techniczny koncowy.



Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie  zgodno$ci wykonania
przedmiotu zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i warto$ci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Platno$ci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
— wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamodwienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w
STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep

Warunki ogdélne wykonania i odbioru robdt podano w poz. 2 STWiOR.
3.2. Zakres rob6t objetych przedmiotem zamowienia

Zakres robot objety ,,Projektem budowlanym” dotyczy wykonania n/w elementow:
- rozdzielcza sie¢ wodociggowa o catkowitej dlugosci L = 581,6 m z rur PE SDR 17 RC w
tym
- rurocigg zrur @ 90x5,4 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=14,6 m
- rurocigg z rur @ 110x6,6 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=19,0 m
- rurocigg z rur @ 200x11,9 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=548,0 m
- piec urzadzen - hydranty nadziemne p.poz. 1 do okresowego ptukania sieci
- przytacza wodociggowe @ 32 mm L=46,3m

Zakres prac przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. Nr 1 i 2.
3.2. 1. Sie¢ wodociggowa.
Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania rurociggu wodociggowego z rur

PE o $rednicy 90/110/200 mm o catkowitej dtugosci L= 581,6 m + L= 46,3 przylaczy w
zakresie przedstawionym w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.



3.2.1.1. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

- Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbedny uktad zasuw zeliwnych
kotierzowych wielkoscig dostosowang do $rednicy przewodow wodociggowych i uzbrojenia
weztow. Na sieci na odgalezieniu zaprojektowano montaz nadziemnych hydrantow p.poz. Dn
80 mm kpl. 5. Hydranty odcig¢ zasuwag @ 80 mm. Lokalizacje zasuw i hydrantu nalezy
utrwali¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych umocowanych na stupkach stalowych. Teren
wokoét zasuw nalezy umocni¢ ptytami betonowymi o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej
20 cm.

3.3. PRZEDMIAR ROBOT

Szczegdtowe zestawienie (wyszczegOlnienie) rodzajéw robot wynikajacych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ 1 opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
niniejszg STWIOR, stanowigce wymog minimalny okre§lony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze robot (zal..do SIWZ), ktory nalezy traktowac jako positkowy w
stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéow (KNR, KNNR nr tablic i kolumn) maja
wylacznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegélnych robot i nie
stanowig obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogolne

Warunki og6élne dotyczace stosowania materialdow podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym. Do wykonania sieci wodociggowej
stosuje si¢ nastepujace materiaty: rury cisnieniowe z polietylenu (PEHD) RC dwuwarstwowe
wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 .

3.4.3. Kruszywo na podsypke

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-
66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.4.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeplyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne - Klinowe
owalne kolierzowe z uszczelnieniem migkkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka
uliczng zeliwng z napisem WODA.

3.4.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé zlacza zeliwne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-84/H-74101,

3.4.6. Bloki oporowe



Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia
armatury i hydrantu w gruncie.

3.4.7. Sktadowanie materialow
3.4.7.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykatly si¢ one
z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE L=1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stlonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

3.4.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, ztacza, nasuwki).

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3.4.10.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.4.10.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wybudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowaé w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
3.4.10.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania 1 poboru.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogolne

Warunki og6élne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastgpujac} sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:



-koparke podsigbierng 0.15 nr do 0.40 m3.

-spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM.

-sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke, wibromtot, ubijak mechaniczny.
-agregat odwodnieniowy z zestawem iglofiltrow.

-sprzet 1 urzadzenia do wykonania przewiertow sterowanych

3.5.3. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i1 przyjetej technologii robdt. Wykonawca zapewni nast¢pujacy
sprzet montazowy:

-samochdd dostawczy do 0,9 t,

-samochod skrzyniowy do 5 t,

-przyczepe dhuzycowa do 10 t,

-wciggarke reczng od 3do 5 t,

-zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

-namiot montazowy.

Sprzet montazowy i1 $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANSPORT
3.6.1. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

3.6.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé wuzycie sprzgtu mechanicznego do
roztadunku.



3.6.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy réwnomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cia przesuwu W czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (mi¢dzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowce w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw
materialdow, w miar¢ postgpu robot.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogoélne wymagania

Warunki ogdlne dotyczgce wykonania robot podano w p6éz. 2.4. STWIOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rz¢dne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace
warunki:

-gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

-powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

-w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odlegtosc.

3.7.3. Roboty ziemne
W kazdym przypadku konieczno$ci usytuowania wykopu w drogi (asfalt, kostka betonowa)

Wykonawca zastosuje metoda bezwykopowa-przewiert sterowany uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.



Miejscowe wykopy pod wezly nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla
danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu (po usuni¢ciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢
sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kolkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem przewodow.

Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposoéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN- 85/B-10726.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.

3.7.5. Roboty montazowe

3.7.5. . Wprowadzenie

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z
rurociggdédw nie mniej jednak niz 0,1 %. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢

min. 1,20 m

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentac;ja.

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:
rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.



Potaczenia kolnierzowe 2z armaturg nalezy wykonywaé zlaczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia

wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia
nalezy umieszcza¢: odgalezieniach, pod zasuwami.

3.7.5.4. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

3.7.5.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach) jak w projekcie.

3.7.5.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

Ksztaltki z PE montazu przewodéw zlokalizowanych w gruncie.

3.7.5.8. lzolacje

Elementy zeliwne 1 stalowe, zlacza na polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i peknigc¢.

3.7.5.9. Zasypanie wykopdw 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia uloZzonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej 1 przeciwwilgociowe;.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosic:
dla przewodow z rur PE - 0,3 m.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-80/B-06050



Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

3.7.5.10. Proby szczelnosci

Wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nast¢pujgcych zasad:

1) rurocigg nalezy probowac jednym odcinkiem do 300m,

2) tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby proste
odcinki rurociggu (migdzy zlaczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a proba

moze si¢ odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,

3) probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

4) miejsca odpowietrzen muszg znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach sieci
napeknienie rurociggu musi odbywac¢ si¢ bardzo powoli w najwyzszym punkcie sieci (0,3 km

rurociggu w 2 godziny),

5) po catkowitym napehieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
dla ustabilizowania,

6) po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut
sprawdza¢ jego wielkos$¢,

7) rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej niz 24 godziny,

8) po zakonczeniu proby zmniejszaé ci$nienie powoli w sposob kontrolowany.

Proby przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Wynik proéb mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w
czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu prob szczelnosci wykonac
ptukanie przewodu woda w ilo$ci przekraczajacej 10-ciokrotng objetos¢ ptukanego odcinka.
3.7.5.11. Dezynfekcja przewodow wodociagowych

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/ m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuscie
wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan
bakteriologicznych.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogolne

Warunki ogélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystagpieniem do robot



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robot
i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02 . PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych -punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okresleniem m w dokumentacji.

-badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza.

-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materialow,
ewentualnie innymi umownymi terminami.

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewodow 1 armatury,

-badanie szczelnos$ci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zaggszczenia

poszczegbdlnych jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,



-r6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki og6lne

Warunki ogélne dotyczace odbioréw robot podano w poz. 2.6. STWiOR
3.9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne
z obudowa S$cian wykopoéw, przygotowanie podloza, roboty montazowe wykonania
rurociaggéw, wykonanie izolacji, proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie
wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 100 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

1) sposobu wykonania wykopow,

2) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

3) podsypek, obsypek, zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

4) zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

5) usytuowania w planie, rzednych i glgbokos$ci posadowienia elementow sieci,

6) jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

7) utozenia przewodu na podiozu a w szczegdlnosci:

a) usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia przewodu,

b) odlegtosci od budowli sasiadujacych.

c) zabezpieczenia budowli sasiadujacych.

d) odchylenia osi przewodu.

e) zmiany kierunkéw przewodu.

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

g) zasypki przewodu.



8) dtugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i
urzadzen,

9) szczelnosci przewodow,

10) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

11) izolacji elementow betonowych

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
stosownych dokumentowa ktoére uzna za niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny
jakosci, ilosci i zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa. STWIOR i
uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik
zageszczenia gruntu, dokumenty uzytych materiatow itp.).

3.9.3. Odbidr czesciowy robot

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodno$ci z
Dokumentacja Projektowa wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbior
ten nalezy potwierdzi¢ protokolem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

3.9.4. Odbioér techniczny koncowy robot
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu  protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725,

-badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkdw komisji przeprowadzajacej badania przy udziale uzytkownika sieci
wodociggowe;.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly
spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopief sprawnosci dziatania przewodu 1 w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.



3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej] umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilo$ci, jakosci 1 warto$ci zrealizowanych robot a w szczegdlnosci:

1) zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

3) sprawdzenia aktualnos$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia,

4) sprawdzenia prawidlowego wbudowania wlasciwych materialéw, zgodnie z warunkami
udzielonego zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWiOR.

5) sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badan (np. zaggszczenia gruntu, szczelno$ci
przewoddw), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktora powinna odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru

Komisja odbiera roboty na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i1
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1
STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowig nast¢pujace dokumenty:



1) zawiadomienie Zamawiajagcego na pisSmie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym
wpisem do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw przewodow,

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byly
wymagane przez Inspektora Nadzoru)

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
Swiadczace, ze zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych,
posiadaja pozytywng oceng techniczng i przydatnosci a tym samym sg dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

7) wskazniki zaggszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody
Proctora.

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,
9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

10) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia
Komisji. Protokét zawierajacy pozytywng ocenge wykonanych robdt stanowi podstawe
przyjecia we wiadanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w p6z. 3.9.4. 1



3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatacznik do STWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci. — wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj). Dz. U. z 2003r. Nr 207. p6z.
2016 z p6zn. zm.)

3.11.2. Normy.

1. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8. PN-76/C-89202 - Ksztaltki do rur ci$nieniowych z polietylenu.

9. PN-86/H-74374 - Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne.

10. PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

11. PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.
12. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

13. PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.



14. PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa¢ kotierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

15. PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
16. BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

17. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

18. BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania

19. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

20. PN-B-06050-.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
21. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



