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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot, ktére zostang
wykonane w ramach:
Termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Orta Bialego w Powierciu 3 , dz. Nr 896 gmina Koto .
Wielkos$¢ obiektu:

0 powierzchnia zabudowy: 2 033,60 m?

O powierzchnia uzytkowa: 3 300,31 m?

O kubatura: 17 296,75 m®
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

452120000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, Kkulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432210-9 Wyktadanie scian

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w peti zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow i
innych. Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnej spotecznosci i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona witasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajgcego i wkasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wkasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.
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Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeh, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
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terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozona jakosci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzenie systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie bedg przekazywane
Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
O Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

O Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy. Dziennik
budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz osoby
upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

O date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
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date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu

] zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu czesciowych i koricowych
odbioréw robot

OO oo
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O wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;j,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

O dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtoZzone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Ksiega obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksigegi Obmiaru.
UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6t w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda obowigzywaty jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustaleh
korespondencje na budowie

OO0Oo0OooOood
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Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajagcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukc;ji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robo6t. Obmiary Robét
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robo6t. Obmiary Robdt ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

O Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu,

O Odbiorowi czesciowemu —
technicznemu,

O Odbiorowi ostatecznemu,
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O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy:

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

O inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
O protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
O dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
0 dziennik budowy,
O protokoty badan i sprawdzen,
O rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora, rozliczenia cze$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich iloci i warto$ci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér koncowy robét:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot
z Dokumentacjg Przetargowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego Robdt jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ w szczegolnosci:
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O Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i sztukg budowlana;

O Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;

Protokoty odbioru i przekazania Robét towarzyszacych wtascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);

O 0o o8O

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
Zestawienia iloSci wykonanych robét wg elementéw Zaméwienia;

Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkoéw;

Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

Protokoty odbioru ciagdw dymowych i wentylacyjnych;

Dziatajac jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
PoZarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;

o I e e R e Y o R s [ o

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér Koncowy
Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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O wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1 ROBOTY ZIEMNE

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania roboét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki, a takze przy elementach
zagospodarowania terenu

O wykopy w gruncie kat. Ill z ziemig na odkfad,

O ztoZzenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,

O zasypanie wykopow ziemig z odkfadu z zageszczeniem,

O rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji
wystapig roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie z wykopu skladowaé w
wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

O koparki,

O spycharki,

O réwniarki,

O walce, O ubijaki, O niwelator.

Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegajg
akceptacji przez Zamawiajacego.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Zamawiajgcego.

Warunki szczegélne wykonania Robét

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc¢
winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane
przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie scian, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposoéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach
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wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robé6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych faw.

2. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyZzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu wykopow
w bezpodrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatlceniem. W miejscu
krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow pomostami z barierkami
dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw
zwieztych, +5 cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.

3. Przygotowanie podtoza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu, w wypadku faw fundamentowych
na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoZza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
wykopu. Materiat na podsypki powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

O materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu.

4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia faw, $cian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektdéw na przewodzie.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét. Kontrola
w trakcie Robot winna obejmowac:

O sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji,

R I o o |

O badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci oraz zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

O badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

O badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

O badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.
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10.2 ROBOTY BETONOWE - FUNDAMENTOWANIE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg 34GS i St3SX. Lawy
wylewane na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.
Prety w narozach nalezy taczy¢, wprowadzajac do taw prostopadtych na dtugo$¢ zakotwienia. Beton
wytwarzany bedzie w Wytworni Betondw i dowozony na plac budowy.
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robét.
Do robét betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet: a)
dowdz zbrojenia

— samochodami dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0
t, b) uktadanie mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

- pneumatyczne za pomocg sprezarek. c)
zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej

Srednicy, - wibratory
przyczepne,
- urzagdzenia  odpowietrzajgce  mase
betonows.

d) do obrébki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne,

Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢
~gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

* 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.
Na prawidtowe wykonanie rob6t fundamentowych sktadajg sie nastepujgce czynniki:

+ deskowania,

* odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,

+ wiladciwe utoZzenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynno$ci jak:
» wytyczenie gléwnych osi budynku,
* sprawdzenie rzednych dna wykopu,
* sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych

posadowienia fundamentow,

» wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia poszczegdlnych elementéw
deskowan winny uwzglednia¢ sposéb podawania masy betonowe;.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentéw:

» wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na dtugosci
1 m: 5 mm

* wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na catg
wysokos¢ konstrukcji: £20 mm

* odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 10 mm

» odchylenia w diugo$ci lub rozpietosci: +10 mm

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- pofozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania,

- obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

+ wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

+ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola,

* mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach co najmniej 20 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 20 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacija betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
zraszanie min. 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe
wykonanie robot jest zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w
ramach tolerancji wymiaréw i obstugi geodezyjnej. Sprawdzeniu podlega :

» usytuowanie fundamentoéw w planie,

* wymiary fundamentéw,

* rzedne wysokosciowe,

* wytyczenie osi konstrukcji, 1 ~ zgodnos¢ jakosci materiatbw z wymagang charakterystykg

wytrzymatosciowa.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £15 mm.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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10.3 ROBOTY BUDOWLANE - SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
Materiaty:

O pustaki z gazobetonu

O zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych

O nadproza prefabrykowane SBN
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste bez rys i peknieé. Pustaki dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.
Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentow
odpowiadajgce normom.
Sciany zewnetrzne grubosci 44 cm, sktadajgce sie z dwéch warstw, 24 cm konstrukcja — gazobeton i 20 cm
ocieplenie ze styropianu. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr.24cm z bloczkéw gazobetonowych, $ciany
dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm.

Ogodlne zasady wykonania robét

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wezem wodnym doktadnos¢ robét. Bloczki powinny
by¢ uktadane w taki sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze
powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunigeciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komorkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacii
lub utraty sktadnikéw. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania
temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach.
Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu SBN oraz w miejscach
wskazanych w dokumentacji nadprozami monolitycznymi. Nadproza SBN nalezy uktada¢ na murach na
warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum 20mm. Niedopuszczalne
jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z pustakéw ceramicznych lub betonu
komoérkowego. Minimalna gteboko$¢ oparcia zalezy od dtugosci nadproza i wynosi odpowiednio: dla
nadprozy do 1,2m -10cm, powyzej 1,2m - 15cm.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych:
* nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
Sciany,
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» odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny
przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego scian stanowig nastepujace badania:

O sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
sprawdzenia materiatow,
sprawdzenie zapraw,
sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi, O sprawdzenie kata miedzy
zatozonymi ptaszczyznami.

[ o I o o Y o |

10.4 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
Materiaty:
O beton B20 oraz B25
stal zbrojeniowa 34GS
drut wigzatkowy
szalunki, podpory i rozpory systemowe

drewno na stemple
Wymagania dla materiatow

O 0o o4

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Kruszywo
winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Ogodlne zasady wykonania robét Montaz

zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub inn