Zatqgcznik nr 2C do Zapytania ofertowego z dnia 4 stycznia 2024 roku

UMOWA
nr...]

zawarta w Bielinach, w dniu [...] 2024 roku

pomiedzy:

Zwiazkiem Gmin Gér Swietokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, adres
korespondencyjny: ul. Partyzantow 17, 26-004 Bieliny, NIP: 6641772403,

reprezentowanym przez [...],

zwanym dalej: Zamawiajacym,

[.-],

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanych Stronami, a osobno takze Strona.

§1
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest §wiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ustug
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Remont odcinka drogi
Warszowek-Rzepin Kolonia (dalej: Inwestycja), realizowanej przez podmiot wytoniony
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje Inwestycji (dalej:
Generalny Wykonawca) oraz w ramach gwarancji i r¢kojmi udzielonej Zamawiajgcemu
przez Generalnego Wykonawce na Inwestycje lub jej poszczegdlne czesci.

2. Przedmiot Umowy obejmuje 2 Etapy, skorelowane z etapami realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawcg, tj.:

A. Etap realizacyjny, w ramach ktérego Wykonawcg bedzie zobowigzany, w szczegolnosci
do:

a. $wiadczenia ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego na Inwestycji, z
zastrzezeniem:

= Kkonieczno$ci zapewnienia stalej obecnosci na Inwestycji osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym
uprawnienia do pelnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
objetym przedmiotem Umowy, ktora bedzie koordynowaé prace wszystkich pozostatych
Inspektorow  Nadzoru posiadajgcych uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, we wszystkich specjalnosciach
niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego (dalej: Koordynator
Inspektoréw Nadzoru), przy czym:
» przez stalg obecno$¢ Strony rozumiejg pobyt Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na
Inwestycji minimum 1 raz w tygodniu, udokumentowany wpisem do dziennika budowy



lub w inny sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem mozliwosci
ograniczenia pobytow na Inwestycji w okresach przestojow robot budowlanych
wynikajacych z przerw technologicznych lub z harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Inwestycji opracowanego przez Generalnego Wykonawce i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego,

» Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, niezaleznie od
koordynacji pracy pozostalych Inspektorow Nadzoru, moze osobiscie petni¢ funkcje
Inspektora Nadzoru w branzy, w ktorej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,

zapewnienia obecnosci na Inwestycji Inspektorow Nadzoru posiadajacych uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, we
wlasciwych specjalnosciach niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania
ofertowego — wg aktualnego zapotrzebowania na Inwestyciji,

. zatwierdzania przedstawionego przez Generalnego Wykonawce rozliczenia rzeczowo-

finansowego robdt budowlanych objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w

rozumieniu umowy 1aczacej Zamawiajagcego z Generalnym Wykonawca lub

zakwestionowania prawidtowosci i rzetelno$ci rozliczenia rzeczowo-finansowego oraz
weryfikacji prawidlowosci 1 rzetelnosci innych dokumentéw przedktadanych

Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce,

. monitorowania i weryfikowania podmiotow, ktore faktycznie realizuja Inwestycje i

niedopuszczania do realizacji Inwestycji przez podmioty inne niz zgtoszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajacego (dalsi) podwykonawcy, zgodnie z umowa laczaca Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawca,

. dokonywania odbiorow cze$ciowych, w tym biezacych odbioréow robot zanikajacych i

podlegajacych zakryciu oraz dokonania odbioru koncowego Inwestycji (na podstawie

pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym wlasciwym dla realizacji umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym

Wykonawca,

e. zatwierdzania kart materialowych przekazywanych przez Generalnego Wykonawce,

. weryfikacji gotowosci (czesci) Inwestycji do odbioru (czgsciowego / koncowego) zgtaszanej
przez Generalnego Wykonawce, w tym poprzez weryfikacje prawidlowosci 1 rzetelno$ci
dokumentacji niezbgdnej do dokonania odbioru (czgsciowego / koncowego), w tym
dokumentacji powykonawczej,

. protokolarnego przekazania Generalnemu Wykonawcy, w imieniu i przy udziale
Zamawiajacego lub upowaznionego przez Zamawiajacego przedstawiciela Gminy Pawtow,
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzgdzeniami infrastruktury
technicznej (gdy dotyczy),

. kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla procesu budowlanego oraz
rzetelnosci wyceny 1 nastepczego rozliczenia robot,

I. sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Inwestycji z dokumentacja budowlana,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Umowa laczaca Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawcg, w tym kontroli ilosci, wartosci i terminowosci wykonania robot,

J. sprawdzaniu jakosci wykonanych robot a w szczegdlnosci zapobieganiu stosowaniu

wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,



. sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy wyznaczonego przez Generalnego

Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan)

dotyczacych dostarczonych elementoéw prefabrykowanych i innych wyrobow oraz

dokonania ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem,

. rozstrzyganiu watpliwosci technicznych w toku prowadzonych robét, z wyjatkiem spraw

majacych wplyw na zmiane kosztéw budowy, ktore powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym,

.biezagcego informowania o wystepujacych trudnosciach w realizacji Inwestycji 1

odstgpstwach od umowy taczacej Zamawiajgcego z Generalnym Wykonawca,

. uczestniczenia przy przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce probach, pomiarach

I sprawdzeniach,

. kontroli obstugi geodezyjnej wykonywanej przez lub na zlecenie Generalnego Wykonawcy

w trakcie realizacji robot,

. Etap porealizacyjny, w ramach ktorego Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej
w budownictwie we wlasciwej specjalnosci, przy wszystkich czynno$ciach zwigzanych z
usuni¢ciem wad Inwestycji lub przeprowadzeniem przegladow pogwarancyjnych.

. Niezaleznie od wyodr¢bnienia Etapoéw zgodnie z ust. 2 powyzej, Wykonawca jest

zobowigzany do:

. uczestniczenia w czynno$ciach inwentaryzacyjnych w przypadku odstgpienia od umowy

taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca (w calosci lub w czgdci), w tym

weryfikacji dokumentacji inwentaryzacyjnej pod katem jej rzetelnosci, kompletnosci 1

prawidlowo$ci oraz mozliwosci jej wykorzystania jako elementu opisu przedmiotu

zaméOwienia na realizacj¢ Inwestycji (w catosci lub w czeSci niewykonanej przez

Generalnego Wykonawce) oraz jako podstawy rozliczen umowy taczacej Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawca,

. uczestniczenia w procedurze wyboru wykonawcy innego niz Generalny Wykonawca (dalej:

Wykonawca zastepczy) w przypadku odstgpienia od umowy laczacej Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawcg (w catosci lub w czesci), w tym poprzez weryfikacje poprawnosci

opisu przedmiotu zamowienia oraz formutlowanie odpowiedzi na pytania wykonawcow

przesytanych Zamawiajacemu na etapie procedury udzielenia zamowienia publicznego lub
innej wlasciwej procedury.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami postgpowania w przedmiocie

wylonienia Generalnego Wykonawcy, tj. ze specyfikacja warunkow zamoéwienia

postepowania pn. ,,Bezpieczne Gory Swietokrzyskie — budowa infrastruktury stuzacej
wzmocnieniu bezpieczenstwa i jakosci zycia mieszkancow gmin Zwigzku Gmin Gor

Swietokrzyskich” wraz ze wszystkimi zalacznikami wiasciwymi dla CzeSei 11

zamowienia — Remont odcinka drogi Warszéwek-Rzepin Kolonia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy

aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci

gospodarcze] na sume gwarancyjng nie mniejszg niz catkowite wynagrodzenie brutto

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy

poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia

zawarcia Umowy, nie p6ézniej jednak niz przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu



Umowy. Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio w przypadku przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia przez Wykonawce nowej umowy ubezpieczenia w trakcie
realizacji robot.

§2

[termin realizacji]

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:
a. Etap realizacyjny — do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

Etap porealizacyjny — do 62 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawcg.

§3
[personel]
Wykonawca potwierdza, ze dysponuje personelem zdolnym do nalezytej realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci osobami, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. A.a. tiret
pierwsze i tiret drugie Umowy oraz § 1 ust. 2 pkt. B. Umowy.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz personelu skierowanego do realizacji:

oo

Etapu realizacyjnego — w dniu zawarcia Umowy,

Etapu porealizacyjnego — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu Inwestycji w ramach umowy laczacej Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawca,

zawierajacy nastepujace dane: imi¢, nazwisko, nazwe 1 numer posiadanych uprawnien oraz
podstawe do dysponowania — w stosunku do kazdego cztonka personelu.

3.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji calo$ci Etapu realizacyjnego i1 Etapu
porealizacyjnego przy bezposrednim udziale i stalym zaangazowaniu Koordynatora
Inspektoréow Nadzoru, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zapewni:

koordynacje czynnosci Inspektorow Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa budowalnego
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

statg obecnos¢ na budowie Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z postanowieniem
§ 1 ust. 2 lit. A.a tiert pierwsze,

obecnos¢ Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub — w razie potrzeby — Inspektorow
Nadzoru na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze wezwanie Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektorow
Nadzoru nastapi nie pozniej niz na 3 dni robocze przed wymagang obecnos$cig. Strony
dopuszczajg skrocenie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w przypadku pilnej
potrzeby obecnosci Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektorow Nadzoru,

. zastepstw0 Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inspektora Nadzoru wtasciwej branzy

w przypadku ich krotkotrwatej nieobecnosci, w szczeg6dlnosci krotkotrwatej choroby, urlopu
wypoczynkowego lub okazjonalnego, wystapienia zdarzen losowych. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajagcego o nieobecno$ci
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inspektora Nadzoru i wskazania osoby ich
zastgpujace] wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji zawodowych, w szczegdlnosci numeru
posiadanych uprawnien budowalnych do kierowania robotami budowlanymi, nie p6zniej



jednak niz w terminie 3 dni od dnia zapewnienia zast¢pstwa za Koordynatora Inspektorow
Nadzoru lub Inspektora Nadzoru.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania statosci sktadu personelu, przy pomocy ktérego
bedzie realizowany przedmiot Umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, W
szczegolnosci statosci osoby Koordynatora Inspektorow Nadzoru, z =zastrzezeniem
uzasadnionych przypadkow.
Z uwagi na charakter obowigzkow personelu, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy oraz stopien samodzielnosci personelu wynikajacy z posiadanych
kwalifikacji zawodowych, Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku zatrudnienia personelu
przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.

§4
[podwykonawcy]
. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

§5
[odbiory]
. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru poszczegoélnych czesci Etapu
realizacyjnego — nie wczeséniej niz w dniu dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawce objetych poszczegdlnymi
kamieniami milowymi w rozumieniu umowy laczacej Zamawiajacego z Generalnym
Wykonawca. Zgloszenie gotowosci do odbioru czgéci Etapu realizacyjnego obejmujacej
ostatni kamiefn milowy jest rownoznaczne ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesci przedmiotu Umowy w terminie 2 dni od dnia
dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 1 powyzej 1 zakonczy czynnos$ci
odbioru nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci.
. Czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone protokotem odbioru czesciowego (koncowego)
podpisanym przez obie Strony.
. W uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczaja zgtoszenie do odbioru poszczegolnej
cze¢$ci Etapu realizacyjnego mimo braku odbioru przez Zamawiajacego kamienia milowego,
w szczegblnosci w przypadku odstapienia od umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym
Wykonawcg przed dokonaniem odbioru kamienia milowego.
. W kazdym przypadku Zamawiajacy odméwi odbioru Etapu realizacyjnego, gdy
Wykonawca nie zapewni bezposredniego udziatu i stalego zaangazowania Koordynatora
Inspektorow Nadzoru. Za brak bezposredniego udzialu 1 stalego zaangazowania
Koordynatora Inspektorow Nadzoru uwaza si¢ przypadki powtarzajacych si¢ nieobecnosci
Koordynatora Inspektorow Nadzoru na budowie lub obecno$¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru na budowie bez faktycznego podejmowania czynno$ci wiasciwych dla danego
etapu realizacji Inwestycji 1 bez faktycznej realizacji obowiazkow wiasciwych
Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru.



§6
[wynagrodzenie]
. Za wykonanie calo$ci przedmiotu Umowy (Etap realizacyjny i Etap porealizacyjny)
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w tacznej wysokosci [...] ztotych netto, tj. w
wysokosci [...] ztotych brutto (catkowite wynagrodzenie brutto).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter ryczaltowy i jako takie
obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
. Zaptata wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu Umowy nastgpi w ramach platnosci
czesciowych: wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ Etapu
realizacyjnego i1 Etapu porealizacyjnego bgdzie odpowiada¢ wartoSciom procentowym
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych
objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w rozumieniu umowy faczacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawcg (korelacja procentowa rozliczen wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy).
. W celu uniknigcia watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze wynagrodzenie za realizacje
Etapu porealizacyjnego zostanie wkalkulowane w wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu
realizacyjnego.
. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem, w terminie 30 dni od
dnia przedstawienia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT dotyczacej
danej czes$ci Etapu realizacyjnego i Etapu porealizacyjnego, obejmujacej sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych przez Generalnego
Wykonawce w ramach danego kamienia milowego.
. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
powyzej w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i1 ushug (VAT),
poczawszy od zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
moze dotyczy¢ wylacznie tej czesSci przedmiotu Umowy, ktora nie zostata zrealizowana do
dnia zmiany ustawowej stawki podatku.

§7

[odpowiedzialnos¢]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:
a. 750,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na

terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, gdy obecnos¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem przypadkoéw nieobecno$ci wynikajacych ze zdarzen
losowych oraz za kazdy przypadek niezapewnienia zastgpstwa za Koordynatora
Inspektorow Nadzoru,

. 500,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Inspektora Nadzoru na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego, gdy obecnos¢ Inspektora Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem
przypadkoéw nieobecnosci wynikajacych ze zdarzen losowych oraz za kazdy przypadek
niezapewnienia zastepstwa za Inspektora Nadzoru,

. 500,00 ztotych za kazdy przypadek uchybienia obowigzkom Wykonawcy wskazanym w §
1 ust. 2 lit. A.b. — A.o. lub lit. B. Umowy,



. 200,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnos$ci cywilnej
Wykonawcy,

. 20% wartos$ci calkowitego wynagrodzenia brutto za odstapienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w terminie
7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub innego dokumentu, z ktorego bedzie
wynikata wysokos¢ 1 podstawa natozenia kary umowne;.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moga zosta¢ natlozone na Wykonawce
wynosi 40% catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkode
wyrzadzong przez Wykonawce w wysokosci przewyzszajacej wartos¢ natozonych na
Wykonawce kar umownych.

§8
[autorskie prawa majatkowe]
. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, gdy na skutek lub w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy, Wykonawca lub osoby przez ktore Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy (w szczegodlnosci Inspektorzy Nadzoru) wykonaja opracowanie stanowigce utwor
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe do tych opracowan i prawa zalezne
(rozumiane jako prawa zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie) na warunkach
okreslonych w ust. 2 — 3 ponize;.
. Wykonaweca przeniesienie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan, o
ktorych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania opracowan Zamawiajagcemu, w dowolnej
postaci (opracowanie papierowe, zapis cyfrowy), na nast¢gpujacych polach eksploatacji:
. wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci do realizacji Inwestycji, w tym poprzez
ich udostgpnienie innym podmiotom w celu modyfikacji zatozen Inwestycji lub ich
poprawy, zachowania kompatybilno$ci Inwestycji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi
lub ich wykorzystania dla nowych opracowan projektowych lub technicznych,
. trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze$ci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng
technika, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa, taka jak zapis na
ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamigcig flash lub jakimkolwiek innym no$niku
pamigci,
. upublicznianie, eksponowanie, przedstawianie, w tym w zrodlach otwartych, np. w sieci
Internet,
. tworzenie, przechowywanie 1 uzytkowanie kopii zapasowych, z wykorzystaniem dowolnej
techniki,

e. wprowadzanie do pamigci komputerdw i serwerdw Zamawiajacego,
f. przechowywania, utrwalania, stosowania, instalowania i deinstalowania,

. dystrybucj¢ w wewngetrznej sieci komputerowej Zamawiajagcego poprzez zamieszczenie
zaakceptowanych koncepcji architektonicznej lub Dokumentacji projektowej na zasobie
sieciowym, w tym witrynie Intranet.



. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawa zalezne do opracowan, o ktorych mowa w
ust. 1 powyzej] w dacie wydania opracowan Zamawiajagcemu w dowolnej postaci
(opracowanie papierowe, zapis cyfrowy) na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej.

. Zamawiajacy nabedzie prawo wiasnosci no$nikow, na ktorych zapisane bgda opracowania,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania no$nikow Zamawiajgcemu.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do opracowan, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, nastgpi w ramach catkowitego wynagrodzenia brutto.

§9

[zmiany Umowy]

. Niezaleznie od mozliwosci zmiany Umowy na podstawie przepisOw obowigzujacego

prawa, Strony dopuszczajg zmiang Umowy w zakresie i na warunkach jak nizej:

. zmiana przedmiotu Umowy polegajaca na:

. rozszerzeniu jego zakresu poprzez objecie nadzorem, na Etapie realizacyjnym, robot

dodatkowych 1lub robdt zamiennych lub poprzez objecie zakresem doradczo-

konsultacyjnym, na Etapie realizacyjnym lub na Etapie porealizacyjnym, dodatkowych prac

projektowych, nieobjetych zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, z

zastrzezeniem, ze rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy nieprzekraczajace 15% robot

budowlanych przewidzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego nie daje

Wykonawcy uprawnien do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

. zmniejszeniu jego zakresu poprzez rezygnacj¢ z objecia nadzorem robdt podstawowych,
ktorych realizacje zaniechano, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy zaniechanie robdt podstawowych przekracza 15%
rob6t budowlanych przewiedzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego,

.Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego Etapow
spowodowana:

. zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego etapoéw laczacej

Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca, z zastrzezeniem, ze przesunigcie terminu

realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesiecy nie uprawnia Wykonawcy do zagdania

dodatkowego wynagrodzenia,

. odstgpieniem od umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawcag i

koniecznos$ciag wyboru Wykonawcy zastepczego — o czas niezbgdny do dokonania czynnosci

inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zastepczego, z

zastrzezeniem, ze przesuni¢cie terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesigcy

nie uprawnia Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

C. zmiana wynagrodzenia w przypadku:

. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres dluzszy niz 4 miesigce (liczac od
terminu koncowego), przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczy¢
wylacznie kosztow bezposrednio wynikajacych z przedluzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy, ktore zostang nalezycie udokumentowane,

. zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit. A.a.
i lit. A.b. powyzej . W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie
zostanie proporcjonalnie podwyzszone w przypadku zwickszenia zakresu przedmiotowego



Umowy lub proporcjonalnie obnizone, w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego
Umowy.

. Laczny wzrost wynagrodzenia w oparciu o wszystkie podstawy wskazane w ust. 1 lit. C. a.
I lit. b. powyzej nie moze przekroczy¢ 15% catkowitej wysokosci wynagrodzenia brutto.

. Obnizenie wynagrodzenia w oparciu o podstawe wskazang w ust. 1 lit. C lit. b. nie moze
przekroczy¢ 15% catkowitej wysokosci wynagrodzenia brutto.

§ 10
[odstgpienie od Umowy]
. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:
. razacego naruszenia lub dtugotrwatego naruszania przez Wykonawce postanowien Umowy,
. gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy lub zaprzestat realizacji przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 14 dni i
nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania Zamawiajagcego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w wezwaniu do przystgpienia do realizacji
przedmiotu Umowy,
. odstapienia od umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonaweca.
. Os$wiadczenie o odstapieniu od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajacy
sktada w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacej
Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy, w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zawiera uzasadnienie.
. W przypadku ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, jest zobowigzany do niezwlocznego
zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy
nastapi w trakcie Etapu realizacyjnego, Wykonawca informuje Generalnego Wykonawcg o
zaprzestaniu wykonywania przedmiotu Umowy przez wpis w dzienniku budowy.
. W przypadku, gdy niezwloczne zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie
Etapu realizacyjnego nie jest mozliwe z uwagi na charakter nadzorowanych robot
budowlanych, Wykonawca zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy niezwtocznie po
podjeciu czynno$ci majacych na celu zapewnienie prawidlowosci realizacji Inwestycji, w
tym bezpieczenstwa osob uczestniczacych w realizacji Inwestycji.
. Niezwtocznie po ztozeniu przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, nie
pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zloZenia tego o§wiadczenia, Strony przystapia
do inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawce do czasu zlozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Z dokonanej inwentaryzacji Strony sporzadza
protokot stanowigcy podstawe rozliczenia przedmiotu Umowy wykonanego przez
Wykonawce do czasu zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, przy uwzglednieniu
ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
stawi si¢ na wyznaczony termin inwentaryzacji, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji.
. Roszczenia Stron powstate do momentu odstgpienia od Umowy nie wygasaja na skutek
odstapienia od Umowy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kar
umownych natozonych na Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy.
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Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnienia
do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 1 lit. C. powyzej, Wykonawca bedzie realizowac
przedmiot Umowy w stosunku do prac projektowych i/lub robdét budowalnych
realizowanych przez Wykonawcg zastgpczego. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, wszystkie postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Generalnego Wykonawcy
beda miaty zastosowanie w stosunku do Wykonawcy zastepczego.

§11

[postanowienia koncowe]
Zakaczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢.
Kazda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z zawarciem Umowy lub realizacja przedmiotu
Umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Osoby do kontaktu:
ze strony Zamawiajacego — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...],
ze strony Wykonawcy — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...].
Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach — 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zalgczniki:

1.
2.

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,

Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



