Porozumienie NI ... ..o
zawarte w Gdanskuwdniu .............coooeeiien, pomiedzy

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy, pod nr KRS
0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10.488.917.050 zi,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PSG”

Wojewodztwem Pomorskim - Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A,
80-778 Gdansk, NIP: 58 331 63 786 reprezentowanym przez:

Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora

Zwanym dalej ,Inwestorem”
zwane dalej rowniez — osobno ,,Strong, a tgcznie ,Stronami”,

Preambuta

Zwazywszy, ze:

1. Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwigzane z Budowg obwodnicy Kartuz Il etap,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Grzybno, zwana dalej ,Inwestycjg”,

2. Na terenie Inwestycji zlokalizowane sg odcinki czynnych gazociggdéw Sredniego cisnienia:

2.1 Dn 200 PE dtugosci ok. 230 m (budowa odcinka PG-4), pomiedzy km 67+675 a 67+715
zaprojektowanej obwodnicy (DW 211),

2.2 Dn 125 PE dtugosci ok. 60 m (budowa odcinka PG-5), pomiedzy km 00+140 a 00+375
(wspdlny przebieg DW 211 i DW 224 w kierunku na potudnie od konca zaprojektowanej
obwaodnicy),

zwane dalej ,siecig gazowg” bedgce wiasnoscig PSG.

3. Realizacja Inwestycji powoduje koniecznosé przetozenia sieci gazowej zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi w pismie znak: 2219/BR/OTI/2021/WT z dnia
19.01.2021 z pdzniejszymi zmianami.

4, Przetozona sie¢ gazowa zostanie umieszczona na terenie dziatek:

4.1. Nr 117 (117/1 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiega wieczysta
nr GD1R/00081512/6 stanowigcej wtasnos¢ Inwestora,
4.2. Nr 126/1 obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczysta nr GD1R/00087989/2
stanowigcej wiasnos¢ Inwestora,
4.3. Nr 126/2 (126/8 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00087989/2 stanowigcej wiasnos¢ Inwestora,
4.4. Nr 126/3 (126/10 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00087989/2 stanowigcej wiasnos¢ Inwestora,
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4.5. Nr 370/2 obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00083162/1 stanowigcej wiasnos¢ Inwestora,

4.6. Nr 3143/7 (3143/11 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00039844/3 stanowigcej wtasnos¢ Inwestora,

4.7. Nr 126/3 (126/11 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00087989/2 stanowigcej wtasnos¢ Inwestora,

4.8. Nr 121 (121/2 po podziale) obreb Grzybno objetej(ych) ksiegg wieczystg
nr GD1R/00030736/0 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Kartuzy.

Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktérego przedmiotem sg zasady wspotpracy i warunki
udostepnienia Inwestorowi odcinka sieci gazowej w celu jej przetozenia, w zakresie niezbednym
do realizacji Inwestycji, o0 nastepujgcej tresci:

§1

1. PSG jako wiasciciel sieci gazowej oswiadcza, ze wyraza zgode na jej przetozenie
i usuniecie wylgczonego z eksploatacji odcinka sieci gazowej zgodnie z warunkami
technicznymi przywotanymi w pismie, o ktéorym mowa w pkt 3. preambuty niniejszego
porozumienia.

2. Przetozenie sieci gazowej zostanie wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym
zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracji publicznej w zakresie uprzednio
ustalonym z PSG w formie wydanego uzgodnienia 0834/0G/OTI/2023 z dnia 15.02.2023 r.

3. W przypadku prowadzenia robot w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor wraz
z dokumentacjg dostarczy Oswiadczenie o braku sprzeciwu dotyczacego realizacji zadania
od wiasciwego organu Administracji publicznej.

4, Komplet dokumentacji, zawierajgcy: decyzje (w tym decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, dalej ,decyzja ZRID”), uzgodnienia, opinie, oswiadczenia i pozwolenia
wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa oraz dokumentacje uzgodniong w PSG na
przeprowadzenie prac zwigzanych z przefozeniem sieci gazowej Inwestor przekaze
wszystkim wykonawcom/podwykonawcom.

5.  Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia inwestycyjnego, o ktorym
mowa w pkt 1 preambuty niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do przekazania na
pi$mie, do wiasciwej jednostki terenowej PSG, to jest Gazowni w Zukowie, na 7 dni przed
rozpoczeciem realizacji robot, zwigzanych z przetozeniem sieci gazowej, informacji o
Wykonawcy, ktory na zlecenie Inwestora bedzie wykonawcag robot objetych niniejszym
Porozumieniem oraz przedstawi harmonogram tych prac.

§2

1. Inwestor oswiadcza, iz uzyskat decyzje ZRID nr 9zrid/2024/MKH z dnia 17.04.2024 r.,
na podstawie ktorej nastgpi przetozenie sieci gazowe;j.

2. Inwestor po wykonaniu robot zwigzanych z przetozeniem odcinka Sieci Gazowej (ktory petni
role zamiennika istniejgcego odcinka sieci) i podpisaniu przez Strony Protokotu zdawczo-
odbiorczego (zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Porozumienia) zrzeknie
sie roszczen w zakresie wybudowanej Sieci Gazowej wobec PSG lub jego nastepcow
prawnych zwigzanych z korzystaniem przez PSG Ilub jego nastepcow prawnych
z przetozonego odcinka Sieci Gazowej. Nie dotyczy to jednak roszczen z tytutu
ewentualnych szkéd powstatych przy prowadzeniu prac zwigzanych z naprawami,
remontami, eksploatacjg, konserwacja, przebudowami, rozbudowami oraz modernizacjg
Sieci dystrybucyjnej PSG.

3. Inwestor zobowigzuje sie do przekazania na rzecz PSG w dniu podpisania przez Strony

Protokotu zdawczo-odbiorczego kompletnej dokumentacji technicznej i formalno—prawnej
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wyszczegolnionej w Zatgczniku nr 2 do Porozumienia w zakresie przetozenia odcinka Sieci
Gazowej. Inwestor oswiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci z tytutu
przekazania dokumentacji zadnych roszczen wobec PSG.

§ 3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1. Uzgodnienia w PSG dokumentacji technicznej dotyczacej przetozenia sieci gazowej
opracowanej na podstawie wydanych przez PSG warunkéw technicznych, o ktérych mowa
w pkt. 3. preambuty niniejszego Porozumienia.

2. Umozliwienia PSG dostepu do wszystkich miejsc przetozenia sieci gazowej oraz wgladu do
materiatow i dokumentéw zwigzanych z jego realizacja.

3. Zapewnienia na podstawie odrebnego zlecenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4, sprawowania
nadzoru przez Inspektora Nadzoru PSG lub innego pracownika PSG posiadajgcego
stosowne uprawnienia nad pracami zwigzanymi z przetozeniem odcinka sieci gazowej
i usunieciem wyltgczonego z eksploatacji odcinka sieci gazowej oraz odbioru robét
z wykorzystaniem obowigzujgcych w PSG procedur dostepnych na stronie internetowej
https://www.psqgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.

4. Umozliwienia sprawowania przez przedstawiciela PSG kontroli zgodnosci realizaciji
przetozenia sieci gazowej z dokumentacjg techniczng, wtasciwymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.

5. Przestania do PSG zlecenia na wykonanie robot okreslonych w § 5 pkt 4, na 7 dni przed
planowanym terminem przystgpienia do ich wykonywania. Roboty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, bedg realizowane w oparciu o wydane warunki techniczne
i zatwierdzony projekt techniczny.

6. Informowania pisemnie Gazownie w Zukowie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o
poszczegoélnych odbiorach prac zanikajgcych odnoszgcych sie do przedmiotu niniejszego
porozumienia oraz umozliwienie PSG sprawdzenia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze uczestniczenia w probach i odbiorach czesciowych odcinka sieci
gazowej.

7.  Powiadomienia Gazowni w Zukowie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym o gotowosci
do przeprowadzenia odbioru technicznego przetozonego odcinka Sieci Gazowej
z uwzglednieniem uczestnictwa przedstawicieli PSG. Termin przetgczenia Sieci Gazowej
ustalony zostanie przez Strony po podpisaniu Protokotu technicznego oraz Protokotu
zdawczo-odbiorczego.

8.  Przed rozpoczeciem robdt do przedstawienia do akceptacji wiasciwej jednostce terenowej
PSG, tj. Gazowni w Zukowie, certyfikatéw rur i innych materiatéw oraz umozliwienia
sprawdzania przez PSG jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych w celu zapobiegania zastosowaniu wyrobéw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9. Przed rozpoczeciem robot do przedstawienia do zatwierdzenia przez PSG technologii
spawania/zgrzewania rur i kryteriow jakosciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania
rur w terminie najpdzniej przed rozpoczeciem robot.

10. Przekazania do PSG dokumentow gwarancji, a w razie potrzeby dokonania cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji udzielonych przez wykonawcéw robot oraz dostawcéw
materiatow i urzadzen na wykonane roboty i zastosowane materiaty najpozniej w dniu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

11. Przedstawienia do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego.



https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki

Usuniecia wylgczonego odcinka sieci gazowej, zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi
w dokumentacji projektowe;.
Przekazania dokumentacji odbiorowej geodezyjnej zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
inwentaryzacji powykonawczej” obowigzujgcymi w PSG, wyszczegolnionymi w zatgczniku
nr 3, ktdrg nalezy dostarczy¢ nie pézniej niz 3 miesigce od wigczenia/uruchomienia odcinka
sieci, natomiast bezposrednio po wigczeniu szkice, wspotrzedne w pliku .txt i mape
wektorowg w pliku .dxf.

§4
W ramach obowigzku wskazanego z § 3 ust. 10 Umowy, Inwestor zobowigzuje sie
przenies¢ na PSG gwarancije jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Porozumienia prac.
W ramach przeniesionej gwarancji udzielonej przez wykonawce Inwestora, wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia stwierdzonych wad. Termin gwarancji jakosci ustalony
zostanie na:

1.1. roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezeh protokotu zdawczo-odbiorczego,

1.2. prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe zwigzane z robotami opisanymi
w punkcie 1.1 w zakresie jezdni, chodnikow, placéw, parkingdw itp. na okres
36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego,
chyba Zze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe zwigzane z robotami opisanymi w punkcie 1.1 pozostatych terenow na
okres jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu
wynika dtuzszy termin gwarancji,

1.3. na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania robot przez okres 36 miesiecy liczony od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego.

Inwestor zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robét przekaza¢ PSG
dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw wyposazenia wykorzystane przy
wykonywaniu przedmiotu Porozumienia, jezeli taka gwarancja zostata udzielona.
Uprawnienia z gwarancji przystugujg PSG oraz kazdemu nastepcy prawnemu PSG pod
tytutem ogdlnym lub szczegdlnym.

Odpowiedzialnos¢ Inwestora:

4.1. Inwestor odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Porozumienia,

4.2. Inwestor odpowiada za uszkodzenia urzadzehn podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Porozumienia tylko wtedy, gdy protokodt z narady koordynacyjnej lub zapisy
w innych aktach administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wiasciwym
nadzorem branzowym lub nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a
Wykonawca nie zastosowat sie do tych zalecen,

4.3. Inwestor potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
PSG z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec PSG przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow
i wydatkow zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem przez Inwestora Roboét, dziatah
i czynnosci wynikajgcych z realizacji Porozumienia.

§5
Dla potrzeb przetozenia sieci gazowej, PSG zapewni niezbedne z punktu widzenia
technologii prac wytgczenia odcinka sieci gazowej, zgodnie ze zgtoszonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez PSG terminem wytgczenia przy uwzglednieniu zapiséw
w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.



Termin wytgczenia Sieci Gazowej nalezy uzgodni¢é z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Koszty zwigzane z przetozeniem sieci gazowej w zakresie niezbednym do wykonania
obowiazku przetozenia i zabezpieczenia odcinkow sieci gazowej ponosi Inwestor.
Inwestor zobowigzuje sie do odptatnego zlecenia nastepujacego zakresu prac
do wykonania przez PSG:

4.1. nadzoru technicznego PSG kontrolujacego budowe w strefie istniejgcych gazociggéw,
4.2. udziatu w prébach cisnieniowych oraz odbiorach technicznych i kohcowych,

4.3. prac przetgczeniowych przektadanych odcinkéw sieci gazowych,

4.4. prac zwigzanych z odcieciem i odgazowaniem sieci gazowej

oraz do pokrycia rzeczywiscie poniesionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
stratami gazu powstatymi podczas prowadzenia prac przetgczeniowych w zakresie objetym
Porozumieniem.

Zaptata przez Inwestora za prace oraz straty gazu, o ktérych mowa w ustepie 4 nastgpi
przelewem na wskazane przez PSG konto bankowe w terminie 14 dni od daty doreczenia
przez PSG prawidtowo wystawionej faktury VAT. Koszty te bedg naliczane na podstawie
cennika obowigzujgcego w PSG w chwili poniesienia ww. kosztéw w odniesieniu do
rzeczywiscie wykonanych prac i kosztow zwigzanych ze stratami gazu.

Koszty prac przetgczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 4, nie obejmujg wykonania prac
ziemnych, tj. wykopéw montazowych w miejscach realizacji przetgczen oraz kosztow
niezbednych materiatéw przetgczeniowych, ktére ponosi Wykonawca przetozenia sieci
gazowej dziatajgcy na zlecenie Inwestora.

§6
Wszelkie informacje dotyczgce Porozumienia oraz informacje przekazane drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufnosci w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia druga Strona
zobowigzuje sie traktowal jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktérej ujawnienie przez
ktéragkolwiek ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony jest zabronione.
Wymdg pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do informacji, ktére:
2.1. stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego
Porozumienia,
2.2. zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Strony, ktorej ta informacja dotyczy,
2.3. ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub
orzeczeniem wiasciwego sadu,
2.4. sg upowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.
Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu
informacji dziatajgcemu w jego imieniu Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 4.
Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych srodkéw gwarantujgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikéw oraz Wykonawce.

§7

W przypadku niewykonania przez Inwestora robot w zakresie ww. przebudowy Inwestor
zwroci PSG koszty zwigzane z dokonczeniem tych robdt we wiasnym zakresie. W celu
umozliwienia dokonczenia przedmiotowych robot Inwestor przekaze wskazanemu przez
PSG wykonawcy w terminie wskazanym przez PSG plan budowy oraz wszelkg
dokumentacje techniczno-prawng niezbedng do wykonania ww. prac.

Zwrot kosztéw nastgpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.



§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wlasciwe
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane beda przez
sad wiasciwy dla miejsca siedziby PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.
PSG oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§9

Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej.

§ 10
Porozumienie zostato sporzgdzone w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypetnienia
przez Strony wszystkich zobowigzan z niego wynikajgcych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku razgcego naruszenia przez drugg Strone obowigzkow
wynikajgcych z porozumienia, jezeli pomimo otrzymania pisemnego, pod rygorem
niewaznosci, wezwania nie usunie zaistniatych naruszeh w wyznaczonym mu przez strone
przeciwng terminie uwzgledniajgcym technologiczne i organizacyjne mozliwosci usuniecia
danego naruszenia.

4.  Zatagczniki stanowig integralng czes¢ niniejszego porozumienia.

Zataczniki:

1. Wz6r ,Protokotu zdawczo-odbiorczego”,

2. Zestawienie dokumentéw formalno-prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po przetozeniu
odcinkéw sieci gazowej,

3. Zasady sporzgdzania inwentaryzacji powykonawczej,

4. Mapa okreslajgca zakres dziatek, o ktorych mowa w § 2 pkt. 1.1.,

5. Mapa okreslajgca zakres dziatek, o ktorych mowa w § 2 pkt. 1.2.

PSG INWESTOR



